



ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	CANTIDAD	DIAMETRO	UNIDAD
1	Tapon para tubería de limpieza	HD	11	4"	UND
2	Tubería para limpieza de los floculadores	HD	13.69	12"	ML
3	Codo junta hidráulica 90	HD	11	4"	UND
4	Tee junta hidráulica	HD	5	4"	UND
5	Pasa muro liso-liso Z=200mm de J.H. L= 310MM	HD	10	8"	UND
6	Tee junta hidráulica	HD	5	12"	UND
7	Tubería para limpieza de los floculadores	HD	11.02	4"	ML

- Tubería de arreglo de las unidades PVC-4021-01-12'-S=0.05%
- Tubería de arreglo de las unidades PVC-4021-01-12'-S=0.05%
- Codo - PVC-4021-01-12'-S=0.05%
- Tee de arreglo de las unidades PVC-4021-01-12'-S=0.05%
- Tee de arreglo de las unidades PVC-4021-01-12'-S=0.05%

NOTAS:

PLANOS DE REFERENCIA:

CONVENCIONES:

QN	EMITIDO PARA PROPOSTA
Z	AS_BUILT
N	APROBADO PARA CONSTRUCCION
BN	COMENTARIOS CLIENTE
AN	REVISION INTERNA
No	DESCRIPCION

DBU	DSO	REV	M.A	M.C	FECHA

LOBO CONTRATAR:

PROYECTO: CONTRATO No. 480000143
ESTRUCTURALES Y ELECTRICOS
AJUSTE A DISEÑOS HIPOTALICOS, ESTIMA DE POTENCIALIZACION DE AGUA
PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO
DE TAMB. DEPARTAMENTO DE ARUHA

DESIGNO: BELQUIS SEPULVEDA
REVISO: M. ARBAS
APROBO: M. GUTIERREZ

ESCALA: PLANO No: 01
FECHA: 1:75

REVISIONES:

No	DESCRIPCION	FECHA	INGENIERA

PAAREX RESOURCES

PAAREX TIAS

REV. 01 **REV:**