

INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES

PATRIMONIO AUTÓNOMO CERRO MATOSO S.A. 351

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2019

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2019, cuyo objeto es contratar: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL BLOQUE DE AGROINDUSTRIA, ADMINISTRACIÓN Y URBANISMO, DE LA SEDE DEL SENA DEL ALTO SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO”, se recibieron doce (12) ofertas, las cuales fueron evaluadas conforme con lo establecido en los términos de referencia en relación a los REQUISITOS HABILITANTES, Jurídicos, financieros y técnicos, obteniendo los siguientes resultados:

1. NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTERDESARROLLO

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	4 al 6	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	8 al 11	N/A
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	CUMPLE	13 al 14	N/A
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	94 y 99	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	111, 112 y 115	Verificado por la Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	106,107 y 109	Verificado por la Fiduprevisora
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	108, 110, 114 y 116	Verificado por la Fiduprevisora
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	NO CUMPLE SUBSANAR	86 al 92	De acuerdo a lo dispuesto en el literal f, numeral 5.1.9 de los Términos de Referencia no se admite soporte de pago electrónico de la Garantía de Seriedad

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
				de la Propuesta, por lo anterior se requiere que el oferente allegue este documento conforme a lo dispuesto en los Términos de Referencia.
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	NO CUMPLE SUBSANAR	16 al 17	Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.6 de los Términos de Referencia, cada uno de los integrantes de la figura asociativa debe aportar el Certificado de Registro Único Tributario debidamente firmado.
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	19 al 75	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	77 al 84	N/A
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	CUMPLE	179 al 182	N/A
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	96 al 98	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	176 al 177	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE	
La carpeta cuenta con: 185 folios:		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: NO CUMPLE - SUBSANAR

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
ARM CONSULTING LTDA.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	125-127	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	135-144	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	147 y 149-150	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	156-158	Se presenta la información del Revisor Fiscal Jesús Antonio Forero Zambrano, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 11 de julio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 12921-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
JORGE ÁLVARO SANCHEZ BLANCO	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	123-124	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	129-134	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	146	Se allega la certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	152-155	Se presenta la información del Contador Público John Fredy Bermúdez Chaparro, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 7 de junio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 143792-T.

INDICADORES FINANCIEROS

No	Indicador	Formula	Margen		Evaluación	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	3,0	CUMPLE
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	52,4%	
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Igual a	1,40	6,6	
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1%	32%	
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Igual a	1%	15%	

RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: CUMPLE

c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	CONSORCIO INTERCOL CASTILLA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, DE REDES Y SANITARIAS A PRECIO GLOBAL FIJO, REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASTILLA LA NUEVA META, SECCIÓN SECUNDARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS APROBADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA, SECCIÓN SECUNDARIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE	2006 - 002	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, DE REDES Y SANITARIAS A PRECIO GLOBAL FIJO, REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASTILLA LA NUEVA META, SECCIÓN SECUNDARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS APROBADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA, SECCIÓN SECUNDARIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE	26/01/2006	24/08/2007	19	\$ 594.092.608	C	85%	19	\$ 504.978.717	1.164,35

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	POLICIA NACIONAL	CONSORCIO JORGE ALVARO SANCHEZ B	INTERVENTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - A UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	PN-DIRAF 06-3-10119-13	INTERVENTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - A UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	1/10/2013	13/09/2014	11	\$ 677.382.291	C	10%	11	\$ 67.738.229	109,96
TOTAL													1.274,3 1	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.</p>	<p>El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contemplan: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter educativo e institucional</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Los contratos relacionados suman un valor superior a 1 vez el valor del presupuesto estimado (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).</p>	<p>El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Educativo)</p>	<p>CUMPLE</p>

Descripción	Observación	Evaluación
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta el contrato con referencia N°2006 - 002, el cual tiene fecha de inicio el año 2006 y fecha de terminación el año 2007, en atención de lo anterior no cumple con el requisito de haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	NO CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: RECHAZADO

2. NOMBRE DEL PROPONENTE: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	3 al 5	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	N/A	N/A	N/A
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	N/A	N/A	N/A
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	12	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	34	Verificado por Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	31	Verificado por Fiduprevisora
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	32	Verificado por la Fiduprevisora

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	128 al 135	N/A
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	NO CUMPLE SUBSANAR	29	Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.6 de los Términos de Referencia, el proponente debe aportar el Certificado de Registro Único Tributario debidamente firmado.
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	36 al 79	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	26 al 27	N/A
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	CUMPLE	18 al 19	N/A
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	7 al 10	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	24	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE - SUBSANAR	
La carpeta cuenta con: 135 folios:		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: NO CUMPLE - SUBSANAR

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	Requisitos de capacidad financiera	Cumple/no cumple	No. Folio	Observaciones
ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	81-84	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	85-95	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	96	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICADOS VIGENTES DE LA INSCRIPCIÓN ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, DEL CONTADOR PÚBLICO Y DEL REVISOR FISCAL QUE SUSCRIBEN CADA UNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	CUMPLE	97-102	Se presenta la información de la Contadora Publica Rosalba Torres Castro, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 7 de mayo de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 61042-T, se presenta la información del Contador Público Mario José Maranta López, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 16 de julio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 99435-T.

INDICADORES FINANCIEROS

No	Indicador	Formula	Margen	Evaluación	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	5,8
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	40,1%
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Igual a	1,40	37,3
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1%	42%
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Igual a	1%	25%

CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: CUMPLE***c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.***

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	CONSTRUCTORES ALIADOS SAS	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, DEMOLICIÓN TOTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO RESIDENCIAL DENOMINADO "EDIFICIO PLAZA DEL PARQUE" UBICADO EN LAS CALLE 23 SUR N°68 H-10)	02 DE 2016	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, DEMOLICIÓN TOTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO RESIDENCIAL DENOMINADO "EDIFICIO PLAZA DEL PARQUE" UBICADO EN LAS CALLE 23 SUR N°68 H-10)	15/08 /2016	31/12/2018	28	\$ 660.000.000	N.A.	100%	28	\$ 660.000.000	844,81

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	CONSORCIO EDUCAR 857	INTERVENTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - A UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO DE INTERVENTOIRA N°3682	INTERVENTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - A UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	9/12/2015	8/09/2017	21	\$ 978.961.621	SI	25%	21	\$ 244.740.405	331,75

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
3	ESCUELA DE CADETES DE LA POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ARCHIVO GENERAL PARA LA POLICIA NACIONAL (POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, INCLUYE REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS)	69-3-10137-12	INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ARCHIVO GENERAL PARA LA POLICIA NACIONAL (POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, INCLUYE REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS)	24/10/2012	30/05/2013	7	\$ 200.000.000	N.A.	100%	7	\$ 200.000.000	339,27
TOTAL													1.515,83	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.</p>	<p>El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contemplan: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter residencial, educativo e institucional</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Los contratos relacionados suman un valor superior a 1 vez el valor del presupuesto estimado (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).</p>	<p>El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Educativo, residencial e institucional)</p>	<p>CUMPLE</p>

Descripción	Observación	Evaluación
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta contratos ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: CUMPLE

3. NOMBRE DEL PROPONENTE: OSCAR G. GORDILLO GUERRERO

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	2 al 3	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	N/A	N/A	N/A
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	N/A	N/A	N/A
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	4	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	25	Verificado por Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	26	Verificado por Fiduprevisora
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	24	Verificado por Fiduprevisora

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	20 al 23	N/A
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	NO CUMPLE - SUBSANAR	9	Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.6 de los Términos de Referencia, el proponente debe aportar el Certificado de Registro Único Tributario debidamente firmado.
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	10 al 15	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	16 al 19	N/A
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	CUMPLE	27 al 28	N/A
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	5 al 7	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	29	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE	
La carpeta cuenta con: 57 folios		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: NO CUMPLE - SUBSANAR

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
OSCAR G. GORDILLO GUERRERO	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	30-36	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	37	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	37	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICADOS VIGENTES DE LA INSCRIPCIÓN ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, DEL CONTADOR PÚBLICO Y DEL REVISOR FISCAL QUE SUSCRIBEN CADA UNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	CUMPLE	38-39	Se presenta la información de la Contadora Publica Janeth Stella López Aroca, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 12 de junio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 104515-T.

INDICADORES FINANCIEROS

No	Indicador	Formula	Margen		Evaluación	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	4,0	CUMPLE
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	13,0%	
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Igual a	1,40	17,2	
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1%	14%	
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Igual a	1%	12%	

RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: CUMPLE

c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	UT CONSULTORES ANDINOS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO - SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	N°251 DE 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO - SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	2/05/2011	4/08/2012	15	\$ 414.604.033	N.A.	60%	15	\$ 248.762.420	438,97

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	FONADE		INTERVENTORÍA (SIC) TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA 28 CUPOS DE ALOJAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA LA POLA EN MEDELLÍN DEL PROGRAMA DE RESPOMSABILIDAD PENAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2130241	INTERVENTORÍA (SIC) TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA 28 CUPOS DE ALOJAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA LA POLA EN MEDELLÍN DEL PROGRAMA DE RESPOMSABILIDAD PENAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	17/04 /2013	25/06/2014	14	\$ 162.086.800	N.A.	100%	14	\$ 162.086.800	263,13

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
3	EDU		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD ALFONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	N°371 DE 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD ALFONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	28/06 /2011	26/03/201 2	9	\$ 205.321.682	N.A.	100%	9	\$ 205.321.682	362,31
TOTAL													1.064.4 1	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.</p>	<p>El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contemplan: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter educativo e institucional</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Los contratos relacionados suman un valor superior a 1 vez el valor del presupuesto estimado (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).</p>	<p>El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Educativo e institucional)</p>	<p>CUMPLE</p>

Descripción	Observación	Evaluación
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta contratos ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: CUMPLE

4. NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO CERROMATOSO 2019

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	3 al 4	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CAUSAL DE RECHAZO	12 al 16	Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 6 del ítem 5.1.3. de los Términos de Referencia "(...) Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre constituida con cinco (5) años de antelación al cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA(...)", se evidencia que uno de los integrantes del Consorcio Cerro Matoso 2019 no cumple con este requisito (VGC PROYECTOS S.A.S.) .

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
				Por lo anterior SE RECHAZA LA PROPUESTA, en virtud de la causal contemplada en el inciso s del ítem CAUSALES DE RECHAZO de los Términos de Referencia.
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	NO CUMPLE	17	No se ajusta a lo dispuesto en el ítem 5.1.4.2 numeral 12 de los Términos de Referencia, el Consorcio debe "acreditar un término de 5 años de duración contados a partir de la fecha de terminación de la vigencia del contrato".
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	94 y 96	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	99,100, 102 y 103	Verificado por Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	106,107, 109 y 110	Verificado por Fiduprevisora
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE		Verificado por Fiduprevisora
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	88 al 91	N/A
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	21 y 23	N/A

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	26 al 77	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	81 y 84	N/A
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	CUMPLE	113 y 115	N/A
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	5 al 6	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	117	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE - rechazado	
La carpeta cuenta con: 194 folios:		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: RECHAZADO

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN AIDCON LTDA.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	126-130	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.

	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	143-150	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	156-157	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	166-168	Se presenta la información del Revisor Fiscal Alejandro Antonio Jimenez Cera, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 12 de junio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 27049-T. Se presenta la información de la Contadora Publica Viviana Beatriz Blanco Burgos, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 2 de julio de 2019.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
VGC PROYECTO S S.A.S.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	121-124	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	133-141	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	153-154	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	160-164	Se presenta la información de la Contadora Publica Sandra Milena Urrego Garzón, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 20 de junio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 147701-T. Se presenta la información de la Contadora Publica Independiente Alba Patricia Calderon Reyes, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 26 de junio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 148730-T.

INDICADORES FINANCIEROS

No	Indicador	Formula	Margen		Evaluación	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	3,8	CUMPLE
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	30,0%	
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Igual a	1,40	7,6	
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1%	12%	
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Igual a	1%	9%	

RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: CUMPLE

c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BARRANQUILLA	CONSORCIO INTERSALUD BARRANQUILLA 2007	INTERVENTORÍA EXTERNA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE I Y II NIVEL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	CONTRATO INTERVENTORIA N° LPU-SIP-INT	INTERVENTORÍA EXTERNA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS PLANTAS FÍSICAS, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE I Y II NIVEL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	28/12/2007	31/12/2010	36	\$ 2.784.907.030	CONSORCIO	50%	36	\$ 1.392.453.515	2.703,79

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	AIDCON LTDA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL (CONVENIO Y AUDITORIO Y DEL EDIFICIO DE AULAS COMPLEMENTARIAS (LABORATORIO Y PRODUCCION FARMACEUTICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	MATRIZ N° 0133-2011-000031	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL (CONVENIO Y AUDITORIO Y DEL EDIFICIO DE AULAS COMPLEMENTARIAS (LABORATORIO Y PRODUCCION FARMACEUTICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	12/08/2011	10/04/2015	44	\$ 3.448.701.304	N.A.	100%	44	\$ 3.448.701.304	5.352,22

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
3	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	AIDCON LTDA	INTERVENTORIA A LA OPERACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	CONTRATO N°0111-2011-000054	INTERVENTORIA A LA OPERACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	16/06/2011	11/04/2012	10	\$ 2.281.250.000	N.A.	100%	10	\$ 2.281.250.000	4.025,50
TOTAL													12081.51	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.</p>	<p>El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contemplan: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter institucional</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Los contratos relacionados suman un valor superior a 1 vez el valor del presupuesto estimado (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).</p>	<p>El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Institucional)</p>	<p>CUMPLE</p>

Descripción	Observación	Evaluación
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta contratos ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. No obstante, el contrato de referencia CONTRATO INTERVENTORIA N°LPU-SIP-INT no se tuvo en cuenta en la evaluación debido a que no fue ejecutado (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: CUMPLE

5. NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO VENTURA

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	2 al 3	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	15 al 26	N/A
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	CUMPLE	37 al 38	N/A
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	5 Y 11	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	141, 142, 144 y 145	Verificado por Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	129, 130,	Verificado por Fiduprevisora

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
			132 y 133	
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	124, 126, 136 y 138	Verificado por Fiduprevisora
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	28 al 35	N/A
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	78 y 80	N/A
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	83 AL 121	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	148 y 153	N/A
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	CUMPLE	181 al 185	N/A
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	8 y 10	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	75	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	CUMPLE	
La carpeta cuenta con: 251 folios:		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: CUMPLE

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	41-44	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	45-53	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	149-151	Se presenta la información de la Revisora Fiscal Ruby Angélica Castillo Torres, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 8 de julio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 193050-T

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
CONALTEC INGENIERI A S.A.S.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	56-59	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	60-73	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	55	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se presenta la información solicitada en el numeral 5.2.4 del presente proceso de Licitación Privada Abierta.

INDICADORES FINANCIEROS

No	Indicador	Formula	Margen		Evaluación	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	2,3	CUMPLE
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	59,5%	
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Igual a	1,40	54,6	
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1%	27%	
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Igual a	1%	11%	

RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: NO CUMPLE - SUBSANAR

c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	UNIVERSIDAD LIBRE	INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑO LTDA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO N°06/2013 (INCLUIDAS SUS ADICIONES), FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD LIBRE Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONACERO S.A.S., QUE TIENE POR OBJETO: "LA CONSTRUCCION DE LA ETAPA I FASE II ETAPA II DE LA SEDE "CAMPUS VALLE DEL LILI" DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR INFLACION.	CONTRATO N°07/2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO N°06/2013 (INCLUIDAS SUS ADICIONES), FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD LIBRE Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONACERO S.A.S., QUE TIENE POR OBJETO: "LA CONSTRUCCION DE LA ETAPA I FASE II ETAPA II DE LA SEDE "CAMPUS VALLE DEL LILI" DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR INFLACION.	17/05 /2013	19/01/2016	32	\$ 1.575.340.681	N.A.	100%	32	\$ 1.575.340.681	2.672,33

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	DIÓCESIS DE ISTIMA - TADÓ	CONSTRUCTOR NOVUM SAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, CONSTRUCCION Y DOTACION DEL PROYECTO RESIDENCIAL DENOMINADO EDIFICIO NOVUM	CONSULTORÍA N°01 DE 2011 NOVUM	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, CONSTRUCCION Y DOTACION DEL PROYECTO RESIDENCIAL DENOMINADO EDIFICIO NOVUM	4/01/ 2011	30/05/201 3	29	\$ 403.000.000	N.A.	100%	29	\$ 403.000.000	752,43
TOTAL													3.424,7 6	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.</p>	<p>El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contemplan: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter educativo y residencial</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Los contratos relacionados suman un valor superior a 1 vez el valor del presupuesto estimado (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).</p>	<p>El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Educativo y residencial)</p>	<p>CUMPLE</p>

Descripción	Observación	Evaluación
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta contratos ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: CUMPLE

6. NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORES SAN JORGE

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	4 al 6	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	8 al 14	N/A
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	CUMPLE	16 al 17	N/A
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	132	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	49 y 53	Verificado por Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	50 y 54	Verificado por Fiduprevisora

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	51 al 52	Verificado por Fiduprevisora
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	NO CUMPLE SUBSANAR	16 al 29	Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5.1.9 de los Términos de Referencia, se solicita al proponente corregir el nombre del Asegurado/Beneficiario de la póliza, el cual deberá estar a nombre del P.A. CERRO MATOSO S.A. 351. Así mismo se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente, el cual no podrá ser "soporte de transacción electrónica".
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	NO CUMPLE SUBSANAR	56 al 57	Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.6 de los Términos de Referencia, cada uno de los integrantes de la figura asociativa debe aportar el Certificado de Registro Único Tributario debidamente firmado.
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	59 al 101	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	31 al 44	N/A

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	NO CUMPLE SUBSANAR	120 al 121	De acuerdo a lo estipulado en el numeral 5.1.12 de los Términos de Referencia, se requiere que cada uno de los integrantes de la figura asociativa allegue diligenciado el Formato N° 5 como personas naturales por medio del cual se autorice el Tratamiento de Datos.
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	131 y 135	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	118	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE - SUBSANAR	
La carpeta cuenta con: 149 folios		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: NO CUMPLE - SUBSANAR

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO S.A.S	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	103-105	Se presenta la información de la Contadora Publica Angelica Maria Guerrero Garcia , certificación de la junta Central de Contadores de fecha 28 de mayo de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 236059-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se presenta la información solicitada en el numeral 5.2.4 del presente proceso de Licitación Privada Abierta.

INDICADORES FINANCIEROS

No	Indicador	Formula	Margen		Evaluación	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	3,1	CUMPLE
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	25,0%	
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Igual a	1,40	8,2	
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1%	14%	
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Igual a	1%	11%	

RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: NO CUMPLE - SUBSANAR

c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CPMSPRCIO INTERVENTORIAS NACIONALES	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DES ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA	CONTRATO DE CONSULTORIA N°001-040-2015	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DES ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA	17/09/2015	30/06/2017	21	\$ 1.103.386.000	CONSORCIO	50%	21	\$ 551.693.000	747,84

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	CONSORCIO CYC 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS PISOS PARA OCHO AULAS ESCOLARES Y DOS BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, EN FUSAGASUGA	PN-DIRAF 06-3-10119-13	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS PISOS PARA OCHO AULAS ESCOLARES Y DOS BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, EN FUSAGASUGA	18/12/2014	20/11/2015	11	\$ 677.382.291	CONSORCIO	30%	11	\$ 67.738.229	131,61

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
3	MUNICIPIO DE SOACHA	CLEMENTE ALFREDO BUJTRAGO	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES INCONCLUSAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL DE LAS VILLAS SEDE LA FABRICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	651 DEL 11 DE AGOSTO DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES INCONCLUSAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL DE LAS VILLAS SEDE LA FABRICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	27/08 /2014	26/01/201 6	17	\$ 455.988.362	N.A.	100%	17	\$ 455.988.362	661,38
TOTAL													1.540,8 2	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.</p>	<p>El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contemplan: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter educativo e institucional</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Los contratos relacionados suman un valor superior a 1 vez el valor del presupuesto estimado (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).</p>	<p>El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Educativo e institucional)</p>	<p>CUMPLE</p>

Descripción	Observación	Evaluación
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta contratos ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: CUMPLE

7. NOMBRE DEL PROPONENTE: INGENIERIA MASTER S.A.S.

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	3 al 6	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CAUSAL DE RECHAZO	11 al 15	Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 6 del ítem 5.1.3. de los Términos de Referencia "(...) <i>Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre constituida con cinco (5) años de antelación al cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA(...)</i> " y una vez verificado el Certificado de

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
				Existencia y Representación Legal se observa que el proponente no cumple con este requisito. Por lo anterior, se RECHAZA LA PROPUESTA; en virtud de la causal contemplada en el inciso s del ítem 4.5 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos de Referencia.
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	N/A	N/A	N/A
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	7	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	39	Verificado por Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	43	Verificado por Fiduprevisora
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	41	Verificado por Fiduprevisora
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	NO CUMPLE	26 al 33	Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5.1.9 literal f de los Términos de Referencia, debe constar soporte de pago de la prima correspondiente.
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	NO CUMPLE	17 al 20	Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.6 de los Términos de

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
				Referencia, el Certificado de Registro Único Tributario debe estar firmado.
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	47 al 57	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	22	N/A
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	CUMPLE	45 al 46	N/A
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	8 al 9	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	59	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE	
La carpeta cuenta con: 400 folios:		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: RECHAZADO

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
INGENIERIA MASTER S.A.S	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	61-68	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.

	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	69-99	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	100-101	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICADOS VIGENTES DE LA INSCRIPCIÓN ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, DEL CONTADOR PÚBLICO Y DEL REVISOR FISCAL QUE SUSCRIBEN CADA UNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	CUMPLE	103-106	Se presenta la información del Revisor Fiscal José Alberto Villera Vergara, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 13 de mayo de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 105639-T, se presenta la información de la Contadora Publica Milena Paola Becerra Ruz, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 13 de mayo de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 124428-T.

INDICADORES FINANCIEROS

No	Indicador	Formula	Margen	Evaluación	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	36,7
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	5,2%
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Igual a	1,40	32,9
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1%	31%
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Igual a	1%	29%

CUMPLE**RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: CUMPLE*****c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.***

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL	INGENIERIA MASTER SAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA "CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL" UBICADO EN LA CALLE 44 N°14-282, ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MONTERIA.	N°01 DE 2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA "CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL" UBICADO EN LA CALLE 44 N°14-282, ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MONTERIA.	10/08/2017	31/08/2017	1	\$ 843.631.680	N.A.	100%	1	\$ 843.631.680	1.143,57

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO	INGENIERIA MASTER SAS	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN SALON COMUNAL EN LA SUPERMANZANA 14 EN EL MACROPROYECTO DE INTERES NACIONAL VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (EN ADELANTE LA CONSTRUCCION), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO Y PLAZO GLOBALES FIJOS DENTRO DEL MACROPROYECTO DE INTERES NACIONAL VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	CO-180071	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN SALON COMUNAL EN LA SUPERMANZANA 14 EN EL MACROPROYECTO DE INTERES NACIONAL VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (EN ADELANTE LA CONSTRUCCION), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO Y PLAZO GLOBALES FIJOS DENTRO DEL MACROPROYECTO DE INTERES NACIONAL VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	16/11 /2018	13/04/201 9	5	\$ 73.720.500	N.A.	100%	5	\$ 73.720.500	89,02
TOTAL													1.232,59	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.</p>	<p>El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contemplan: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter institucional</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Los contratos relacionados suman un valor superior a 1 vez el valor del presupuesto estimado (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).</p>	<p>El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Institucional)</p>	<p>CUMPLE</p>

Descripción	Observación	Evaluación
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta contratos ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: CUMPLE

8. NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO BLOQUES DE MONTELIBANO

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	5 al 7	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	N/A	N/A	N/A
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	NO CUMPLE SUBSANAR	13 al 15	Se requiere que el documento de conformación del Consorcio sea aportado con las firmas de cada uno de los integrantes de la figura asociativa, así como también con la firma del Representante Legal del mismo.
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	157 al 158	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	160 al 161	Verificado por Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	162 al 163	Verificado por Fiduprevisora

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	164 al 167	Verificado por Fiduprevisora
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	153 al 154	N/A
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	17 al 18	N/A
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	20 al 144	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	147 al 151	N/A
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	NO CUMPLE SUBSANAR	169 al 170	De acuerdo a lo estipulado en el numeral 5.1.12 de los Términos de Referencia, se requiere que cada uno de los integrantes de la figura asociativa allegue diligenciado el Formato N° 5 como personas naturales por medio del cual se autorice el Tratamiento de Datos.
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	172 al 173	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	11	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE	
La carpeta cuenta con: 247 folios		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: NO CUMPLE - SUBSANAR

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
LINO ANDRES MENDOZA VELÁSQUEZ	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	184-185	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	194-198	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	200	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.

	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	NO CUMPLE - SUBSANAR	205-207	Se presenta la información del Contador Público Eli José Cuavas Vega, copia de la tarjeta profesional con número 57537-T, sin embargo, no se allega certificación de la junta Central de Contadores cuya fecha de expedición no debe ser superior a tres (3) meses, contados a la fecha de cierre del proceso según el numeral 5.2.4 del presente proceso licitatorio.
--	--	----------------------	---------	--

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
ABRAHAM ENRIQUE ESPINOZA DIAZ	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	176-183	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	187-193	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se allega la certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.

	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	202-204	Se presenta la información del Contador Público Francisco Manuel Pérez Genes, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 17 de junio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 76035-T.
--	--	--------	---------	---

INDICADORES FINANCIEROS

No	Indicador	Formula	Margen	Evaluación	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	120,7
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	3,5%
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Igual a	1,40	137,1
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1%	18%
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Igual a	1%	17%

CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: NO CUMPLE - SUBSANAR

c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	GOBERNACIÓN DE CORDOBA	CONSORCIO INTERSCHOOOL	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL FINANCIERO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, CONSTRUCCION DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	N°407 DE 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL FINANCIERO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, CONSTRUCCION DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	14/06/2011	20/11/2012	17	\$ 1.283.760.400	CONSORCIO	90%	17	\$ 1.155.384.360	2.038,79

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	FINDETER	CONSORCIO INTERYOTOCO	LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIO Y DISEÑO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)" ETAPAN°2 " CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)	N°PAF-DPR-1-027-2017	LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIO Y DISEÑO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)" ETAPAN°2 " CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA) REAJUSTE	21/11/2017	22/08/2018	9	\$ 282.385.919	CONSORCIO	80%	9	\$ 225.908.735	306,23

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
3	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	LINO ANDRES MENDOZA VELAZQUEZ	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CIENEGA DE ORO, DEPATAMENTO DE CORDOBA	N°00128-2018	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CIENEGA DE ORO, DEPATAMENTO DE CORDOBA	30/07 /2018	21/12/201 8	4	\$ 160.091.295	CONSORCIO	100%	4	\$ 160.091.295	204,92
										TOTAL				2.549,9 4

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.</p>	<p>El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contempla: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter Educativo.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Los contratos relacionados suman un valor superior a 1 vez el valor del presupuesto estimado (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).</p>	<p>El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Educativo)</p>	<p>CUMPLE</p>

Descripción	Observación	Evaluación
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta contratos ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: CUMPLE

9. NOMBRE DEL PROPONENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	3 al 5	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	11 al 16	N/A
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	N/A	N/A	N/A
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	7	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	81 al 82	Verificado por la Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	84 al 85	Verificado por la Fiduprevisora
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	87 al 88	Verificado por la Fiduprevisora
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	NO CUMPLE SUBSANAR	70 al 78	Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5.1.9 de los

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
				Términos de Referencia, se solicita al proponente corregir el nombre del Asegurado/Beneficiario de la póliza, el cual deberá estar a nombre del P.A. CERRO MATOSO S.A. 351.
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	18 al 22	N/A
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	24 al 60	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	68	N/A
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	CUMPLE	62 al 63	N/A
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	8 al 9	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	65 al 66	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE	
La carpeta cuenta con: 258 folios:		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: NO CUMPLE - SUBSANAR

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/N O CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	90-94	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	96-102	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	103 y 106-108	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICADOS VIGENTES DE LA INSCRIPCIÓN ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, DEL CONTADOR PÚBLICO Y DEL REVISOR FISCAL QUE SUSCRIBEN CADA UNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	CUMPLE	104-105 y 110-112	Se presenta la información del Revisor Fiscal Enrique Salas Perdomo, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 14 de junio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 944-T, se presenta la información de la Contadora Publica Francy Edith Claros Castro, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 16 de julio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 185901-T.

INDICADORES FINANCIEROS

No	Indicador	Formula	Margen		Evaluación	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	2,0	CUMPLE
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	65,5%	
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Igual a	1,40	4,6	
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1%	38%	
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Igual a	1%	13%	

RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: CUMPLE

c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	ALCALDÍA DE ARMENIA	SOCIEDAD SOTA LTDA	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE 14 AULAS, UNA BATERÍA SANITARIA Y UN LABORATORIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA EDIELA, SEDE LA CECILIA EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO DE CONSULTORIA N°003-2010	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE 14 AULAS, UNA BATERÍA SANITARIA Y UN LABORATORIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA EDIELA, SEDE LA CECILIA EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO	24/05 /2010	30/12/2010	7	\$ 75.768.832	N.A.	100%	7	\$ 75.768.832	147,12

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	FONADE	SOCIEDAD SOTA LTDA	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA INTERVENTORIA A LOS DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A LOCALIZADA EN EL PREDIO RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER	N°2123102	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA INTERVENTORIA A LOS DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A LOCALIZADA EN EL PREDIO RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER	26/11/2012	2/07/2014	19	\$ 555.351.624	N.A.	10%	19	\$ 555.351.624	901,54
TOTAL													1.048,67	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.</p>	<p>El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contemplan: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter educativo</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Los contratos relacionados suman un valor superior a 1 vez el valor del presupuesto estimado (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).</p>	<p>El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Educativo)</p>	<p>CUMPLE</p>

Descripción	Observación	Evaluación
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta contratos ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: CUMPLE

10. NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	3 al 4	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	9 al 11	N/A
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	N/A	N/A	N/A
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	46	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	53 al 54	Verificado por la Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	51 al 52	Verificado por la Fiduprevisora
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	55	Verificado por la Fiduprevisora

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	40 al 45	N/A
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	NO CUMPLE SUBSANAR	15	Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.6 de los Términos de Referencia, el proponente debe aportar el Certificado de Registro Único Tributario debidamente firmado.
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	17 al 36	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	38	N/A
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	CUMPLE	57	N/A
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	6 al 7	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	13	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE	
La carpeta cuenta con: 104 folios		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: NO CUMPLE – SUBSANAR

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	62-65	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	67-74	Se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	66	Se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICADOS VIGENTES DE LA INSCRIPCIÓN ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, DEL CONTADOR PÚBLICO Y DEL REVISOR FISCAL QUE SUSCRIBEN CADA UNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	CUMPLE	76-78	Se presenta la información de la Contadora Pública Carolina Hernández Soto, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 4 de junio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 122321-T.

INDICADORES FINANCIEROS

No	Indicador	Formula	Margen		Evaluación	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	186,9	CUMPLE
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	0,5%	
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Igual a	1,40	42,2	
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1%	19%	
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Igual a	1%	19%	

RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: CUMPLE

c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	ICCU	CONSORCIO CUNDINAMARCA	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON LOS SIGUIENTES PROYECTOS Y ALCANCES	ICCU 046-2014	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON LOS SIGUIENTES PROYECTOS Y ALCANCES	11/06/2014	2/10/2015	15	\$ 1.045.504.060	CONSORCIO	35%	15	\$365.926.421	567.90

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	FUERA AEREA COLOMBIANA		INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE OFICIALES CASADOS Y UN EDIFICIO DE SUBOFICIALES CASADOS DE LA FUERZA AEREA DE CACOM-6 (268- 00-A-COFAC-DINSA-2013)	281-00-A-COFAC-DINSA-2013	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE OFICIALES CASADOS Y UN EDIFICIO DE SUBOFICIALES CASADOS DE LA FUERZA AEREA DE CACOM-6 (268-00-A-COFAC-DINSA-2013) REAJUSTE	16/10 /2013	31/01/201 5	15	\$ 315.148.220	N.A.	100%	15	\$ 315.148.220	489,09

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
3	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS O DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL O TOTAL, AMPLIACION EN DOS JARDINES INFANTILES EN LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO Y MARTIRES DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	N°9613	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS O DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL O TOTAL, AMPLIACION EN DOS JARDINES INFANTILES EN LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO Y MARTIRES DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	12/12/2014	12/03/2017	27	\$ 341.206.200	CONSORCIO	40%	27	\$244.777.340	305
TOTAL													1361.69	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.</p>	<p>El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contemplan: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter educativo y residencial</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Es necesario verificar la participación en el contrato por parte del proponente y poder concluir si el valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>NO CUMPLE - ACLARAR</p>
<p>El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).</p>	<p>El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Educativo y residencial)</p>	<p>CUMPLE</p>

Descripción	Observación	Evaluación
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta contratos ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: NO CUMPLE - ACLARAR

11. NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO SERES SAN JORGE

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	8 al 9	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	11 al 28	N/A
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	NO CUMPLE SUBSANAR	30 al 31	No se ajusta a lo dispuesto en el ítem 5.1.4.2 numeral 12 de los Términos de Referencia, el Consorcio debe "acreditar un término de 5 años de duración contados a partir de la fecha de terminación de la vigencia del contrato". Por lo anterior se requiere que el

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
				proponente subsane este documento.
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	216, 218 Y 220	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	229 al 234	Verificado por Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	222 al 227	Verificado por Fiduprevisora
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE		Verificado por Fiduprevisora
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	207 al 214	N/A
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	NO CUMPLE SUBSANAR	33, 35 y 37	Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.6 de los Términos de Referencia, cada uno de los integrantes de la figura asociativa debe aportar el Certificado de Registro Único Tributario debidamente firmado. Por lo anterior se solicita a los siguientes integrantes de la figura asociativa allegar este documento firmado: 1. ERJAR Y CIA S.A.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
				2. ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	39 al 201	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	CUMPLE	203 al 205	N/A
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	NO CUMPLE SUBSANAR	206 al 2017	De acuerdo a lo estipulado en el numeral 5.1.12 de los Términos de Referencia, se requiere que cada uno de los integrantes de la figura asociativa allegue diligenciado el Formato N° 5 como personas naturales por medio del cual se autorice el Tratamiento de Datos.
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	329 al 230	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	6	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE	
La carpeta cuenta con: 450 folios:		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: NO CUMPLE - SUBSANAR

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
ERJA R Y CIA S.A.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	252-254	Se allega dentro de la oferta los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	255-259	Se allega dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	251	Se allega certificación de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Revisor Fiscal.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	261-262	Se presenta la información de la Revisora Fiscal Alba Lucia Camacho, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 28 de mayo de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 55349-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/N O CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
SODIARK CONSTRUCCIONE S S.AS.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	295-297	Se allega dentro de la oferta los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	298-305	Se allega dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	291	Se allega certificación de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Revisor Fiscal.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	306-307	Se presenta la información de la Contadora Publica Diana Alexandra Suarez Sanabria, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 5 de junio de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 207159-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTO R S.AS.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	269-273	Se allega dentro de la oferta los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	270-273	Se allega dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	268	Se allega certificación de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Revisor Fiscal.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	NO CUMPLE - SUBSANAR	273-275	Se presenta la información de la Contadora Publica Maritza Méndez González, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 3 de abril de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 130361-T, sin embargo la certificación de la Junta Central de Contadores no cumple con el termino exigido de 3 meses de vigencia contados a partir del cierre del proceso licitatorio (3 meses y 2 semanas), se presenta la información del Contador Público Independiente Jair Pinzón Ramírez, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 20 de mayo de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 77694-T.

INDICADORES FINANCIEROS

No	Indicador	Formula	Margen		Evaluación	
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	9,15	CUMPLE
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	11,38%	
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Igual a	1,40	16,28	
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a	1%	15,55%	
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Igual a	1%	13,78%	

RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: NO CUMPLE - SUBSANAR

c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	Organización interal para las migraciones	SODIARK CONSTRUCCIONES SAS	Interventoría regional técnica administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajuste de diseño y construcción de infraestructura educativa en el departamento de Chocó	Pspj 1733 de 2012 cm 283	Interventoría regional técnica administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajuste de diseño y construcción de infraestructura educativa en el departamento de Chocó	31/12/2012	15/11/2013	10	\$ 345.759.710	N.A.	100%	10	\$ 345.759.710	586,53

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	Ministerio de Educación nacional	SODIARK CONSTRUCCIONES SAS	Realizar la Interventoría técnica administrativa, contable y financiera de los proyectos de diseño y construcción de aulas y baterías sanitarias temporales en sistema alternativo en instituciones educativas ubicadas en el departamento de norte de Santander	pspj 1750 de 2012 cm - 235	Realizar la Interventoría técnica administrativa, contable y financiera de los proyectos de diseño y construcción de aulas y baterías sanitarias temporales en sistema alternativo en instituciones educativas ubicadas en el departamento de norte de Santander	11/12 /2012	30/06/2013	6	\$ 100.856.907	N.A.	100%	6	\$ 100.856.907	171,09

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
3	FINDETER	SODIARK CONSTRUCCIONES SAS	Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) para los estudios y diseños integrales, construcción mediante un sistema constructivo de método alternativo prefabricado, liviano y puesta en funcionamiento de la biblioteca pública con espacio para la atención a la primera infancia ubicada en el resguardo de macedonia municipio de Leticia (amazonas)	paF-drp-1-021-2016	Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) para los estudios y diseños integrales, construcción mediante un sistema constructivo de método alternativo prefabricado, liviano y puesta en funcionamiento de la biblioteca pública con espacio para la atención a la primera infancia ubicada en el resguardo de macedonia municipio de Leticia (amazonas)	31/07/2017	4/05/2018	9	\$ 111.797.775	N.A.	100%	9	\$ 111.797.775	143,10
TOTAL													900,72	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.</p>	<p>El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contemplan: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter educativo e institucional</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Los contratos relacionados suman un valor superior a 1 vez el valor del presupuesto estimado (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).</p>	<p>El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Educativo)</p>	<p>CUMPLE</p>

Descripción	Observación	Evaluación
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta contratos ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: CUMPLE

12. NOMBRE DEL PROPONENTE: SOLUCIONES TECNICAS DEL SAN JORGE SOTECOR LTDA

a) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO.

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	1 al 4	N/A
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	188 al 191, 143	N/A
3	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL	N/A	N/A	N/A
4	CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	CUMPLE	151	N/A
5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	146 y 148	Verificado por la Fiduprevisora
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE	147 y 149	Verificado por la Fiduprevisora
7	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE	150	Verificado por la Fiduprevisora

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	7al 8	N/A
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	NO CUMPLE - SUBSANAR	155 al 159	Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.6 de los Términos de Referencia, el proponente debe aportar el Certificado de Registro Único Tributario debidamente firmado.
10	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	CUMPLE	160 al 187	N/A
11	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APOORTE PARAFISCALES	NO CUMPLE - SUBSANAR	141 al 142	Teniendo en cuenta los lineamientos establecido en el numeral 5.1.8 de los Términos de Referencia, <i>"el proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha del cierre del proceso de selección con el pago de los aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses."</i> por lo anterior, el proponente deberá subsanar este documento

1. Condiciones jurídicas		Cumple / No cumple	Folio	Observaciones
				de acuerdo a la opción que le aplica, contenida en el Anexo N° 4.
12	FORMATO N° 5 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS	CUMPLE	139 al 140	N/A
13	AVAL DE LA PROPUESTA	CUMPLE	13 y 15	N/A
14	DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS	CUMPLE	137 al 138	N/A

Condiciones mínimas	Resultado	Observaciones
Condiciones Jurídicas	NO CUMPLE	
La carpeta cuenta con: 511 folios		

RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA: NO CUMPLE - SUBSANAR

b) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
SOLUCIONES TÉCNICAS DEL SAN JORGE SOTECJOR LTDA.	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018	CUMPLE	194-195	Se allegan los Estados Financieros y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se allegan las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO CUMPLE - SUBSANAR		No se allega certificación y dictamen de los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2018 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público.
	CERTIFICADOS VIGENTES DE LA INSCRIPCIÓN ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, DEL CONTADOR PÚBLICO Y DEL REVISOR FISCAL QUE SUSCRIBEN CADA UNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	NO CUMPLE - SUBSANAR	196 Y 199	Se presenta la información del Contador Público Eliecer Miguel Ortiz Begambre, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 24 de enero de 2019, copia de la tarjeta profesional con número 85488-T, sin embargo la certificación de la Junta Central de Contadores no cumple con el termino exigido de 3 meses de vigencia contados a partir del cierre del proceso licitatorio (5 meses y 3 semanas y 2 días)

INDICADORES FINANCIEROS

N o	Indicador	Formula	Margen		Evaluación	
			Mayor o Iguale			
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Iguale	1,20	30,3	CUMPL E
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Meno r o Iguale	70,00 %	7,5%	
3	Razón cobertura de interés	Utilidad Operacional/Gastos Intereses	Mayor o Iguale	1,40	INDETERMINAD O	
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o Iguale	1%	16%	
5	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o Iguale	1%	15%	

RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA: NO CUMPLE - SUBSANAR

c) EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el proponente debía presentar máximo 3 contratos, que cumplan con las condiciones establecidas con el fin de acreditar su experiencia; el proponente relacionó dentro de su propuesta los siguientes contratos:

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

Anexo No 6: Experiencia mínima

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	UNION TEMPORAL MONTELIBANO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO, CONSTRUCCION DE UN MEGA COLEGIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CORDOBA, CARIBE-ETAPA1	CMAMM-008-2017	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO, CONSTRUCCION DE UN MEGA COLEGIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CORDOBA, CARIBE-ETAPA1	17/07/2017	15/03/2019	20	\$ 195.000.000	N.A.	100%	20	\$ 195.000.000	235,47

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
2	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	JORGE DAVID BITAR ALVAREZ	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE CDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) EN EL CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO, MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CORDOBA	CMA-MM-001-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE CDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) EN EL CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO, MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CORDOBA	19/03 /2015	9/12/2015	8	\$ 42.196.045	N.A.	100%	8	\$ 42.196.045	57,20

No.	Entidad/ Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd) (SMMLV)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTELIBANO	SOLUCIONES TECNICAS DEL SAN JORGE	ITERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION CENTRAL DE ABASTOS Y CENTRO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CORDOBA, CARIBE	CMA-PTS-002-2014	ITERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION CENTRAL DE ABASTOS Y CENTRO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CORDOBA, CARIBE	14/4/ 2014	10/03/201 5	11	\$ 407.967.435	N.A.	100%	11	\$ 407.967.435	692,06
TOTAL													984,73	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

Descripción	Observación	Evaluación
Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo 3 contratos, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener por objeto o contengan dentro de su alcance: INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO.	El proponente presenta dos contratos, mediante el cual acredita experiencia que pretende hacer valer en el presente proceso. En este sentido, el alcance de los contratos contemplan: Interventoría en construcción de edificaciones cubiertas de carácter educativo e institucional	CUMPLE
El valor de los contratos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior al valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	Los contratos relacionados suman un valor superior a 1 vez el valor del presupuesto estimado (PE), expresado en SMMLV.	CUMPLE
El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.	Se presenta un contrato con valor superior a 0.5 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.	CUMPLE
Uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de convenciones o áreas cubiertas en construcción de proyectos de vivienda (con un número igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de área construida cubierta).	El proponente presenta contrato en el cual acredita experiencia específica en interventoría a los diseños y construcción de edificaciones (Educativo). Sin embargo, no se evidencia el área construida cubierta.	NO CUMPLE - ACLARAR
Los contratos presentados deben haber sido ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. (junio de 2019)	El proponente presenta contratos ejecutados (fecha de inicio) en los últimos 10 años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio.	CUMPLE
Anexo No 6: Experiencia mínima	El proponente presenta el formato No 6 requerido según los términos de referencia.	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: NO CUMPLE - ACLARAR

RESUMEN EVALUACIÓN

	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	FINAL
CONSORCIO INTERDESARROLLO	NO CUMPLE - SUBSANAR	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	NO CUMPLE - SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE - SUBSANAR
OSCAR G. GORDILLO GUERRERO	NO CUMPLE - SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE - SUBSANAR
CONSORCIO CERROMATOSO 2019	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
CONSORCIO VENTURA	CUMPLE	NO CUMPLE - SUBSANAR	CUMPLE	NO CUMPLE - SUBSANAR
CONSORCIO INTERVENTORES SAN JORGE	NO CUMPLE - SUBSANAR	NO CUMPLE - SUBSANAR	CUMPLE	NO CUMPLE - SUBSANAR
INGENIERIA MASTER S.A.S.	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
CONSORCIO BLOQUES DE MONTELIBANO	NO CUMPLE - SUBSANAR	NO CUMPLE - SUBSANAR	CUMPLE	NO CUMPLE - SUBSANAR
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NO CUMPLE - SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE - SUBSANAR
CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS	NO CUMPLE - SUBSANAR	CUMPLE	NO CUMPLE - ACLARAR	NO CUMPLE - SUBSANAR
CONSORCIO SERES SAN JORGE	NO CUMPLE - SUBSANAR	NO CUMPLE - SUBSANAR	CUMPLE	NO CUMPLE - SUBSANAR
SOLUCIONES TECNICAS DEL SAN JORGE SOTECJOR LTDA	NO CUMPLE - SUBSANAR	NO CUMPLE - SUBSANAR	NO CUMPLE - ACLARAR	NO CUMPLE - SUBSANAR

El presente informe se publica a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2019.



MILDRED ACUÑA DIAZ
LÍDER JURÍDICA
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.



YULY CASTRO PARDO
LÍDER TÉCNICA Y FINANCIERA
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.



LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ
COORDINADORA DE NEGOCIOS
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.