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Bogota., D.C 14 de junio de 2017

Doctor

Diego Mauricio Ardila Roa
Gerente

GRUPO SINERGIA COLOMBIA SAS
Ciudad

Respetado sefior:

En relacion con las observaciones planteadas al documento de seleccidn de contratistas, las
cuales fueron presentadas el dia 7 de junio mediante correo electrénico y de manera
extemporanea, me permito responder a las mismas, en el mismo orden propuesto.

Observacion No. 1

“Se solicita modificar el numeral 3.5. del pliego de condiciones, en lo relacionado con el literal

¢), pues en lugar de indicar “El 10% de la factura” deberia expresar “El 10% del valor del
contrato”.

Respuesta Consorcio

El Consorcio tendréd en cuenta su observacion y en caso de ser adjudicado el proceso se
tendra en cuenta la misma en la suscripcion del contrato.

Observacion 2

“2. Se solicita modificar el numeral 7.3.1. del pliego de condiciones, con el fin de exigir la
presentacion de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2016,

Respuesta del Consorcio

Es entendible que de conformidad con los documentos habilitantes financieros enumerados
en el numeral 7.3.1 en el cuadro donde se indica la capacidad financiera que determina los

Estados Financieros de la Entidad, se especifica que dicha capacidad estd a corte 31 de
diciembre de 2016.

Observacion 3
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“3. Se solicita modificar el numeral 6 del pliego de condiciones, con el fin de postergar la fecha

de cierre del proceso, a fin de conferir un plazo mds amplio para la preparacién de la
propuesta”.

Respuesta del Consorcio

De conformidad con la Adendas No. 3 y 4 publicadas en la pagina WEB del Consorcio se
postergd el cierre para el dia 15 de junio a las 2:30 PM.
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FIRMADO

MAURICIO IREGUI TARQUINO
Gerente — Apoderado
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