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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-92732- , SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A.
CENIT OXI DOTACIONES 2020Y .

CONTRATO N° 3-1-92732-

PATRIMONIO AUTONOMO CENIT OXI DOTACIONES

NOMBRE
0 2020

NIT 830.053.105-3

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE

CEDULA DE CIUDADANIA

REPRESENTANTE LEGAL 11.204.596 de Chia, Cundinamarca

Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de
CARGO conformidad con el Certificado expedido por la
CONTRATANTE Superintendencia Financiera de Colombia.

Sociedad de servicios financieros, constituida por
Escritura Publica N° 25 del veintinueve (29) de
marzo de mil novecientos ochenta y cinco (1985),
otorgada en la Notaria treinta y tres (33) del Circulo
Notarial de Bogotd D.C., transformada en sociedad
andénima mediante Escritura Publica N° 462 del
veinticuatro (24) de enero de mil novecientos
noventa y cuatro (1994), otorgada en la Notaria
veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-
Fiduprevisora S.A. actia como vocera Yy
administradora del Patrimonio Auténomo CENIT
OXI DOTACIONES 2020.

ENTIDAD FIDUCIARIA

NOMBRE

NIT

CONTRATISTA  |REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANIA

CARGO

DEFINICIONES

ACTA DE LIQUIDACION: Acta que constituira el cierre contractual, en la que se dejara constancia de la
ejecucion presupuestal del contrato y cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes para
poder declararse a paz y salvo.
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ART: Agencia de Renovacidn del Territorio.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
CENIT OXI DOTACIONES 2020 identificado con el NIT: 830.053.105-3

CONTRATISTA: Es la persona juridica calificada que toma a su cargo, la ejecucidon del objeto
contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio juridico debidamente formalizado en virtud del cual
una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada
fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por
el fideicomitente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Para
efectos del presente Contrato, dicho negocio se refiere al contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de
Administraciéon y Pagos N° 3-1-92732 suscrito entre CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S. con NIT. 900.531.210-3 y Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A. el dia
26 de mayo de 2020 mediante el cual se constituyé el PATRIMONIO AUTONOMO CENIT OXI
DOTACIONES 2020.

CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario
gue opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS —
establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016 y que para efectos del presente Contrato es CENIT
TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., quien ostenta las calidades de
FIDEICOMITENTE y GERENTE.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Sera la encargada de ejercer la supervision del contrato de
interventoria del Proyecto, de recibir el mismo a satisfaccion, aprobar las modificaciones realizadas al
cronograma general, asi como las demas funciones asignadas por el Decreto 1915 de 2017 modificado
por el decreto 2469 de 2018. Para este caso, es el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.

FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de
hasta el 50% de renta y complementarios vinculados al mecanismo de obras por impuestos, indica la
finalidad del contrato de fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso es
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

FIDUCIARIA: Es Fiduprevisora S.A., entidad de servicios financieros y sociedad anénima autorizada y
sujeta a la inspeccién, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que
administra o gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas
vigentes. Es la vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona juridica, consorcio o unidon temporal contratada por el
Fideicomitente, a través de la FIDUCIARIA, para administrar la ejecucién y construccion de cada
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proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el Banco de Proyectos de Inversién
en las ZOMAC del SUIFP y el Cronograma General del Proyecto. Para efectos de este contrato la
Gerencia del proyecto la ejercera CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S..

INTERVENTOR: Persona Juridica, consorcio o unién temporal contratada por el Fideicomitente, que
garantiza el cumplimiento de los Contratos de Obra de cada Proyecto, correspondientes a la gestion
técnica, administrativa, financiera, ambiental, juridica, social y predial.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con el valor del impuesto la ejecucién de
proyectos dentro de las ZOMAC.

SUPERVISOR: Para efectos del presente Contrato la Entidad Nacional Competente ejercerd la labor de
Supervisidn o quien ésta designe.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estan conformadas por 344 municipios
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de
Renovacion del Territorio (ART) de acuerdo al Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Que el dia 26 de mayo de 2020 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.AS y
Fiduciaria La Previsora -FIDUPREVISORA S.A.- suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-
1-92732, el cual tiene por objeto: : “(..) constitucion de un Patrimonio Auténomo de
Administracion y Pagos, con los recursos depositados por CENIT como | FIDEICOMITENTE y que
se administraran en subcuentas separadas para cada proyecto debidamente aprobados por la
ART, de acuerdo al monto definido al valor de los impuestos a su cargo y que se han autorizado a
destinarse exclusivamente a la ejecucion de los proyectos, para que la FIDUCIARIA como vocera
y administradora del mismo, los administre, contrate y pague (...)".

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-92732,
Fiduciaria La Previsora, es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo
dispuesto en la Clausula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 7, el cual indica:

“8.Realizar el proceso de seleccidn, recibir ofertas, revisar los requisitos juridicos y financieros de
las ofertas y suscribir como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, el CONTRATO
DE INTERVENTORIA segun lo dispuesto en la CLAUSULA XII de este CONTRATO, en el Decreto 1915

de 2017 y en el Decreto 2469 de 2018.”
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3. Que: el dia de 2020, se dio apertura a la licitacion privada abierta N° de
2020, la cual tenia como objeto:

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LOS PROYECTOS:

DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO EL COPEY - CESAR
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS
ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE DAGUA — VALLE DEL CAUCA

4. Que el dia de 2020, se llevd a cabo la recepcidn de ofertas y se presentaron los
siguientes proponentes:

Q0o T o

5. Que evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el
comité evaluador, mediante informe final de evaluaciéon, recomendd que el oferente:

, s apto para la adjudicacion del proceso de licitacidn privada

abierta de 2020, ya que cumplid con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

6. Que el dia 2020, el CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el
contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-92732, clausula VII, numeral 3, solicitd instruccion a EL
FIDEICOMITENTE, de acuerdo a la recomendacion dada por el Comité Evaluador del proceso de
seleccidon N° de 2020, con el fin de que éste emitiera su aprobacién para proceder a la
aceptacion de oferta del proceso anteriormente mencionado.

7. Que el dia 2020, el FIDEICOMITENTE, remitid instrucciéon aprobando la
seleccidn y posterior aceptacion de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA.

8. Que sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedi6 a aceptar la oferta presentada
por , mediante acta de aceptacion de oferta de fecha de
2020, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los requisitos
exigidos en el mencionado proceso.
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9. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de 2020, suscrito por el (la)
Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria, por valor de ,
incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de
acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto
aprobado por el Ministerio de Educacién Nacional y publicado en el Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP.

10. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccién de Licitacion Privada
Abierta N° de 2020 (Requisitos habilitantes, evaluacidén ponderables y oferta econdmica)

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.
c) Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.

e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
h) Formato Registro Unico Tributario.

i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es:

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LOS PROYECTOS:

N° PROYECTO
1 DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS
' DEL MUNICIPIO EL COPEY - CESAR
5 DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS
' DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR
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DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS
DEL MUNICIPIO DE DAGUA — VALLE DEL CAUCA

CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucién sera de SEIS
MESES Y QUINCE DIAS (6.5), los cuales se contaran a partir de la suscripcién del acta de inicio.

PROYECTO DURACION (meses)
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 6.5
CENTROS ASOCIADOS DEL MUNICIPIO EL COPEY-CESAR

DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

CENTROS ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA-CESAR 6.5
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 6.5
CENTROS ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE DAGUA-VALLE DEL CAUCA )
CLAUSULA TERCERA. — VALOR: El valor total del presente Contrato es de

incluido el valor del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), tasas, retenciones y demas contribuciones de ley que le apliquen, el cual esta
distribuido por cada Proyecto al que se le realizara la interventoria, de la siguiente manera:

VALOR POR PROYECTO
PROYECTO (INCLUYE IVA )
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DEL MUNICIPIO EL COPEY
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE LA
GLORIA

DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE DAGUA
VALOR TOTAL

CLAUSULA CUARTA.-FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagara el contrato de
INTERVENTORIA de la siguiente manera:

a) Pagos mensuales hasta el SESENTA POR CIENTO (60%) del costo de la interventoria para cada
uno de los proyectos, esto como un valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada. Para
este pago, se debera presentar junto a la factura, informe donde se especifiqgue mes a mes el
porcentaje de suministro de dotacién entregado por cada proyecto segun los tiempos estipulados en
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el cronograma, y el visto bueno del MEN- Entidad Nacional Competente o quien realice la supervision
del contrato.

b) EITREINTA POR CIENTO (30%) del valor de cada proyecto, se pagara previo recibo a satisfacciéon
del suministro de la dotacién por cada proyecto.

c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de cada proyecto con la presentacién del informe
final avalada por el MEN - ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE vy la suscripcién del acta de liquidacion
del contrato de interventoria para la misma. En un periodo mensual se permitira presentar mas de una
factura o documentos equivalentes de los servicios prestados.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacidon Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de
Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucidn del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién del proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del proyecto, certificacién
escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del
interventor, que para el presente contrato, el Supervisor es el MEN o quien este delegue, quien
verificara el cumplimiento del objeto del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El INTERVENTOR declarard en cada pago a través de la certificacion firmada
por el Representante Legal y el Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de
salud, pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter
tributario, por lo tanto asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al
respecto. Igualmente, en caso de sobrepasar el monto por ingresos establecido para el impuesto del
IVA, o ser responsable de éste, el INTERVENTOR autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para que le sea
descontado de sus honorarios el valor correspondiente, previa presentacion de la cuenta de cobro a
gue estard obligado

PARAGRAFO CUARTO: Para solicitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su
solicitud ante el SUPERVISOR, una vez cuente con el visto bueno, este deberd presentar al GERENTE
DEL PROYECTO los siguientes documentos:

a) Factura o documento equivalente; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de

facturacidn electrénica cuando esté obligado a hacerlo.
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b) Informe de avance previa aprobacion del SUPERVISOR.

c) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacidn firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal.

d) RUT con fecha actualizada.

e) Certificacidon bancaria (Por Unica vez).

f) Declaracién juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

PARAGRAFO QUINTO. EI INTERVENTOR deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de BienestaPr Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y
de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

Asi mismo el INTERVENTOR debera cumplir con todas las obligaciones locales aplicables (impuestos,
contribuciones, entre otros).

PARAGRAFO SEXTO. Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaboradas
0 no se acompafan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta,
el término para éste sdlo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de los
documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo
pago, si la correccidn no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento
de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos
conceptos, seran responsabilidad del contratista adjudicatario y no tendran por ello derecho al pago
de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEPTIMO. Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A CENIT OXI DOTACIONES 2020.

PARAGRAFO OCTAVO. En un periodo mensual no se permitird presentar mas de una factura o
documentos equivalentes del servicio, excepto en los casos de los anticipos. Asi mismo se debera
presentar la factura junto con los documentos dentro de los primeros veinticinco (25) dias calendario
de cada mes.

CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
tendra las siguientes obligaciones:
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OBLIGACIONES GENERALES:

1. Realizar la interventoria técnica, juridica, administrativa, y financiera al (los) contratos —
ordenes de compra de dotacion celebrado(s) por el Contribuyente para las dotaciones definidas en el
proyecto :

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LOS PROYECTOS:

N° PROYECTO
L DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS
" | DEL MUNICIPIO EL COPEY - CESAR
5 DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS
" | DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR
3 DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS
' DEL MUNICIPIO DE DAGUA - VALLE DEL CAUCA
2. Presentar un plan de trabajo para el desarrollo de la interventoria, la metodologia del

seguimiento, el cronograma de actividades, dentro de los primeros cinco (5) dias después de la firma
del acta de inicio.

3. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucion de los contratos - érdenes de
compra se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos
contractuales correspondientes.

4, Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de los contratos
— Ordenes de compra suscritos por el Contribuyente para la adquisicion de las dotaciones descritas en
el proyecto para las instituciones educativas que seran beneficiarias del mismo.

5. Verificar la entrega oportuna y la correcta instalacion de los productos de conformidad con lo
establecido en las obligaciones del contrato — orden de compra, reportar los atrasos e inconvenientes
y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecucién de los contratos.

6. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las dotaciones en
cada una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias que den
constancia del cumplimiento del contribuyente.
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7. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas
respecto de las dotaciones para determinar que estdn firmadas por el rector de la institucidn educativa
o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfaccidn por parte de la sede educativa.

8. Revisar y validar la documentacién que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los
productos establecidos en el contrato — orden de compra, dentro de los tiempos establecidos.

9. Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de eventuales
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones o cualquier otro evento que
afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato — orden de compra.

10. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacion a las érdenes de compra, acompaiiando las justificaciones correspondientes vy
presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas pertinentes y el plan de
reaccion. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

11. Hacer la preparacion documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato — orden de compra.

12. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR los posibles incumplimientos
de los contratistas al momento de su evidencia.

13. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periddica y/o que establezca la
GERENCIA o el SUPERVISOR.

14. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda
configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

15. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacién Nacional
los siguientes informes de interventoria:

. Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto:

Presentar de forma mensual un informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de
actividades mensual presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma
interventora en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales
de cada contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes

. Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora:

Presentar de forma mensual un informe de interventoria, este informe debe incluir el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoria en sus componentes técnico,
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administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles de cada mes.

. Informe final de interventoria

Presentar un informe final de interventoria, especificando acciones desarrolladas para los procesos
contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y tramitar el acta de liquidacién de los contratos
objeto de interventoria junto con los documentos soporte dentro de los (30) dias siguientes a la
terminacion de estos.

16. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucidn de los contratos u
ordenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas con el objetivo de
garantizar la efectiva ejecucién de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISION.

17. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacién, productos y servicios de los
gue tenga conocimiento en desarrollo y ejecucién del contrato. El uso de la informacion para efectos
diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacidn previa y escrita por parte de la
GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacion Nacional.

18. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a
disposicion de LA GERENCIA y de la SUPERVISION y hacer entrega de esta una vez finalizado en
contrato.

19. Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucién del contrato y
garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio de
alguna de las personas propuestas, deberd realizarlo por un perfil igual o superior que la persona
ofrecida en la propuesta. Este cambio debera ser autorizado por la SUPERVISION. La rotacién del
personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.

20. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoria,
oriundos de la region donde se ejecutara el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se contratard
al perfil idéneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su residencia.

21. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del proveedor frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar los pagos y
solicitar modificaciones durante la vigencia del contrato, o al momento de liquidar el contrato,
estableciendo una correcta relacidn entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas,
en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

22. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los
informes mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores del
contrato — drdenes de compra de las dotaciones.
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23. La interventoria serd la responsable de verificar la veracidad de la informacién registrada por
la gerencia del proyecto en el Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversion Publica
-SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP, debera dejar cuenta
de la verificacidon y la actualizacién de la informacidn requerida, en los informes mensuales de
interventoria.

24, Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de
interventoria, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion de este. Es entendido que todos
los gastos han sido estimados por el interventor al momento de la presentaciéon de su propuesta
econdmica.

25. Verificar que (los) contrato(s) objeto se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los
valores establecidos.

26. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se
contemplen dentro de las obligaciones ya senaladas.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DOTACION MOBILIARIA:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones
(anexo técnico), para lo cual deberd efectuar controles sobre la fabricacién de los elementos a entregar
directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicacién en la planta del proveedor de un
(1) profesional que certificara la calidad del mobiliario y los despachos con el fin de corroborar el ajuste
de estos a las especificaciones técnicas.

2. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de
produccién de cada uno de los items dentro de los siguientes tres (3) dias habiles a la firma del acta de
inicio al proveedor.

3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la produccion y el inicio de los
despachos como maximo en los siguientes cinco (5) dias habiles a la aprobacién de los prototipos de
produccién.

4, Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas
realizadas al mobiliario por cada uno de los lotes, segun el anexo técnico Manual de dotaciones
escolares.

Proyecto: Cristian Camilo Morales C. — Abogado Obras por impuestos Pagina 12 de 35
Revis6: Luisa Fernanda Monroy P. - Coordinadora Juridica Obras por impuestos

Bogota D.C ¢ le 72 No. 10-03 | PBX (+57
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7 Fidupr \ NIT 860.525.148-5
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) Solicitudes: 018000 91901 \i.”}'- El emprendimiento Minhacienda
Manizales 7 6) 885 8015 | Medellin (+57 4) 581 9988 | Monteria (+57 4) 789 0739 -rvicioalcliente@fiduprevisora.com.co * es de todos

Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayan (+5 832 0909 www.fiduprevisora.comn
Riohacha (+57 5 9 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3-1-92732- , SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A.
CENIT OXI DOTACIONES 2020Y

5. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual
de Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.

6. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para
despachar del mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro fotografico de
las mismas.

7. Rechazar el mobiliario que no cumpla con lo establecido en el anexo técnico Manual de
dotaciones escolares y sus actualizaciones.

8. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados
cumplan con lo establecido por las normas técnicas antes mencionadas.

9. Verificar para el proveedor antes del inicio de la produccion y durante el proceso, que los
materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los
contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.

10. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservacién durante
el transporte a los lugares de destino.

11. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar
en los sitios, cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos, verificando por medio de
visitas en sitio.

12. Solicitar a los contratistas las actas de entrega originales y revisarlas. Estas actas deben estar
firmadas por el Rector de la IE o quien delegue (en los casos donde instituciones estén ubicadas en
zonas de dificil acceso y orden publico) y el contratista.

13. Aprobar antes del primer despacho de mobiliario los manuales de uso, mantenimiento y
garantia; verificar que el proveedor entregue una copia impresa de estos documentos por sede. Los
manuales deberan contener la informacidn relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo en
cuenta por los menos lo siguiente:

a. Cuidados y parametros de uso.
b. Posibilidades de reposicién de partes y piezas.
c. Identificacion del fabricante, indicando nombre, direccién, teléfono y ciudad.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
caracter financiero y administrativo con el fin de cumplir con el objeto contractual:
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1. Entregar a LA GERENCIA la programacion de pagos de los contratistas y de interventoria,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio.

2. La coordinacion técnica debe acompafar a la supervision en las visitas de seguimiento,
(maximo 3), a las sedes beneficiadas para revision de estado de ejecuciéon del proyecto.

3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles a la firma del acta
de inicio el cronograma de entregas de proveedor de mobiliario.

4, Revisar y aprobar toda la informacién soporte de cada orden de compra y facturas presentadas
por los proveedores.

5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final
de los contratos objeto de la ejecucidn del contrato -6rdenes de compra de dotaciones escolares por
el CONTRIBUYENTE

6. Verificar la radicacion dentro de los plazos establecidos las cuentas de cobro de los
proveedores, previo visto bueno y aprobacién por parte de LA INTERVENTORIA,

7. Radicar del dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago
la cuenta de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los
procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorizacion correspondiente de parte
de la SUPERVISION.

8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y
requerimientos a los proveedores determinado por el contrato — érdenes de compra de las dotaciones
del proyecto Revisar y aprobar los informes solicitados a los contratistas.

9. Contar con una oficina, la cual deberd estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas,
archivadores, mesas de trabajos, faxes, escaner, computadores, impresoras, sistemas de
comunicaciones para llamadas nacionales, cdmaras digitales, utiles de oficina, papeleria y demas
implementos necesarios para ejecutar el contrato en las condiciones pactadas.

10. Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién
de sanciones, segln lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposicién de sanciones
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicacién, para ello
debera:

. Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del
debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas,
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incumplimientos y demas actuaciones contractuales. En este mismo sentido debera entregar
la relacién de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la
viabilidad juridica de la sancién a imponer.

. Presentar féormulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que
llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto.

° Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, asi
como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar.

° Hacer la preparacién documental y sustentar el tramite de incumplimiento de las
posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempefio efectivo de las obligaciones.

° Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales y
requerimientos a los proveedores.

11. Velar porque la ejecucién de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la
interventoria no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias
para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE.

12. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los
informes mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores del
contrato — érdenes de compra de las dotaciones. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se
desarrolla el contrato de interventoria, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion de este.
Es entendido que todos los gastos han sido estimados por el interventor al momento de la
presentacion de su propuesta econdmica.

13. Verificar que (los) contrato(s) objeto se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los
valores establecidos.

14. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacion a las drdenes de compra, acompafando las justificaciones correspondientes vy
presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas pertinentes y el plan de
reaccién. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

15. Verificar que los contratistas objeto y el personal empleado por el mismo, cumplan con las
obligaciones de ley.
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16. Hacer la preparacion documental y sustentar el tramite de las posibles modificaciones que
sean necesarias en la ejecucién de los contratos.
17. Velar porque la ejecucidn de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la

interventoria no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias
para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE.

CLAUSULA SEXTA. — ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL CONTROL
DEL COVID-19: El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para
todas las actividades econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por
el Gobierno Nacional con el fin prevenir la propagacién del Coronavirus (COVID 19) en el desempefio
de su labor, lo anterior, conforme a la resolucion 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y
Proteccién Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

CLAUSULA SEPTIMA-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga a:

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacidn
de pago emitida por el FIDEICOMITENTE.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y apoyo del
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor.

3. Previa Instruccidén del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucion
idénea y oportuna del objeto del Contrato.

4, Entregar al CONTRATISTA toda la informacidon necesaria para la correcta ejecucién de los
proyectos.

5. Las demas que le correspondan segln la naturaleza del Contrato

CLAUSULA OCTAVA—OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA, en caso que este lo requiera, la informacién necesaria para la
ejecucion del objeto contratado.

2. Las demas inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA NOVENA- LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA no estard
obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente Contrato, toda vez que obra como vocera
y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO CENIT OXI DOTACIONES 2020.

CLAUSULA DECIMA — SUPERVISION DEL CONTRATO: La supervisién del presente Contrato y del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estardn a cargo de la Entidad Nacional
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Competente, en este caso es el Ministerio de Educaciéon Nacional o quien este designe. El Supervisor
estd autorizado para exigirle la informacién que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos
de su responsabilidad. El Supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucién de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.

4. Evitar la generacién de controversias y propender por su rapida solucidn.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccién por parte del interventor.

8. Informar alas autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcidn tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor realizard seguimiento a los riesgos asignados a las
partes conforme a matriz de riegos y demas documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al
CONTRATISTA debera constar por escrito.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA— RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS: El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del
Contrato, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unicay
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revision, comprobacién o inspecciéon que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas
elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el
CONTRATISTA, no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones
que emanen del Contrato.

El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estdn o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacidon al plazo
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del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito
firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderd que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta
cladusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidn con la calidad de las actividades
y/o servicios que realice en ejecucidn del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdélizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ASPECTOS LABORALES EN ACTIVIDADES CONTRATADAS: El
contratista se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y
demdas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacion de
mano de obra se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idoneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los Documentos de la licitacion
privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos
qgue el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal debera ser
vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

3. Encasode que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente
al CONTRATANTE y al supervisor con ocasion de la ejecucion del Contrato, tendrdn tanta validez como
si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. Elpersonal del CONTRATISTA no tiene niadquirird, por razén de la ejecucién del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. EI CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente
el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y
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parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacidon con el personal que ocupe en la ejecucién del
Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere
establecido relaciones para la ejecucidn del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y
exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacién del Supervisor del informe de gestion y la factura
correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza
con la suscripciéon del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision y autorizacion del gasto
por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacion laboral de nacionales y extranjeros, al igual
gue el Régimen de Inmigracion.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segln lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la
ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacidn laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mds un mes. Asi mismo, el
trabajador debera acreditar certificacion sobre afiliacion en pensiones del pais de origen de acuerdo
con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algin sistema pensional de
su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicidn debe ser acreditada por el
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacion al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ninglin régimen o sistema pensional de su pais
de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo
obligatoriamente.

10. EICONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar
el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto
de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

11. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del
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CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de
Contratos de trabajo.

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el numero de personas a utilizar en la ejecucién del
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste.

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato:
En el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. Ladeclaracién del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de
sus obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con
Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo del Contrato, durante su
plazo de ejecucién, estableciendo una correcta relacidon entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccidon el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continla
vigente la relacion laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situaciéon debera declararla
expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no sera necesario
aportar la liquidacién final de prestaciones sociales de estos trabajadores pero si el paz y salvo en el
que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de
ejecucion del Contrato con el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de
su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de Eventos de
Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin de
actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.
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En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de
prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que
no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general
y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos,
grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan
registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberdn involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto
de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien

ademas debera informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar al Supervisor
del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencién y cierre del mismo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - CONFIDENCIALIDAD

1. ElI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucidon del presente Contrato, independientemente de que
se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o por
cualgquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de
sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacién confidencial del CONTRATANTE, el
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo
sefialado en el articulo 200 del Codigo de Comercio colombiano.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informacion relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de
cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere conocido
con ocasion de la celebracion y ejecucién del Contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de
ejecucidn de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
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cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya
sido recibida.

b) Toda la informacion técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefialado en las normas sobre
propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin limitarse a los planes de proyectos
de inversion y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y
servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE,
gue se hubieren generado a partir de la informacion anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacion sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su caracter
de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formacidn del Contrato.
El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién relativa a los datos personales de
empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones
electronicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE tenga
relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

3. La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos
de operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE o por
terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

4. La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacion con la informacion de CONTRATANTE.

5. Lainformacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgacién a terceros o incluso a personal
del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucién del Contrato, deberd contar con la
previa autorizacion de CONTRATANTE.

6. La obligacidn de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que:

a) Esde dominio publico o esta clasificada como publica.
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b) Fue recibida, después de su elaboracién, de una tercera parte que tenia el derecho legitimo a
divulgar tal informacion.

c¢) Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener la
confidencialidad, o

d) Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacidn clasificada
como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad de empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho
de Peticién de Informacién consagrado en el articulo 23 de la Constitucién Politica Colombiana, pueden
solicitarle lainformacion relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no estara obligada a mantener
la confidencialidad de la informacién que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por
escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad
intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
ejecucion del Contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en
esta Clausula, el CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

9. EI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencidn contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del CONTRATANTE.

10. Lasobligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberdn ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del Contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacién de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacion
colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacion de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacion Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasién de la
ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacién.
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2.  Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su
titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la otra
parte previa autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por
aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento del
presente Contrato. En especial EIl CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado,
indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a
terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su intervencién para asi no afectar el
valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente
responsable si ello ocurre.

La violacidon de la presente Cldusula no sdlo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar
a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la
base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. — INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA mantendrd indemne al
CONTRATANTE, de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones
legales por dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecucién del Contrato,
y hasta la liquidacidon definitiva del Contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién
legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste sera notificado, para que por su
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al
CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y
oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacion
escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de
gue asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de tales
erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIAS Y SEGUROS: Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcidon del Contrato, el CONTRATISTA deberd constituir una garantia a favor de Entidades
particulares en el que el asegurado beneficiario sea: PATRIMONIO AUTONOMO P.A CENIT OXI
DOTACIONES 2020 NIT. 830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el Contrato, la cual consiste en una péliza de cumplimiento, la cual deberd reunir las condiciones
exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados,
condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:
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a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecuciéon del mismo y tres meses (3) meses
mas.

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del Contrato y tres (3) meses mas.

c) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (30%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y
seis (6) meses mas.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) y con una vigencia igual al plazo de ejecuciéon del Contrato y cuatro (4) meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO P.C CENIT OXI
DOTACIONES 2020, podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacion
ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula
es requisito indispensable para la suscripcion del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL
CONTRATISTA estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de que sea necesaria la suscripcién de Otro Si, al presente Contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga o suspensién, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrd dar inicio al procedimiento
establecido en la Clausula Décima Séptima o procedera con la terminacién anticipada del Contrato por
incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — MULTAS: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
del presente Contrato, el CONTRATISTA en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad
privada ejercida mediante la celebracion de este Contrato, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de
falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente EL
CONTRATANTE a titulo de multa, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento
efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de
los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor
equivalente hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor facturado en el mes correspondiente a la
imposicién de la multa.

La deduccion se hara efectiva con cargo a la factura correspondiente al mes siguiente a aquél en que
le fuere comunicado por la Interventoria del Contrato o hasta el saldo final.
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La multa procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades (bienes o servicios) no ajustados a
los requerimientos o especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo, o
por fuera de los plazos o términos previstos en el Contrato o en la ley, segun sea el caso.

Para los efectos de la presente cldusula se surtird el siguiente procedimiento:

a) El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento
de la obligacién contractual, precisando su contenido y alcance.

b) Recibida la comunicacidn, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla.

c) EL Supervisor del Contrato analizard las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de
resultar aceptables, se lo hara saber a éste; en caso contrario le comunicara al CONTRATANTE que
procede a la deduccién prevista en ésta Clausula (igual comunicacién se dard en caso de que el
CONTRATISTA no indique razén alguna).

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que
resulten de la aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia
de la voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato
junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula,
prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencidon
judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas
del Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si durante el procedimiento establecido en esta clausula el CONTRATISTA se
pone en situacion de cumplimiento, El CONTRATANTE impondra la deduccidn, dado que la obligaciéon
se ejecuto por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - CLAUSULA PENAL: Si se ejerciere la terminacién anticipada del Contrato
o condicién resolutoria expresa reservada para el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la
autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se configure una falta de cumplimiento definitivo
del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena,
una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor ofertado por el CONTRATISTA, luego de
negociaciéon en caso de aplicar.
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Dicha suma se imputard al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se podra
tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento
constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacidon y se entiende conferida desde la
suscripcion o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula Penal
Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencidn judicial previa para constituirlo en
mora.

La Cldusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el
monto de éstos fuere superior, al valor de la Cldusula Penal Pecuniaria aqui pactada.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD: Ninguna de las Partes tendrd
responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, cuando tal
incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley,
sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligaciéon, daran lugar a la suspension total o parcial de las
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se
surta el siguiente procedimiento:

1. EICONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que
de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucidn total o parcial del
Contrato, comunicard a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacion,
informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo
de exoneracion de responsabilidad.

c) Cudles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal entre
el hecho y la obstaculizacién para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desapareceran las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Sia ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacién a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se pronunciara en relacion con la
misma, procediendo si fuera el caso a suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensién del Contrato
en la que se indicara:
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a) Laocurrencia de los hechos

b) Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende

c) El plazo estimado de la suspensidn de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo vencimiento
dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que
dieron lugar a la misma

d) El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

CLAUSULA VIGESIMA — SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA podra Subcontratar la ejecucién de
ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal
especializado.

Para el efecto debera solicitar al Supervisor y a la CONTRATANTE autorizacion previa, expresa y por
escrito, antes de celebrar los respectivos Contratos. EIl CONTRATISTA tampoco podra modificar la
autorizacién otorgada. La subcontratacién no autorizada no sera oponible para ningun efecto al
CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista.

La autorizacién para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y
tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA deberd proceder a terminar el subcontrato si en el curso
del trabajo del Supervisor, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucion de las actividades no
satisfacen lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las
acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - TERMINACION ANTICIPADA: En desarrollo del principio de la
autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este Contrato, el CONTRATISTA
se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el Contrato con los efectos
propios de una condicién resolutoria expresa:

1. Por no haberse realizado por parte del CONTRATISTA alguna de las siguientes obligaciones y/o
cargas previstas en este Contrato:

a) Incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las obligaciones
a su cargo. Para el efecto, el Supervisor informara por escrito al CONTRATISTA una vez tenga
conocimiento del incumplimiento en los términos establecidos en este literal. EI CONTRATISTA,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del Supervisor,
debera emitir una respuesta fundamentando las razones correspondientes, sobre la cual se emitira
certificacidon por parte del Supervisor en la que conste verificacion de los hechos u omisiones
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constitutivos de(los) mismo(s). Lo anterior, sin perjuicio que el CONTRATANTE pueda adelantar las
acciones pertinentes ante la jurisdiccién competente cuando asi se requiera.

2. Extincién del CONTRATANTE de creacion legal mencionado en el encabezamiento del presente
Contrato de Prestacion de Servicios.

3. Cuando la situacion de orden publico lo imponga y las partes acuerden la terminacién.

4. Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

5. Porfalta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraidas
con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los
derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

6. Cuando el CONTRIBUYENTE desista de la ejecucidn del proyecto vinculado al mecanismo de obras
por impuestos

Para efectos de lo anterior, constituye hecho del CONTRATISTA la conducta de sus agentes o
dependientes.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendrad derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
satisfaccién por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los costos
directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier prérroga, incremento
en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante Otro Si.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacion a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Quinta del
presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA
PROFESIONAL: Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el
FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal
que emplee EL CONTRATISTA para la ejecucién del presente Contrato, estdn vinculados
exclusivamente con él y no tendran ningln tipo de vinculacién directa o indirecta con EL
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma
bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente documento, que
no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucion vy la ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En el evento de que surja alguna
diferencia entre las partes por razén o con ocasion del Contrato, se buscard una solucién directa
mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la notificacion que
cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda resolverse mediante
el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podrd acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente Contrato se liquidard, sin
perjuicio de lo consagrado en la Clausula Segunda, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de
vencimiento del plazo de ejecucién del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o extensién de
la garantia exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacidn del presente Contrato, asi como también mantener vigente y al dia los
aportes al Sistema General de Salud y Pensidn, todo de conformidad con las normas vigentes al
momento de la firma del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables
hasta su terminacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcion del al acta de Liquidacidn del Contrato el CONTRATISTA
debera anexar el Informe con el recibo a satisfaccion del Supervisor y soportes de la entrega formal y
material de los proyectos a la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - TERMINACION DEL CONTRATO: El presente Contrato podrd darse
por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlo dispuesto en la clausula Vigésima - Terminacién Anticipada del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este
Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de referencia, adendas,
anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones de la licitacién
privada abierta de 2020, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y
considerativa del Contrato. Igualmente conformara el expediente del presente, las comunicaciones del
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supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y
demds documentos que durante su ejecucidn se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la
correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA — CESION: El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y
escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el Cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacidon el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién de
CONTRATANTE, los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidn no afectara, limitara
ni eliminara los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

El cesionario debera cumplir a cabalidad con las disposiciones legales sobre prevencién y control de
lavado de activos y financiacion del terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con
eficiencia y oportunidad las politicas y los procedimientos necesarios para tal fin.

CLAUSULA TRIGESIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE: El domicilio contractual para
todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA - PROTECCION DE DATOS PERSONALES: Con ocasién a la suscripcion
del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecucion, terminacién
y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacién personal en los
términos de la lev 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes
asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios v cualquier otro titular de
informacién con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante
los titulares de informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:
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1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidon al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros
conexos.

2. Realizar actividades de verificaciéon, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con
miras a permitir el monitoreo, verificacién y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b) El suministro de informacidn de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podra
considerarse como cesidn o transferencia de informacidn personal en los términos de la ley 1581 de
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrd su condicidn de responsable del tratamiento
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la
recoleccidn, uso, almacenamiento, circulacién o disposicion de la informacion a las actividades
especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto contractual o al desarrollo de las
instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal,
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas vy
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento da informacidon personal involucre el eventual registro de
informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacidn contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacené informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA,
este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucion al CONTRATANTE a través del medio
fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE,
procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacidn fisica o digital utilizando para ello
las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la
efectiva eliminacion de la informacion.

f) ELCONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se llegaren
a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplird con la obligacidon de la
realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro de los términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se
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compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacion de
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por
el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucién del presente
contrato:

CONTRATISTA
Direccion
Teléfono

Fax

e-mail

CONTRATANTE
Direccion: Calle 72 No. 10-03 Piso 1

Teléfono: (57+1) 594 5111
e-mail: licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucion del
presente contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a cualquiera de los
canales establecidos por ELCONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera
de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. El CONTRATANTE se compromete
a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

j) EI CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de
datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecucién del presente contrato.
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k) EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de
datos personales en su operacién. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociardn expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico y
condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de
explotacién.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES: Todas las solicitudes o comunicaciones que las
Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuardn por escrito y se consideraran realizadas
desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion que a
continuacioén se indica.

CONTRATISTA
Direccion
Teléfono

Fax

e-mail

CONTRATANTE

Direccién: Calle 72 No. 10 - 03 Piso 1

Teléfono: (57+1) 756 6633 Ext. 32005

e-mail: licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA — SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada
verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la
Circular Basica Juridica de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacién e informaciéon aportada que exige el
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas
tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos
los demas documentos e informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.
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2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacidn
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
clausula, dara lugar a la terminacidon anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA- PERFECCIONAMIENTO: Este Contrato se perfecciona con la firma de
las partes.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
Representante Legal Representante
FIDUPREVISORA S.A, vocera y administradora del

Patrimonio Auténomo Contratista

P.A CENIT OXI DOTACIONES 2020
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