INFORME DE EVALUACIÓN
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2020

PATRIMONIO AUTÓNOMO ARTURO CALLE CONSTRUCCIÓN 2020

OBJETO:

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA LAS ZONAS MAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" a desarrollarse en los municipios de Guayabal de Síquima, Guayabetal y Paratebueno.

AGOSTO DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1 INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 3

RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 4
RESUMEN EVALUACIÓN SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 6

2 EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES 7

2.1 CONSORCIO SAN JOSE 2021 9
2.1.1 MENOR OFERTE ECONÓMICA. 9
2.1.2 EXPERIENCIA ADICIONAL. 12
2.1.3 PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 13
2.2 CONSORCIO COINCOL CUNDINAMARCA 13
2.2.1 MENOR OFERTE ECONÓMICA. 13
2.2.2 EXPERIENCIA ADICIONAL. 16
2.2.3 PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 17
2.3 CONSORCIO MEGAERJAR ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.3.1 MENOR OFERTE ECONÓMICA. 17
2.3.2 EXPERIENCIA ADICIONAL. 20
2.3.3 PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 21
2.4 GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTOS - CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS GRIACO SAS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.5 RB DE COLOMBIA S.A 21
2.5.1 MENOR OFERTE ECONÓMICA. 21
2.5.2 EXPERIENCIA ADICIONAL. 24
2.5.3 PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 25
2.6 CONSORCIO GERENCIA CUNDINAMARCA 2020 25
2.6.1 MENOR OFERTE ECONÓMICA. 25
2.6.2 EXPERIENCIA ADICIONAL. 28
2.6.3 PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 29

RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES 29

1 INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 002 de 2020, cuyo objeto es contratar: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO: "**CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA LAS ZONAS MAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, GUAYABETAL Y PARATEBUENO,** y cuyo cierre se efectuó el 21 de julio de 2020, se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	CARPETA 1 HABILITANTES	CARPETA 2 PONDERABLES
1	**RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA**	2 remisiones 10:13 p. m. 10:13 P. m	Recibido en término	Recibido en término
2	**CONSORCIO GERENCIA SANITARIA 2020**	4 remisiones 11:18 pm. 11:18 pm. 11:18 pm. 11:19 pm.	Recibido en término	Recibido en término
3	**MEZA CONSTRUCTORES S.A.S.**	2 remisiones 7:51 a.m. 8:01 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
4	**CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. COCOSERING S.A.S.**	6 remisiones 8:15 a.m. 8:21 a.m. 8:26 a.m. 8:32 a.m. 8:37 a.m. 9:03 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
5	**CONSORCIO ICONLERA**	4 remisiones 8:26 a.m. 8:28 a.m. 8:30 a.m. 8:30 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
6	**CONSORCIO SAN JOSE 2021**	3 remisiones 8:39 a.m. 8:41 a.m. 8:42 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
7	**CONSORCIO COINCOL CUNDINAMARCA**	3 remisiones 9:25 a.m. 9:34 a.m. 9:34 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
8	**CONSORCIO MEGAERJAR 2020**	2 remisiones 9:37 a.m. 9:37 a.m.	Recibido en término	Recibido en término

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	CARPETA 1 HABILITANTES	CARPETA 2 PONDERABLES
9	**GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS – CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. GRIACO S.A.S.**	3 remisiones 9:37 a.m. 9:37 a.m. 9:37 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
10	**RB DE COLOMBIA S.A.**	2 remisiones 9:40 a.m. 9:43 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
11	**CONSORCIO GERSANITARIA**	3 remisiones 10:15 a.m. 10:15 a.m. 10:23 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
12	**CONSORCIO GERENCIA DE CUNDINAMARCA 2020**	4 remisiones 10:24 a.m. 10:24 a.m. 10:24 a.m. 10:26 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
13	**INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA**	10:30 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
14	**CONSORCIO CUNDINAMARCA 2020 ***	10:37 a.m.	Extemporánea	Extemporánea

***Nota:**
En cuanto a la propuesta número 14, recibida extemporáneamente, nos permitimos informar que se dará aplicación a lo establecido en el literal c) del numeral 4.5 de los términos de referencia -causales de rechazo-, y que establece:

> ***"4.5. Causales de rechazo:***
>
> ***c) Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o a un correo electrónico distinto al indicado en los Términos de referencia."***

De acuerdo con lo anterior, la oferta es rechazada y se prosigue a la evaluación de las ofertas recibidas en debida forma conforme con lo establecido en los términos de referencia en relación a los REQUISITOS HABILITANTES, jurídicos, financieros y técnicos, obteniendo los siguientes resultados:

RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

NO	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS
1	**RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA**	NO CUMPLE/ RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE/ RECHAZADO

2	**CONSORCIO GERENCIA SANITARIA 2020**	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE
3	**MEZA CONSTRUCTORES S.A.S.**	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR
4	**CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. COCOSERING S.A.S.**	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE
5	**CONSORCIO ICONLERA**	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE
6	**CONSORCIO SAN JOSE 2021**	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
7	**CONSORCIO COINCOL CUNDINAMARCA**	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR
8	**CONSORCIO MEGAERJAR 2020**	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE
9	**GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS – CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. GRIACO S.A.S.**	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE	NO CUMPLE/ SUBSANAR
10	**RB DE COLOMBIA S.A.**	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR
11	**CONSORCIO GERSANITARIA**	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE
12	**CONSORCIO GERENCIA CUNDINAMARCA 2020**	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR
13	**INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA**	NO CUMPLE/ RECHAZADO	CUMPLE/ RECHAZADO	NO CUMPLE/ RECHAZADO

Fuente: Fiduprevisora

Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, los oferentes procedieron a subsanar y/u objetar la evaluación realizada. Una vez recibidas las subsanaciones y/u objeciones

dentro de lo establecido en el cronograma para tal fin, se procedió con la verificación de subsanación presentada por los oferentes, obteniendo los siguientes resultados:

RESUMEN EVALUACIÓN SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

NO	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA	NO CUMPLE - RECHAZADO	CUMPLE - RECHAZADO	CUMPLE - RECHAZADO	RECHAZADO
2	CONSORCIO GERENCIA SANITARIA 2020	NO CUMPLE - RECHAZADO	CUMPLE - RECHAZADO	CUMPLE - RECHAZADO	RECHAZADO
3	MEZA CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE - RECHAZADO	NO CUMPLE - RECHAZADO	CUMPLE - RECHAZADO	RECHAZADO
4	CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. COCOSERING S.A.S.	CUMPLE - RECHAZADO	NO CUMPLE - RECHAZADO	CUMPLE - RECHAZADO	RECHAZADO
5	CONSORCIO ICONLERA	CUMPLE - RECHAZADO	NO CUMPLE - RECHAZADO	CUMPLE - RECHAZADO	RECHAZADO
6	CONSORCIO SAN JOSE 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO COINCOL CUNDINAMARCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO MEGAERJAR 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS – CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. GRIACO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	RB DE COLOMBIA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

NO	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
11	**CONSORCIO GERSANITARIA**	CUMPLE - RECHAZADO	NO CUMPLE - RECHAZADO	CUMPLE - RECHAZADO	RECHAZADO
12	**CONSORCIO GERENCIA CUNDINAMARCA 2020**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
13	**INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA**	NO CUMPLE - RECHAZADO	CUMPLE - RECHAZADO	CUMPLE - RECHAZADO	RECHAZADO

Fuente: Fiduprevisora

Teniendo en cuenta la evaluación, se procede a realizar la evaluación de requisitos ponderables a las ofertas cuyo resultado es "HABILITADO".

2 EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 002 de 2020, cuyo objeto es contratar: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO: "**CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA LAS ZONAS MAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, GUAYABETAL Y PARATEBUENO,** de las catorce (14) ofertas que fueron evaluadas en relación a los requisitos habilitantes, seis (6) resultaron habilitadas para continuar con la evaluación de los siguientes requisitos ponderables:

"Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, tendrán derecho a que sus Propuestas sean calificadas, lo cual se hará de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación:

FACTOR DE EVALUACIÓN	***PUNTAJE MÁXIMO***
MENOR PRECIO OFERTA ECONÓMICA	*500*
EXPERIENCIA ADICIONAL	*400*
PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	*100*
TOTAL	*1000*

Menor precio oferta económica
Se otorgará hasta un máximo de quinientos (500) puntos al proponente que presente la propuesta de menor precio sin que sea inferior al presupuesto mínimo estimado. Para tal efecto, se establecerá la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar la fórmula que se indica a continuación. Para la aplicación de este método procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación:

*X= OMV*Pr/ VOE*

Dónde:
X: Puntos a otorgar
OMV: Oferta de menor valor
VOE: Valor oferta a evaluar
Pr: Máximo Puntaje

El proponente deberá presentar su oferta económica en pesos colombianos teniendo en cuenta los siguientes anexos:
Anexo No 8: Oferta económica
Anexo No 8.1: Formulario "Cálculo de factor multiplicador"
Anexo No 8.2: Costos directos e indirectos – Personal y costos indirectos e indirectos"

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. Se deberá indicar claramente cuál es el precio propuesto.

Cualquier costo adicional a cargo del proponente que sea omitido en la propuesta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no podrá ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico.

Deberá ajustar todos los valores al peso. Así mismo, se tendrá que considerar la forma pago previstas en estos términos y lo establecido en el anexo técnico.

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la misma. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación.

Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando en las operaciones matemáticas, el resultado final no corresponde al real. No se considerará error cualquier imprecisión o diferencia o ausencia de información referente a los valores ofertados para cada bien o servicio. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos. La propuesta deberá afectarse por un factor multiplicador.

Los factores multiplicadores que se aplican a los costos de personal tienen por finalidad, además de cubrir el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal dedicado a la ejecución de los trabajos, cubrir los costos indirectos, fijos y variables, de operación de la organización del oferente, y reconocer los honorarios o utilidad del mismo, como se indica en el Formulario "Cálculo de factor multiplicador".

Experiencia adicional
Se otorgará hasta un máximo de cuatrocientos (400) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos ejecutados terminados dentro de los últimos diez (10) años que sean adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente, que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: Gerencia de proyectos o consultoría o interventoría o Construcción de proyectos relacionados con Infraestructuras sanitarias y/o conexiones intra

domiciliarias y/o construcción de unidades sanitarias en zonas rurales y/o urbanas y/o población vulnerable o de capacidad limitada o construcción de vivienda de interés social.

Se otorgará cien (100) puntos por contrato presentado, siendo cuatrocientos (400) puntos el puntaje máximo. La experiencia adicional se deberá acreditar dentro de las mismas condiciones de la experiencia habilitante.
Nota: No es un requiso cumplir con un valor estimado para los contratos adicionales"

Anexo No 9: Experiencia adicional .

Promoción a la industria nacional.
El Proponente deberá indicar el origen de los bienes y servicios de su oferta conforme a la Ley 816 del 2003, así:
Bienes nacionales: Son: a) los Bienes nacionales; b) Bienes extranjeros con tratamiento de nacionales. Bienes nacionales: Son los bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de conformidad con lo previsto en el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
Servicios nacionales: Servicios prestados por: a) personas naturales colombianas (por nacimiento o por adopción); b) personas naturales residentes en Colombia, o c) personas jurídicas constituidas de acuerdo con la ley colombiana; y los servicios extranjeros con tratamiento de nacionales.
Bienes o servicios extranjeros con tratamiento de nacionales: Son a) los originarios de países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales, y b) los originarios de países en los que se concede a las ofertas de bienes y servicios colombianos, el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

Se otorgará a los proponentes nacionales que dentro de su equipo humano de trabajo incorporen componente 100% de mano de obra nacional el máximo puntaje, es decir, cien (100) puntos. A los proponentes nacionales que dentro de su equipo humano de trabajo incorporen componente de mano de obra nacional y extranjera, se le asignarán la mitad de los puntos, es decir, cincuenta (50) puntos.
A los proponentes que dentro de su equipo de trabajo incorporen componente cien 100% de mano de obra extranjera, se le asignarán cero (0) puntos. Los proponentes que no anexen certificación o no la presenten con los requisitos señalados, tendrán cero (0) puntos. Lo anterior debe ser señalado por el Representante Legal del proponente mediante certificación escrita.
Anexo No 10: Promoción a la industria nacional."

2.1 CONSORCIO SAN JOSE 2021

2.1.1 Menor oferte económica.

Se revisa la oferta económica de forma integral verificando los valores ofertados y las operaciones aritméticas.

Anexo No 8

Concepto	Cant meses	Valor mensual	Valor Total	VERIFICACIÓN
GERENCIA del Proyecto	14,00	$ 28.353.224,97	$ 396.945.149,58	$ 419.648.049,58
IVA			$ 75.419.578,42	$ 79.733.129,42
Total contrato de GERENCIA			$ 472.364.728,00	$ 499.381.179,00

NO	CONCEPTO	FM	verificación
1	**SALARIO ORDINARIO**	**100%**	100%
2	**PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1)**	**63,67%**	68,12%
2,1	**Prima anual**	**8,33%**	
2,2	**Cesantía anual**	**8,33%**	
2,3	**Intereses a las cesantías**	**2,00%**	
2,4	**Vacaciones anuales**	**7,00%**	
2,5	**Seguridad social**	**26,96%**	26,96%
2.5.1	PENSIÓN	12,00%	
2.5.2	SALUD	8,00%	
2.5.3	ARL	6,96%	
2,6	**Subsidio familiar**	**4,00%**	
2,7	**SENA**	**2,00%**	
2,8	**ICBF**	**3,00%**	
2,9	**Seguros de ley**	**1,00%**	
2,10	**Indemnización de ley**	**1,00%**	
2,11	**Otros**	4,50%	4,50%
2.11.1	Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina prepagada	0,50%	
2.11.2	Dotación	2,00%	
2.11.3	Auxilios varios	1,00%	
2.11.4	Prestaciones extralegales	1,00%	
3	**GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados cómo % de 1)**	**41,83%**	41,83%
3,1	**Gastos directos no reembolsables**	**14,00%**	14,00%
3.1.1	Arrendamientos oficinas	5,00%	
3.1.2	Servicios públicos	1,00%	
3.1.3	Mantenimiento y operación oficinas	1,00%	
3.1.4	Útiles y papelería	2,00%	
3.1.5	Gastos legales y bancarios	3,00%	
3.1.6	Capacitación personal	0,50%	
3.1.7	Vigilancia y aseo	0,50%	
3.1.8	Jubilaciones	0,00%	
3.1.9	Revistas y publicaciones técnicas	0,00%	
3.1.10	Actualización tecnológica (software, equipos, etc.)	0,50%	
3.1.11	Afiliación a asociaciones profesionales	0,00%	
3.1.12	Sistematización administración	0,50%	
3,2	**Salarios y prestaciones no reembolsables**	**8,50%**	8,50%
3.2.1	Personal administrativo	5,00%	
3.2.2	Personal técnico no facturable	2,00%	
3.2.3	Personal técnico con salario por encima de topes.	1,00%	
3.2.4	Preparación de propuestas	0,50%	
3,3	**Otros gastos no reembolsables**	**16,00%**	16,00%
3.3.1	Costo capital de trabajo	5,00%	
3.3.2	Seguros	5,00%	
3.3.3	Relaciones publicas y gastos de representación	5,00%	
3.3.4	Depreciación instalaciones y equipos de oficina	1,00%	
3,4	**Asesoría legal permanente**	**3,33%**	3,33%
4	**HONORARIOS (Como % de 1)**	**29,50%**	29,50%
Factor multiplicador = 1+2+3+4		**235,00%**	239,45%

Se evidencío un error en el desglose da la oferta económica en el calculo de los inspectores de obra, ya que solo calcularon un perfil y se solicitaron dos

1. COSTOS DE PERSONAL							
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO.	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE PERSONAS**	**% DE DEDICACIÓN**	**TIEMPO EN MESES**	**SALARIO BASE**	**TOTAL**	**VERIFICACIÓN**
Director de Gerencia	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	30,00%	14,00	$ 6.000.000,00	$ 25.200.000,00	25.200.000,00
Asesor contable, tributario y financiero	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	20,00%	14,00	$ 5.000.000,00	$ 14.000.000,00	14.000.000,00
Asesor jurídico	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	20,00%	14,00	$ 6.000.000,00	$ 16.800.000,00	16.800.000,00
Auxiliar de control documental	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	14,00	$ 1.500.000,00	$ 21.000.000,00	21.000.000,00
Inspector de obra (2 inspectores)	CANTIDAD DE PERSONAS	2,00	100,00%	14,00	$ 1.600.000,00	$ 38.400.000,00	44.800.000,00
Profesional del área social	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	14,00	$ 1.800.000,00	$ 25.200.000,00	25.200.000,00
Inspector SISO	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	14,00	$ 1.800.000,00	$ 25.200.000,00	25.200.000,00
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 165.800.000,00**	**$ 172.200.000,00**
					FM	**2,35**	**239,45%**
			SUBTOTAL (1) = (SUBTOTAL PERSONAL * FM)			**$ 389.630.000,00**	**$ 412.332.900,00**
2. COSTOS DIRECTOS							
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**% DE USO MESUAL**	**TIEMPO DE USO EN MESES**	**VALOR / MES**	**VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS**	**VERIFICACIÓN**
Elaboración de informes	unidad	1	100,00%	12,00	$ 360.000,00	$ 4.320.000,00	$ 4.320.000,00
Transporte y hospedaje	global	1,00	100,00%	14,00	$ 213.939,26	$ 2.995.149,58	$ 2.995.149,58
					SUBTOTAL (2)	**$ 7.315.149,58**	**$ 7.315.149,58**
			SUBTOTAL (1+2)			**$ 396.945.149,58**	**$ 419.648.049,58**
			IVA DEL		**19,00%**	**$ 75.419.578,42**	**$ 79.733.129,42**
			COSTO TOTAL DE GERENCIA			**$ 472.364.728,00**	**$ 499.381.179,00**

Con la corrección de la oferta, el valor de la oferta supera el presupuesto máximo estimado. Dando aplicabilidad al numeral 4.5 Causales de rechazo de los términos de referencia, literal. F Si el valor corregido del ofrecimiento económico del proyecto supera el presupuesto máximo estimado del proyecto, se procede a rechazar la ofert

2.1.2 Experiencia adicional.

El oferente presentó los siguientes contratos:

Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración	Valor	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)			Valor acreditado (SMMLV)
								UT / C	(%)	Valor con%	
FONADE	CONSORCIO OBRAS CAUCA 2016 (Elsa Ordoñez)	2160744	DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, PLAN DE INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEPARTA,ENTO DEL CAUCA (ALCANCE INTERVENTORIA A 340 VIVIENDAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONEXIONES)	04/04/2016	04/10/2016	6,1	1.771.588.024,00	C	49%	868.078.131,76	1176,71
FONADE	CONSORCIO OBRASUBIA CUNDINAMARCA (Elsa Ordoñez y William Ariza)	2142018	CONSTRUCCION ACOMPAÑAMIENTO Y POSTCONSTRUCCION ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIETNO PARA LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SUBIA MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA	15/12/2014	17/01/2017	11	2.050.102.749,00	C	49%	1.004.550.347,01	1361,7
MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA	ELSA LILIANA ORDOÑEZ	NO 243 DEL 9 DE NOV DE 2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN AULAS DE CLASE, BATERIAS SANITARIAS, PLACAS PARA POLIDEPORTIVOS, Y RESTAURANTES EN LAS DIFERENTES EXCUALAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	10/11/2016	07/04/2017	4	62.469.506,00	I	100%	62.469.506,00	84,68
FONADE	CONSORCIO OBRA ITAGUI ANTIOQUIA	2140144	VERIFICACIÓN TÉCNICA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI ANTIOQUIA	07/07/2014	24/08/2016	9,11	2.703.839.408,00	C	24%	648.921.457,92	941,21

Requisito	Evaluación	Puntaje
Contratos ejecutados terminados dentro de los últimos diez (10) años, objeto o que contengan dentro de su alcance: Gerencia de proyectos o consultoría o interventoría o Construcción de proyectos relacionados con Infraestructuras sanitarias y/o conexiones intra domiciliarias y/o construcción de unidades sanitarias en zonas rurales y/o urbanas y/o población vulnerable o de capacidad limitada o construcción de vivienda de interés social.	Contrato No 1: Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objeto al ser conexiones intradomiciliarias Cumple	100
	Contrato No 2 Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objeto al ser infraestructuras sanitarial Cumple	100
	Contrato No 3: Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objetoteniendo en cuenta que dentro del alcance se evidencia la construcción de unidades sanitarias en colegio e instituciones educativas en zonas rurales Cumple	100
	Contrato No 4 Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objetoteniendo en cuenta que dentro del alcance se evidencia la construcción de baterias y redes de acueducto Cumple	100

Puntaje: 400 puntos

2.1.3 Promoción a la industria nacional

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el oferente presenta certificación firmada por el representante legal estipulando que el origen de los bienes y servicios seran de origen Nacional, por tal razón al oferente se le otroga 100 puntos en este requisito.

Puntaje: 100 puntos

2.2 CONSORCIO COINCOL CUNDINAMARCA

2.2.1 Menor oferte económica.

Se revisa la oferta económica de forma integral verificando los valores ofertados y las operaciones aritméticas.

Anexo No 8

Concepto	Cant meses	Valor mensual	Valor Total	VERIFICACIÓN
GERENCIA del Proyecto	14	$ 28.353.225,00	$ 396.945.150,00	$ 396.945.150,00
IVA			$ 75.419.578,50	$ 75.419.578,50
Total contrato de GERENCIA			$ 472.364.729,00	472.364.729,00

Se evidencío en el desglose da la oferta y el cálculo del factor multiplicador que no se cometio errores de tipo aritmético por lo que el valor ofertado no presenta ajustes.

Anexo No 8.1 Cálculo del factor multiplicador.

No	CONCEPTO	FM	Verificación
1	**SALARIO ORDINARIO**	**100%**	100%
2	**PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1)**	**53,00%**	53,00%
2,1	**Prima anual**	**8,33%**	
2,2	**Cesantía anual**	**8,33%**	
2,3	**Intereses a las cesantías**	**1,00%**	
2,4	**Vacaciones anuales**	**4,16%**	

No	CONCEPTO	FM	Verificación
2,5	**Seguridad social**	**21,02%**	21,02%
2.5.1	PENSIÓN	12,00%	
2.5.2	SALUD	8,50%	
2.5.3	ARL	0,52%	
2,6	**Subsidio familiar**	**4,00%**	
2,7	**SENA**	**2,00%**	
2,8	**ICBF**	**3,00%**	
2,9	**Seguros de ley**	**1,00%**	
2,10	**Indemnización de ley**	**0,00%**	
2,11	**Otros**	0,16%	0,16%
2.11.1	Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina prepagada	0,00%	
2.11.2	Dotación	0,16%	
2.11.3	Auxilios varios	0,00%	
2.11.4	Prestaciones extralegales	0,00%	
3	**GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados cómo % de 1)**	**22,00%**	22,00%
3,1	**Gastos directos no reembolsables**	**10,00%**	10,00%
3.1.1	Arrendamientos oficinas	0,70%	
3.1.2	Servicios públicos	0,30%	
3.1.3	Mantenimiento y operación oficinas	1,00%	
3.1.4	Útiles y papelería	0,00%	
3.1.5	Gastos legales y bancarios	1,00%	
3.1.6	Capacitación personal	1,00%	
3.1.7	Vigilancia y aseo	1,00%	
3.1.8	Jubilaciones	1,00%	
3.1.9	Revistas y publicaciones técnicas	1,00%	
3.1.10	Actualización tecnológica (software, equipos, etc.)	1,00%	
3.1.11	Afiliación a asociaciones profesionales	1,00%	
3.1.12	Sistematización administración	1,00%	
3,2	**Salarios y prestaciones no reembolsables**	**4,00%**	4,00%
3.2.1	Personal administrativo	1,00%	
3.2.2	Personal técnico no facturable	1,00%	
3.2.3	Personal técnico con salario por encima de topes.	1,00%	
3.2.4	Preparación de propuestas	1,00%	
3,3	**Otros gastos no reembolsables**	**7,00%**	7,00%
3.3.1	Costo capital de trabajo	1,00%	
3.3.2	Seguros	4,00%	
3.3.3	Relaciones publicas y gastos de representación	1,00%	
3.3.4	Depreciación instalaciones y equipos de oficina	1,00%	
3,4	**Asesoría legal permanente**	**1,00%**	1,00%
4	**HONORARIOS (Como % de 1)**	**25,00%**	25,00%
	Factor multiplicador = 1+2+3+4	**200,00%**	200,00%

Anexo No 8.2 Desglose de la oferta

1. COSTOS DE PERSONAL							
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO.	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE PERSONAS**	**% DE DEDICACIÓN**	**TIEMPO EN MESES**	**SALARIO BASE**	**SALARIO BASE POR NUMERO DE PERSONAS POR PORCENTAJE DE DEDICACIÓN**	**VERIFICACIÓN**
Director de Gerencia	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	30,00%	14,00	$ 5.000.000,00	$ 21.000.000,00	21.000.000,00
Asesor contable, tributario y financiero	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	20,00%	14,00	$ 1.200.000,00	$ 3.360.000,00	3.360.000,00
Asesor jurídico	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	20,00%	14,00	$ 1.200.000,00	$ 3.360.000,00	3.360.000,00
Auxiliar de control documental	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	14,00	$ 1.000.000,00	$ 14.000.000,00	14.000.000,00
Inspector de obra (2 inspectores)	CANTIDAD DE PERSONAS	2,00	100,00%	10,00	$ 1.200.000,00	$ 24.000.000,00	24.000.000,00
Profesional del área social	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	14,00	$ 1.500.000,00	$ 21.000.000,00	21.000.000,00
Inspector SISO	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	14,00	$ 1.500.000,00	$ 21.000.000,00	21.000.000,00
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 107.720.000,00**	**$ 107.720.000,00**
					FM	**2,00**	**200,00%**
			SUBTOTAL (1) = (SUBTOTAL PERSONAL * FM)			**$ 215.440.000,00**	**$ 215.440.000,00**

2. COSTOS DIRECTOS							
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**% DE USO MESUAL**	**TIEMPO DE USO EN MESES**	**VALOR / MES**	**VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS**	**VERIFICACIÓN**
Vehiculo 1.600 cc (Inc. Conductor+combustible) o movilizaciones aereas y/o terrestres	Un.	2	100,00%	10	5.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
Equipos de Computo, localizacion y fotografia	Gl.	1	100,00%	1	12.205.150,00	$ 12.205.150,00	$ 12.205.150,00
Edicion de informes, portes y correos	Mes	1	100,00%	14	1.600.000,00	$ 22.400.000,00	$ 22.400.000,00
Viaticos	Gl.	1	100,00%	1	25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00
Pruebas y ensayos	Gl.	1	100,00%	1	3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
Comunicaciones	Mes	3	100,00%	14	450.000,00	$ 18.900.000,00	$ 18.900.000,00
					SUBTOTAL (2)	**$ 181.505.150,00**	**$ 181.505.150,00**
			SUBTOTAL (1+2)			**$ 396.945.150,00**	**$ 396.945.150,00**
			IVA DEL		**19,00%**	**$ 75.419.578,50**	**$ 75.419.578,50**
			COSTO TOTAL DE GERENCIA			**$ 472.364.728,50**	**$ 472.364.729,00**

Puntaje:
*X= OMV*Pr/ VOE*

X= 472.364.729,00 x 500 puntos / 472.364.729,00

X= 500 puntos

2.2.2 Experiencia adicional.

El oferente presentó los siguientes contratos:

Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)			Valor acreditado (SMMLV)
								UT / Consorcio	(%)	Valor con%	
INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL	CAMILO PEDRAZA DIAZ	N. 003 DEL 1 AGOSTO 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE 12 SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS EN LA VEREDA EL GUAYMARO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CONSTRUCCION DE 4 SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS DISPERSOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAUZL Y LA CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO DISPERSAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	08/08/2014	07/12/2014	3	34.848.160,00	I	100%	34.848.160,00	56,57
URBANIZACIONCARLOS DIAZ S.A.S	ABACO ESTRATEGIAS SAS	2016-100103	CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODELO Y LAS OBRAS DE URBANISMO, SARDINELES, REDES ALCANTARILLADO SANITARIO, REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, REDES DE ACUEDUCTO, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LA URBANIZACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO " CARLOS DIAZ" PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE LA YOPALOSA DELMUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE	14/10/2016	20/11/2017	13	667.980,00	I	100%	667.980,00	905,46
INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL-IVIMA	CAMILO PEDRAZA DIAZ	CMA-IVIMA-006-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA URBANIZACION SENDEROS DEL ORIENTE EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	10/10/2016	19/04/2017	6	145.000.000,00	I	100%	145.000.000,00	196,55
NSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL-IVIMA	CAMILO PEDRAZA DIAZ	001 -2014	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIA EN LA URBANIZACION VILLA YOLNDA DEL MUNICIOIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	05/08/2014	03/04/2015	8	147.165.901,00	I	100%	147.165.901,00	228,39

Requisito	Evaluación	Puntaje
Contratos ejecutados terminados dentro de los últimos diez (10) años, objeto o que contengan dentro de su alcance: Gerencia de proyectos o consultoría o interventoría o Construcción de proyectos relacionados con Infraestructuras sanitarias y/o conexiones intra domiciliarias y/o construcción de unidades sanitarias en zonas rurales y/o urbanas y/o población vulnerable o de capacidad limitada o construcción de vivienda de interés social.	Contrato No 1: Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objeto al construcción y mejoramiento de viviendas rurales	100
	Contrato No 2 Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objeto al encontrarse dentro del alcance por redes de alcantarillado y de acueducto	100
	Contrato No 3: Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objetoteniendo en cuenta que dentro del alcance se evidencia la construcción de viviendas nueva	100
	Contrato No 4 Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objetoteniendo en cuenta que dentro del alcance se evidencia la construcción de viviendas nueva con el componente de baterias	100

Puntaje: 400 puntos

2.2.3 Promoción a la industria nacional

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el oferente presenta certificación firmada por el representante legal estipulando que el origen de los bienes y servicios seran de origen Nacional, por tal razón al oferente se le otroga 100 puntos en este requisito.

Puntaje: 100 puntos

2.3 CONSORCIO MEGAERJAR 2020

2.3.1 Menor oferte económica.

Se revisa la oferta económica de forma integral verificando los valores ofertados y las operaciones aritméticas.

Anexo No 8. Oferta económica

Concepto	Cant meses	Valor mensual	Valor Total	VERIFICACIÓN
GERENCIA del Proyecto	14	28360640,71	397.048.970,00	$ 397.048.970,00
IVA			75.439.304,30	$ 75.439.304,30
Total contrato de GERENCIA			472.488.274,00	$ 472.488.274,00

Se evidencío en el desglose da la oferta y el cálculo del factor multiplicador que no se cometio errores de tipo aritmético por lo que el valor ofertado no presenta ajustes.

Anexo No 8.1 Cálculo del factor multiplicador.

	CONCEPTO	FM	Verificación
1	**SALARIO ORDINARIO**	**100%**	100%
2	**PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1)**	**67,29%**	67,29%
2,1	**Prima anual**	**8,33%**	
2,2	**Cesantía anual**	**8,33%**	
2,3	**Intereses a las cesantías**	**1,00%**	
2,4	**Vacaciones anuales**	**4,17%**	
2,5	**Seguridad social**	**26,96%**	26,96%
2.5.1	PENSIÓN	12,00%	
2.5.2	SALUD	8,00%	
2.5.3	ARL	6,96%	

	CONCEPTO	FM	Verificación
2,6	**Subsidio familiar**	**4,00%**	
2,7	**SENA**	**2,00%**	
2,8	**ICBF**	**3,00%**	
2,9	**Seguros de ley**	**1,00%**	
2,10	**Indemnización de ley**	**1,00%**	
2,11	**Otros**	7,50%	7,50%
2.11.1	Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina prepagada	1,00%	
2.11.2	Dotación	5,00%	
2.11.3	Auxilios varios	1,00%	
2.11.4	Prestaciones extralegales	0,50%	
3	**GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados cómo % de 1)**	**31,00%**	31,00%
3,1	**Gastos directos no reembolsables**	**21,00%**	21,00%
3.1.1	Arrendamientos oficinas	2,50%	
3.1.2	Servicios públicos	0,40%	
3.1.3	Mantenimiento y operación oficinas	0,50%	
3.1.4	Útiles y papelería	0,50%	
3.1.5	Gastos legales y bancarios	5,00%	
3.1.6	Capacitación personal	1,00%	
3.1.7	Vigilancia y aseo	4,50%	
3.1.8	Jubilaciones	1,00%	
3.1.9	Revistas y publicaciones técnicas	0,50%	
3.1.10	Actualización tecnológica (software, equipos, etc.)	4,00%	
3.1.11	Afiliación a asociaciones profesionales	0,10%	
3.1.12	Sistematización administración	1,00%	
3,2	**Salarios y prestaciones no reembolsables**	**4,50%**	4,50%
3.2.1	Personal administrativo	1,00%	
3.2.2	Personal técnico no facturable	1,00%	
3.2.3	Personal técnico con salario por encima de topes.	1,00%	
3.2.4	Preparación de propuestas	1,50%	
3,3	**Otros gastos no reembolsables**	**4,00%**	4,00%
3.3.1	Costo capital de trabajo	1,50%	
3.3.2	Seguros	1,00%	
3.3.3	Relaciones publicas y gastos de representación	1,00%	
3.3.4	Depreciación instalaciones y equipos de oficina	0,50%	
3,4	**Asesoría legal permanente**	**1,50%**	1,50%
4	**HONORARIOS (Como % de 1)**	**20,00%**	20,00%
Factor multiplicador = 1+2+3+4		**218,29%**	218,29%

Anexo 8.2 Desglose de la oferta.

1. COSTOS DE PERSONAL							
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO.	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE PERSONAS**	**% DE DEDICACIÓN**	**TIEMPO EN MESES**	**SALARIO BASE**	**SALARIO BASE POR NUMERO DE PERSONAS POR PORCENTAJE DE DEDICACIÓN**	**VERIFICACIÓN**
Director de Gerencia	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	30,00%	14,00	$ 3.000.000,00	$ 12.600.000,00	12.600.000,00
Asesor contable, tributario y financiero	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	20,00%	14,00	$ 2.000.000,00	$ 5.600.000,00	5.600.000,00
Asesor jurídico	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	20,00%	14,00	$ 2.500.000,00	$ 7.000.000,00	7.000.000,00
Auxiliar de control documental	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	14,00	$ 1.350.000,00	$ 18.900.000,00	18.900.000,00
Inspector de obra (2 inspectores)	CANTIDAD DE PERSONAS	2,00	100,00%	10,00	$ 2.000.000,00	$ 40.000.000,00	40.000.000,00
Profesional del área social	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	10,00	$ 2.420.000,00	$ 24.200.000,00	24.200.000,00
Inspector SISO	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	10,00	$ 2.100.000,00	$ 21.000.000,00	21.000.000,00
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 129.300.000,00**	**$ 129.300.000,00**
					FM	**218%**	**218,29%**
			SUBTOTAL (1) = (SUBTOTAL PERSONAL * FM)			**$ 282.248.970,00**	**$ 282.248.970,00**

2. COSTOS DIRECTOS							
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**% DE USO MESUAL**	**TIEMPO DE USO EN MESES**	**VALOR / MES**	**VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS**	**VERIFICACIÓN**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Gl.	1	100,00%	14	2.200.000,00	$ 30.800.000,00	$ 30.800.000,00
GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS	Gl.	1	100,00%	14	6.000.000,00	$ 84.000.000,00	$ 84.000.000,00
					SUBTOTAL (2)	**$ 114.800.000,00**	**$ 114.800.000,00**
			SUBTOTAL (1+2)			**$ 397.048.970,00**	**$ 397.048.970,00**
			IVA DEL		**19,00%**	**$ 75.439.304,30**	**$ 75.439.304,30**
			COSTO TOTAL DE GERENCIA			**$ 472.488.274,30**	**$ 472.488.274,00**

Cabe resaltar que el tiempo de dedicación estipulado para el inspector de obra, el profesional del área social y el inspector SISO, en los términos de referencia correspondia a: a) Inspector de obra: dedicación del 100% al proyecto durante la ejecución de las obras. b) Profesional social y SISO: dedicación del 100% durante la ejecución del proyecto.

Puntaje:
*X= OMV*Pr/ VOE*

X= 472.364.729,00 x 500 puntos / 472.488.274,00

X= 499,87 puntos

2.3.2 Experiencia adicional.

El oferente presentó los siguientes contratos:

Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)			Valor acreditado (SMMLV)
								UT /	(%)	Valor con%	
RED ALMA MATER	CONSORCIO MEGA PROYECTOS - GDC	RAM - FOR-00301-CONV-426-10-001	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUSACON Y CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUSACON	26/012/2010	28/01/2012	13,3	303.789.179,85	C	50%	151.894.589,93	294,94
MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER	MEGAPROYECTOS INTERNACIONAL LTDA	ALCALB-SGO-010-035-2013	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	22/07/2013	12/12/2013	4,77	198.520.481,00	I	100%	198.520.481,00	336,76
MUNICIPIO CARMEN DE CARUPA	MEGAPROYECTOS INTERNACIONAL LTDA	003 DE 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PARA LA CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION BALCONES DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CAREPA - CUNDINAMARCA	13/09/2013	12/03/2014	6	26.178.895,00	I	100%	26.178.895,00	42,5
ALCALDI MUNICIPAL DE MILAN - CAQUETA	MEGAPROYECTOS INTERNACIONAL LTDA	002 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (INCLUYE DOMICILIARIAS, PTAR´S Y EMISARIOS FINALES) EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA ILUSION, REMOLINOS Y GRANARIO, EN EL MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA	06/06/2014	22/12/2015	18,8	199.249.140,00	I	100%	199.249.140,00	309,23

Requisito	Evaluación	Puntaje
Contratos ejecutados terminados dentro de los últimos diez (10) años, objeto o que contengan dentro de su alcance: Gerencia de proyectos o consultoría o interventoría o Construcción de proyectos relacionados con Infraestructuras sanitarias y/o conexiones intra domiciliarias y/o construcción de unidades sanitarias en zonas rurales y/o urbanas y/o población vulnerable o de capacidad limitada o construcción de vivienda de interés social.	Contrato No 1: Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objeto de optimización del acueducto urbano	100
	Contrato No 2 Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objeto de saneamiento básico	100
	Contrato No 3: Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objetoteniendo en cuenta que dentro del alcance se evidencia la construcción de viviendas de interes social	100
	Contrato No 4 Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objeto ya que corresponde a la interventoría a la construcción del alcantarillado sanitario	100

Puntaje: 400 puntos

2.3.3 Promoción a la industria nacional

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el oferente presenta certificación firmada por el representante legal estipulando que el origen de los bienes y servicios seran de origen Nacional, por tal razón al oferente se le otroga 100 puntos en este requisito.

Puntaje: 100 puntos

2.4 GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTOS - CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS GRIACO S.A.S

Los archivos remitidos por el oferente, los cuales se encontraban protegidos de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, no pudieron ser desprotegidos con la clave enviada por este. Esta situación se le dio a conocer al oferente quien confirmó un error en el momento de realizar las actividades de protección y envío. Por tal razón, el oferente queda rechazado debido a que no se pudo constatar la información de los requisitos ponderables y oferta económica de conformidad con lo previsto en el literal e) numeral 4.5 - Causales de rechazo de los Términos de Referencia “cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa.

2.5 RB DE COLOMBIA S.A

2.5.1 Menor oferte económica.

Se revisa la oferta económica de forma integral verificando los valores ofertados y las operaciones aritméticas.

Anexo No 8. Oferta económica

Concepto	Cant meses	Valor mensual	Valor Total	VERIFICACIÓN
GERENCIA del Proyecto	14	28.353.225,00	396.945.150,00	$ 396.945.150,00
IVA			75.419.578,00	$ 75.419.578,50
Total contrato de GERENCIA			472.364.728,00	$ 472.364.729,00

Anexo No 8.1 Cálculo del factor multiplicador.

	CONCEPTO	FM	Verificación
1	**SALARIO ORDINARIO**	**100%**	100%
2	**PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1)**	**68,68%**	68,68%
2,1	**Prima anual**	**8,33%**	
2,2	**Cesantía anual**	**8,33%**	
2,3	**Intereses a las cesantías**	**1,00%**	
2,4	**Vacaciones anuales**	**4,17%**	
2,5	**Seguridad social**	**32,85%**	32,85%
2.5.1	PENSIÓN	16,00%	
2.5.2	SALUD	12,50%	
2.5.3	ARL	4,35%	
2,6	**Subsidio familiar**	**4,00%**	
2,7	**SENA**	**2,00%**	
2,8	**ICBF**	**3,00%**	
2,9	**Seguros de ley**	**0,50%**	
2,10	**Indemnización de ley**	**0,50%**	
2,11	**Otros**	**4,00%**	4,00%
2.11.1	Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina prepagada	0,50%	
2.11.2	Dotación	1,00%	
2.11.3	Auxilios varios	2,00%	
2.11.4	Prestaciones extralegales	0,50%	
3	**GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados cómo % de 1)**	**25,10%**	25,10%
3,1	**Gastos directos no reembolsables**	**12,40%**	12,40%
3.1.1	Arrendamientos oficinas	3,00%	
3.1.2	Servicios públicos	0,40%	
3.1.3	Mantenimiento y operación oficinas	2,00%	
3.1.4	Útiles y papelería	1,00%	
3.1.5	Gastos legales y bancarios	1,50%	
3.1.6	Capacitación personal	1,00%	
3.1.7	Vigilancia y aseo	1,00%	
3.1.8	Jubilaciones	0,00%	
3.1.9	Revistas y publicaciones técnicas	0,50%	
3.1.10	Actualización tecnológica (software, equipos, etc.)	1,00%	
3.1.11	Afiliación a asociaciones profesionales	0,00%	
3.1.12	Sistematización administración	1,00%	
3,2	**Salarios y prestaciones no reembolsables**	**6,70%**	6,70%
3.2.1	Personal administrativo	4,20%	
3.2.2	Personal técnico no facturable	1,00%	
3.2.3	Personal técnico con salario por encima de topes.	0,00%	
3.2.4	Preparación de propuestas	1,50%	
3,3	**Otros gastos no reembolsables**	**5,50%**	5,50%
3.3.1	Costo capital de trabajo	1,00%	
3.3.2	Seguros	2,00%	
3.3.3	Relaciones publicas y gastos de representación	2,00%	
3.3.4	Depreciación instalaciones y equipos de oficina	0,50%	
3,4	**Asesoría legal permanente**	**0,50%**	0,50%
4	**HONORARIOS (Como % de 1)**	**13,65%**	13,65%
	Factor multiplicador = 1+2+3+4	**207,43%**	207,43%

Anexo 8.2 Desglose de la oferta.

1. COSTOS DE PERSONAL							
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO.	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE PERSONAS**	**% DE DEDICACIÓN**	**TIEMPO EN MESES**	**SALARIO BASE**	**SALARIO BASE POR NUMERO DE PERSONAS POR PORCENTAJE DE DEDICACIÓN**	**VERIFICACIÓN**
Director de Gerencia	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	30,00%	14,00	$ 7.000.000,00	$ 29.400.000,00	29.400.000,00
Asesor contable, tributario y financiero	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	20,00%	14,00	$ 4.000.000,00	$ 11.200.000,00	11.200.000,00
Asesor jurídico	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	20,00%	14,00	$ 6.000.000,00	$ 16.800.000,00	16.800.000,00
Auxiliar de control documental	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	14,00	$ 1.200.000,00	$ 16.800.000,00	16.800.000,00
Inspector de obra (2 inspectores)	CANTIDAD DE PERSONAS	2,00	100,00%	10,00	$ 1.865.000,00	$ 37.300.000,00	37.300.000,00
Profesional del área social	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	10,00	$ 2.400.000,00	$ 24.000.000,00	24.000.000,00
Inspector SISO	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	10,00	$ 1.200.000,00	$ 12.000.000,00	12.000.000,00
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 147.500.000,00**	**$ 147.500.000,00**
					FM	**207%**	**207,43%**
			SUBTOTAL (1) = (SUBTOTAL PERSONAL * FM)			**$ 305.959.250,00**	**$ 305.959.250,00**

2. COSTOS DIRECTOS							
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**% DE USO MESUAL**	**TIEMPO DE USO EN MESES**	**VALOR / MES**	**VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS**	**VERIFICACIÓN**
VEHICULO CON CONDUCTOR	ALQUILER/MES	1	100,00%	14	5.500.000,00	$ 77.000.000,00	$ 77.000.000,00
COMPUTADOR	ALQUILER/MES	2	100,00%	14	400.000,00	$ 11.200.000,00	$ 11.200.000,00
IMPRESORA	ALQUILER/MES	1	100,00%	14	198.992,86	$ 2.785.900,00	$ 2.785.900,00
					SUBTOTAL (2)	**$ 90.985.900,00**	**$ 90.985.900,00**
			SUBTOTAL (1+2)			**$ 396.945.150,00**	**$ 396.945.150,00**
			IVA DEL		**19,00%**	**$ 75.419.578,50**	**$ 75.419.578,50**
			COSTO TOTAL DE GERENCIA			**$ 472.364.728,50**	**$ 472.364.728,50**

Se evidencío en el desglose da la oferta y el cálculo del factor multiplicador que no se cometio errores de tipo aritmético por lo que el valor ofertado no presenta ajustes, sin embargo se ajusta la oferta con relación a los valores en pesos teniendo en cuenta que el cálculo del IVA da con decimales iguales o superior a cinco por lo que se aproxima al número siguiente.

Cabe resaltar que el tiempo de dedicación estipulado para el inspector de obra, el profesional del área social y el inspector SISO, en los términos de referencia correspondia a: a) Inspector de obra: dedicación del 100% al proyecto durante la ejecución de las obras. b) Profesional social y SISO: dedicación del 100% durante la ejecución del proyecto.

Puntaje:
*X= OMV*Pr/ VOE*

X= 472.364.729,00 x 500 puntos / 472.364.729,00
X= 500,00 puntos

2.5.2 Experiencia adicional.

El oferente presentó los siguientes contratos:

Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)			Valor acreditado (SMMLV)
								UT / Consorcio	(%)	Valor con%	
AGUAS NACIONALES EPM S-A- E-S-P	RB DE COLOMBIA S.A.	016-710-2017	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ETAPA 1	23/04/2018	21/02/2019	10	7.167.515.438,00	I	100%	7.167.515.438,00	8655,21
FONADE	RB DE COLOMBIA S.A.	2160746	DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, PLAN DE INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR Y CORREGIMIENTO DE VALENCIA DE JESUS	15/04/2016	15/10/2016	6	4.304.679.577,00	I	100%	4.304.679.577,00	6243,59
FONADE	RB DE COLOMBIA S.A.	2131658	DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, PLAN DE INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN SANTA MARTA MAGDALENA	31/05/2013	31/01/2014	8	4.631.494.012,00	I	100%	4.631.494.012,00	7518,66
FONADE	CONSORCIO COLOMBIA	2171517	DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, PLAN DE INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL GRUPO 6	06/07/2017	07/05/2018	8	4.644.432.446,00	C	60%	2.786.659.467,60	3566,96

Requisito	Evaluación	Puntaje
Contratos ejecutados terminados dentro de los últimos diez (10) años, objeto o que contengan dentro de su alcance: Gerencia de proyectos o consultoría o interventoría o Construcción de proyectos relacionados con Infraestructuras sanitarias y/o conexiones intra domiciliarias y/o construcción de unidades sanitarias en zonas rurales y/o urbanas y/o población vulnerable o de capacidad limitada o construcción de vivienda de interés social.	Contrato No 1: Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objeto ya que corresponder a la construcción de unidades sanitarias	100
	Contrato No 2 Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple ya que corresponde a construcciónes de conexiones intradomiciliarias	100
	Contrato No 3: Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple ya que corresponde a construcciónes de conexiones intradomiciliarias	100
	Contrato No 4 Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple ya que corresponde a construcciónes de conexiones intradomiciliarias	100

Puntaje: 400 puntos

2.5.3 Promoción a la industria nacional

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el oferente presenta certificación firmada por el representante legal estipulando que el origen de los bienes y servicios seran de origen Nacional, por tal razón al oferente se le otroga 100 puntos en este requisito.

Puntaje: 100 puntos

2.6 CONSORCIO GERENCIA CUNDINAMARCA 2020

2.6.1 Menor oferte económica.

Se revisa la oferta económica de forma integral verificando los valores ofertados y las operaciones aritméticas.

Anexo No 8. Oferta económica

Concepto	Cant meses	Valor mensual	Valor Total	VERIFICACIÓN
GERENCIA del Proyecto	14	28.353.225,00	396.945.150,00	$ 396.945.150,00
IVA			75.419.578,50	$ 75.419.578,50
Total contrato de GERENCIA			472.364.728,50	$ 472.364.729,00

Anexo No 8.1 Cálculo del factor multiplicador.

	CONCEPTO	FM	Verificación
1	**SALARIO ORDINARIO**	**100%**	100%
2	**PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1)**		66,66%
2,1	**Prima anual**	**8,33%**	
2,2	**Cesantía anual**	**8,33%**	
2,3	**Intereses a las cesantías**	**2,00%**	
2,4	**Vacaciones anuales**	**6,00%**	
2,5	**Seguridad social**		22,00%
2.5.1	PENSIÓN	12,00%	

	CONCEPTO	FM	Verificación
2.5.2	SALUD	8,00%	
2.5.3	ARL	2,00%	
2,6	**Subsidio familiar**	**4,00%**	
2,7	**SENA**	**2,00%**	
2,8	**ICBF**	**3,00%**	
2,9	**Seguros de ley**	**1,00%**	
2,10	**Indemnización de ley**		
2,11	**Otros**		10,00%
2.11.1	Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina prepagada	2,00%	
2.11.2	Dotación	3,00%	
2.11.3	Auxilios varios	3,00%	
2.11.4	Prestaciones extralegales	2,00%	
3	**GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados cómo % de 1)**		98,00%
3,1	**Gastos directos no reembolsables**		42,00%
3.1.1	Arrendamientos oficinas	12,00%	
3.1.2	Servicios públicos	4,00%	
3.1.3	Mantenimiento y operación oficinas	3,00%	
3.1.4	Útiles y papelería	3,00%	
3.1.5	Gastos legales y bancarios	10,00%	
3.1.6	Capacitación personal	2,00%	
3.1.7	Vigilancia y aseo	2,00%	
3.1.8	Jubilaciones	0,00%	
3.1.9	Revistas y publicaciones técnicas	0,00%	
3.1.10	Actualización tecnológica (software, equipos, etc.)	3,00%	
3.1.11	Afiliación a asociaciones profesionales	0,00%	
3.1.12	Sistematización administración	3,00%	
3,2	**Salarios y prestaciones no reembolsables**		26,00%
3.2.1	Personal administrativo	9,00%	
3.2.2	Personal técnico no facturable	8,00%	
3.2.3	Personal técnico con salario por encima de topes.	6,00%	
3.2.4	Preparación de propuestas	3,00%	
3,3	**Otros gastos no reembolsables**		27,00%
3.3.1	Costo capital de trabajo	12,00%	
3.3.2	Seguros	3,00%	
3.3.3	Relaciones publicas y gastos de representación	10,00%	
3.3.4	Depreciación instalaciones y equipos de oficina	2,00%	
3,4	**Asesoría legal permanente**	**3,00%**	3,00%
4	**HONORARIOS (Como % de 1)**	**30,00%**	30,00%
	Factor multiplicador = 1+2+3+4	**295%**	294,66%

El oferente aproximó el factor multiplicador.

Anexo 8.2 Desglose de la oferta.

1. COSTOS DE PERSONAL							
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO.	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE PERSONAS**	**% DE DEDICACIÓN**	**TIEMPO EN MESES**	**SALARIO BASE**	**TOTAL**	**VERIFICACIÓN**
Director de Gerencia	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	30,00%	14,00	$ 4.000.000,00	$ 16.800.000,00	16.800.000,00
Asesor contable, tributario y financiero	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	20,00%	14,00	$ 3.500.000,00	$ 9.800.000,00	9.800.000,00
Asesor jurídico	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	20,00%	14,00	$ 3.500.000,00	$ 9.800.000,00	9.800.000,00
Auxiliar de control documental	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	14,00	$ 1.000.000,00	$ 14.000.000,00	14.000.000,00
Inspector de obra (2 inspectores)	CANTIDAD DE PERSONAS	2,00	100,00%	10,00	$ 1.500.000,00	$ 30.000.000,00	30.000.000,00
Profesional del área social	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	14,00	$ 2.000.000,00	$ 28.000.000,00	28.000.000,00
Inspector SISO	CANTIDAD DE PERSONAS	1,00	100,00%	14,00	$ 1.500.000,00	$ 21.000.000,00	21.000.000,00
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 129.400.000,00**	**$ 129.400.000,00**
					FM	**295%**	**295,00%**
			SUBTOTAL (1) = (SUBTOTAL PERSONAL * FM)			**$ 381.730.000,00**	**$ 381.730.000,00**

2. COSTOS DIRECTOS							
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**% DE USO MESUAL**	**TIEMPO DE USO EN MESES**	**VALOR / MES**	**VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS**	**VERIFICACIÓN**
VEHICULO	MES	1	30,00%	14	3.000.000,00	$ 12.600.000,00	$ 12.600.000,00
COMPUTADORES	GLOBAL	1	100,00%	1	2.615.150,00	$ 2.615.150,00	$ 2.615.150,00
					SUBTOTAL (2)	**$ 15.215.150,00**	**$ 15.215.150,00**
			SUBTOTAL (1+2)			**$ 396.945.150,00**	**$ 396.945.150,00**
			IVA DEL		**19,00%**	**$ 75.419.578,50**	**$ 75.419.578,50**
			COSTO TOTAL DE GERENCIA			**$ 472.364.728,50**	**$ 472.364.728,50**

Se evidencío en el desglose da la oferta y el cálculo del factor multiplicador que no se cometio errores de tipo aritmético por lo que el valor ofertado no presenta ajustes, sin embargo se ajusta la oferta con relación a los valores en pesos teniendo en cuenta que el cálculo del IVA da con decimales iguales o superior a cinco por lo que se aproxima al número siguiente.

Cabe resaltar que el tiempo de dedicación estipulado para el inspector de obra, el profesional del área social y el inspector SISO, en los términos de referencia correspondia a: a) Inspector de obra: dedicación del 100% al proyecto durante la ejecución de las obras. b) Profesional social y SISO: dedicación del 100% durante la ejecución del proyecto.

Puntaje:
*X= OMV*Pr/ VOE*

X= 472.364.729,00 x 500 puntos / 472.364.729,00
X= 500,00 puntos

2.6.2 Experiencia adicional.
El oferente presentó los siguientes contratos:

Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración	Valor	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)			Valor acreditado (SMMLV)
								UT	(%)	Valor con%	
CONSTRUCTORA E INVERSORA INEMCO SAS	CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S	0001 DE 2016	Interventoría para las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial proyecto villa samanta- soacha	01/12/2016	30/09/2017	10	156.805.359,00	I	100%	156.805.359,00	213
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P	CONSORCIO MANOV-CPT	001 DE 2010 GRUPO B	Formulación y Elaboración de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los Municipios del Grupo B del Departamento de Boyacá (Nobsa, Iza, Tota y Firavitoba). (COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.)	02/09/2010	30/04/2011	6,5	547.119.800,00	C	50%	273.559.900,00	511
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.	CONSORCIO MANOV-CPT PDA	010 DE 2011	Formulación y elaboración de los planes maestros de acueducto y/o alcantarillado de los Municipios de Macanal, Chivor, Sutatenza, Garagoa (actualización alcantarillado), Campohermoso (actualización), Almeida (actualización) y Plan Maestro de Alcantarillado de Tenza (actualización) (COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.)	17/03/2011	26/05/2012	14,1	1.075.140.633,00	C	50%	537.570.316,50	949
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.	UNIÓN TEMPORAL JUAN AMARILLO 650	1-02-21200-0733-2015	Consultoria para la identificación y detección de las conexiones erradas que aportan aguas servidas a los colectores pluviales, que descargan en puntos críticos del Canal Juan Amarillo.(COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.)	06/11/2015	05/08/2016	9	1.453.047.000,00	UT	33%	479.505.510,00	695

Requisito	Evaluación	Puntaje
Contratos ejecutados terminados dentro de los últimos diez (10) años, objeto o que contengan dentro de su alcance: Gerencia de proyectos o consultoría o interventoría o Construcción de proyectos relacionados con Infraestructuras sanitarias y/o conexiones intra domiciliarias y/o construcción de unidades sanitarias en zonas rurales y/o urbanas y/o población vulnerable o de capacidad limitada o construcción de vivienda de interés social.	Contrato No 1: Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objeto ya que corresponder a la interventoría para las redes de acueducto, alcantarillado sanitario	100
	Contrato No 2: Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objeto ya que corresponder a un tipo de consultoría de proyectos relacionados con infraestructura sanitarias.	100
	Contrato No 3: Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple con el objeto ya que corresponder a un tipo de consultoría de proyectos relacionados con infraestructura sanitarias.	100
	Contrato No 4 Ejecutado y terminado en los últimos 10 años, y cumple ya que corresponde a la consultoría de conexiones erradas	100

Puntaje: 400 puntos

2.6.3 Promoción a la industria nacional

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, el oferente presenta certificación firmada por el representante legal estipulando que el origen de los bienes y servicios seran de origen Nacional, por tal razón al oferente se le otroga 100 puntos en este requisito.

Puntaje: 100 puntos

RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

OFERENTE	MENOR OFERTA ECONÓMICA	EXPERIENCIA ADICIONAL	PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	RESULTADO
CONSORCIO SAN JOSE 2021	RECHAZADA	400,00	100,00	RECHAZADA
CONSORCIO COINCOL CUNDINAMARCA	500,00	400,00	100,00	1000,00
CONSORCIO MEGAERJAR 2020	499,87	400,00	100,00	999,87
GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTOS - CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS GRIACO S.A.S	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA
RB DE COLOMBIA	500,00	400,00	100,00	1000,00
CONSORCIO GERENCIA CUNDINAMARCA 2020	500,00	400,00	100,00	1000,00

De acuerdo a lo anterior, tres oferentes se encuentran empatados en primer orden de elegibilidad teniendo en cuenta que obtuvieron el mismo puntaje, por lo tanto se dará aplicabilidad a lo establecido en los términos de referencia en el numeral 4.8 Criterios de desempate.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los puntajes obtenidos en el criterio de oferta económica y experiencia adicional para los tres proponentes son iguales, se procederá a realizar la selección del orden de elegibilidad por medio del procedimiento estipulado en los términos de referencia por lo que se citará a la audiencia de desempate por medio de comunicado oficial.

El presente se publica a los seis (6) días del mes de agosto del 2020.

ORIGINAL FIRMADO

LUISA MONROY
LÍDER JURÍDICA
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.

ORIGINAL FIRMADO

YULY CASTRO PARDO
LÍDER TÉCNICA Y FINANCIERA
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.

ORIGINAL FIRMADO

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ
COORDINADORA DE NEGOCIOS
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.