



**ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA  
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 009 DE 2020  
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC  
CONTRIBUYENTE: ECOPETROL S.A.**

**FIDUPREVISORA S.A.**, como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC**, considerando que mediante **Licitación Privada Abierta No. 009 de 2020**, la cual tiene por objeto **"MEJORAMIENTO VÍA EL PAUJIL - CARTAGENA DEL CHAIRA; ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE LA MONTAÑITA, FLORENCIA, SOLITA, CURILLO, EL PAUJIL Y CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ."**, procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que el día veinticinco (25) de agosto de dos mil veinte (2020), se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 009 de 2020, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO VÍA EL PAUJIL - CARTAGENA DEL CHAIRA; ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE LA MONTAÑITA, FLORENCIA, SOLITA, CURILLO, EL PAUJIL Y CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ."**
2. Que posteriormente, el día diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020), se estableció como fecha máxima para la presentación de ofertas, donde se recibieron las siguientes propuestas:

PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	PARTICIPANTES CUANDO SON UT O CONSORCIOS	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	CORREO 1- OFERTA	CORREO 2 - OFRECIMIENTO ECONÓMICO
1	UNIÓN TEMPORAL PAUCAR FASE 3	LUIS EGIMIO BARÓN VARGAS	3 remisiones 7:02 p.m. 7:11 p.m. 7:14 p.m.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
		AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRÍA			
2	CONSORCIO PAUJIL	LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	3 remisiones 7:51 p.m. 7:54 p.m. 7:56 p.m.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
		INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.			
3	CONSORCIO PI	VÍAS Y CANALES S.A.S.	3 remisiones 8:31 p.m. 8:36 p.m. 8:36 p.m.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
		JOSÉ GUILLERMO GALÁN ECHEVERRI			
		INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S			
4	CONSORCIO VÍAS CUBARRAL C&P	CACR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS	4 remisiones 8:35 p.m. 8:36 p.m. 8:36 p.m. 8:36 p.m.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
		PRIAR PROYECTOS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S			

PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	PARTICIPANTES CUANDO SON UT O CONSORCIOS	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	CORREO 1- OFERTA	CORREO 2 - OFRECIMIENTO ECONÓMICO
5	CONSORCIO PAVIMENTAR CAQUETÁ	TRANSPORTE, ALQUILERES, SUMINISTRO Y OBRAS CIVILES: TASOC EU FUNDACIÓN ESCALA AL DESARROLLO S.A.S	6 remisiones 8:56 a.m. 8:58 a.m. 9:01 a.m. 9:02 a.m. 9:04 a.m. 9:26 a.m.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
6	UNIÓN TEMPORAL JC 2020	JM CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S MAQUI CONSTRUCCIONES CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A.	3 remisiones 8:57 a.m. 8:57 a.m. 9:53 a.m.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
7	CONSORCIO NUEVO DEUS	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S SERVIKALL INGENIERÍA S.A.S	4 remisiones 9:45 a.m. 9:46 a.m. 9:46 a.m. 9:47 a.m.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
8	CONSORCIO ASFALTO CAQUETÁ	ANDREA SAAVEDRA LASSO FABIÁN ALBERTO SAAVEDRA ROJAS	2 remisiones 9:53 a.m. 9:53 a.m.	Entregado en plazo	Entregado en plazo

3. Que, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes, se obtuvo el siguiente resultado:

**CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:**

ÍTEM	PROPONENTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	OFERTA ECONÓMICA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA	HABILITADO/ NO HABILITADO/ RECHAZADO
P1	UNIÓN TEMPORAL PAUCAR FASE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P2	CONSORCIO PAUJIL	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	<b>RECHAZADO</b>
P3	CONSORCIO PI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P4	CONSORCIO VÍAS CUBARRAL C&P	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	<b>RECHAZADO</b>
P5	CONSORCIO PAVIMENTAR CAQUETÁ	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	<b>RECHAZADO</b>
P6	UNIÓN TEMPORAL JC	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	<b>RECHAZADO</b>



ÍTEM	PROPONENTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	OFERTA ECONÓMICA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA	HABILITADO/ NO HABILITADO/ RECHAZADO
	2020					
<b>P7</b>	CONSORCIO NUEVO DEUS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	<b>RECHAZADO</b>
<b>P8</b>	CONSORCIO ASFALTO CAQUETÁ	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	<b>RECHAZADO</b>

4. Con base en el anterior resultado se procedió con la revisión y evaluación de los requisitos ponderables, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el numeral 7.1. de los Términos de Referencia:

Ítem	FACTORES DE PONDERACIÓN	Máximo 1.000 puntos
<b>1</b>	Experiencia específica adicional del proponente	Máximo 600 puntos
<b>2</b>	Propuesta Económica	Máximo 300 puntos
<b>3</b>	Apoyo a la Industria Nacional	Máximo 100 puntos
<b>Puntaje Total</b>		<b>1.000</b>

5. Una vez aplicados los criterios de ponderación a los proponentes habilitados se obtuvieron los siguientes resultados:

ÍTEM	OFERENTE	TOTAL
P1	UNIÓN TEMPORAL PAUCAR FASE 3	998,991
P3	CONSORCIO PI	999,495

6. De acuerdo con la calificación antes citada, se establece el siguiente orden de elegibilidad:

LUGAR	No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
1	P3	CONSORCIO PI	999,495
2	P1	UNIÓN TEMPORAL PAUCAR FASE 3	998,991

7. Que la oferta del proponente habilitado en los aspectos jurídico, técnico y financiero, como se evidencia en el recuadro anterior, fue calificada de acuerdo con el numeral 7.1 de los Términos de Referencia, obteniendo como resultado:

PROPONENTE	OFERENTE	PUNTOS
<b>P3</b>	CONSORCIO PI	999,495

8. Que, en ese orden de ideas, se establece el siguiente orden de elegibilidad:

LUGAR	OFERENTE
<b>1</b>	CONSORCIO PI

Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, Fiduprevisora S.A, dentro de la **Licitación Privada Abierta No. 009 de 2020**, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO VÍA EL PAUJIL - CARTAGENA DEL CHAIRA; ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ A**

**DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE LA MONTAÑITA, FLORENCIA, SOLITA, CURILLO, EL PAUJIL Y CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.”** de acuerdo con la recomendación del comité evaluador y a la instrucción dada por parte del Contribuyente el día 30 de septiembre de 2020

**RESUELVE:**

**PRIMERO – ACEPTACIÓN:** Aceptar la oferta presentada por el siguiente proponente, teniendo en cuenta la recomendación del comité evaluador y a la instrucción dada por parte del Contribuyente:

PROPONENTE	OFERENTE
P3	CONSORCIO PI

Por el valor de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SIETE PESOS MCTE (\$ 24.453.000.107,00)**, incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

**SEGUNDO - OBJETO DEL CONTRATO:** “MEJORAMIENTO VÍA EL PAUJIL - CARTAGENA DEL CHAIRA; ETAPA 3 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE LA MONTAÑITA, FLORENCIA, SOLITA, CURILLO, EL PAUJIL Y CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.”

**TERCERO – PLAZO DE EJECUCIÓN:** será de trece (13) meses, que se contabilizarán a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado, más el plazo de liquidación del Contrato, el cual se establece en 1 mes.

Dada a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020).

ORIGINAL  
FIRMADO

**LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ  
COORDINADORA DE NEGOCIOS  
FIDUPREVISORA S.A.**