

**INFORME DE EVALUACIÓN
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2020**

PATRIMONIO AUTÓNOMO CENIT OXI DOTACIONES 2020

OBJETO:

FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DE LOS MUNICIPIOS DE DAGUA (VALLE), EL COPEY Y LA GLORIA (CESAR) EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

SEPTIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	6
1.1 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	7
1.1.1 RAFAEL BEJARANO GUALDRON	7
1.1.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	7
Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR	8
1.1.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	9
Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR	10
1.1.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	10
Resultado evaluación Técnica: CUMPLE	14
1.1.1.4 Oferta económica	14
Resultado evaluación Técnica Oferta económica: CUMPLE.	15
1.2 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	18
1.2.1 TECNOCOMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.	18
1.2.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	18
Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR	19
1.2.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	19
Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR	20
1.2.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	20
Resultado evaluación técnica: CUMPLE.	22
1.2.1.4 Oferta económica	22
Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE	23
1.3 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	26
1.3.1 CONSORCIO MOBI ESCOLAR	26
1.3.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	26
Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR	27
1.3.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	27
Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR	29
1.3.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	29
Resultado evaluación técnica: CUMPLE	32
1.3.1.4 Oferta económica	32
Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE	33
1.4 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	36
1.4.1 INDUSTRIAL METAL MADERA INMEMA LTDA	36
1.4.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	36
Resultado evaluación jurídica: CUMPLE	36
1.4.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	37
Resultado evaluación financiera: CUMPLE	38
1.4.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	38
Resultado evaluación técnica: CUMPLE.	41
1.4.1.4 Oferta económica	41
Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE.	42
1.5 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	45
1.5.1 PROVIDER CIA S.A.S.	45
1.5.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	45

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR	46
1.5.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	46
Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR	47
1.5.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	47
Resultado evaluación técnica: CUMPLE.	51
1.5.1.4 Oferta económica	51
Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE	52
1.6 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	55
1.6.1 COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	55
1.6.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	55
Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR	55
1.6.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	55
Resultado evaluación financiera: CUMPLE	57
1.6.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	57
Resultado evaluación técnica: CUMPLE.	61
1.6.1.4 Oferta económica	61
Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE.	62
1.7 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	65
1.7.1 ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA	65
1.7.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	65
Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR	66
1.7.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	66
Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR	67
1.7.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	67
Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE - RECHAZADO.	69
1.7.1.4 Oferta económica	70
Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE	70
RESUMEN DE INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES	73
2 <u>INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA REQUISITOS HABILITANTES</u>	73
2.1 EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES	74
2.1.1 RAFAEL BEJARANO GUALDRON	74
2.1.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	74
Resultado evaluación jurídica: CUMPLE.	75
2.1.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	75
Resultado evaluación financiera: CUMPLE.	77
2.1.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	77
Resultado evaluación Técnica: CUMPLE	82
2.1.1.4 Oferta económica	82
Resultado evaluación Técnica Oferta económica: CUMPLE.	83
2.2 EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES	87
2.2.1 TECNOCOMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.	87
2.2.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	87
Resultado evaluación jurídica: CUMPLE	89
2.2.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	89
Resultado evaluación financiera: CUMPLE.	91

2.2.1.3	Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	91
	Resultado evaluación técnica: CUMPLE.	93
2.2.1.4	Oferta económica	93
	Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE	94
2.3	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	98
2.3.1	CONSORCIO MOBI ESCOLAR	98
2.3.1.1	Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	98
	Resultado evaluación jurídica: CUMPLE.	100
2.3.1.2	Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	100
	Resultado evaluación financiera: CUMPLE.	104
2.3.1.3	Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	104
	Resultado evaluación técnica: CUMPLE	106
2.3.1.4	Oferta económica	106
	Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE	107
2.4	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	110
2.4.1	INDUSTRIAL METAL MADERA INMEMA LTDA	110
2.4.1.1	Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	110
	Resultado evaluación jurídica: CUMPLE	111
2.4.1.2	Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	111
	Resultado evaluación financiera: CUMPLE	113
2.4.1.3	Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	113
	Resultado evaluación técnica: CUMPLE.	115
2.4.1.4	Oferta económica	115
	Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE.	116
2.5	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	120
2.5.1	PROVIDER CIA S.A.S.	120
2.5.1.1	Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	120
	Resultado evaluación jurídica: CUMPLE.	122
2.5.1.2	Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	122
	Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR	123
2.5.1.3	Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	123
	Resultado evaluación técnica: CUMPLE.	126
2.5.1.4	Oferta económica	126
	Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE	127
2.6	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	130
2.6.1	COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	130
2.6.1.1	Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	130
	Resultado evaluación jurídica: CUMPLE.	131
2.6.1.2	Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	131
	Resultado evaluación financiera: CUMPLE	133
2.6.1.3	Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	133
	Resultado evaluación técnica: CUMPLE.	135
2.6.1.4	Oferta económica	135
	Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE.	136
2.7	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	139
2.7.1	ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA	139
2.7.1.1	Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	139
	Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO.	140

2.7.1.2	Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	141
	Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO.	142
2.7.1.3	Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	142
	Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE - RECHAZADO.	144
2.7.1.4	Oferta económica	144
	Resultado evaluación técnica Oferta económica: CUMPLE	145
	RESUMEN DE INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES	148

1. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 002 de 2020, cuyo objeto es **"FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DE LOS MUNICIPIOS DE DAGUA (VALLE), EL COPEY Y LA GLORIA (CESAR) EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS"** y cuyo cierre se efectuó el 31 de agosto de 2020, se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1	RAFAEL BEJARANO GUALDRON	(3) Correos recibidos el 30 agosto de 2020: 06:10 p.m. 06:12 p.m. 06:14 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
2	TECNOCOMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.	(2) Correos recibidos el 31 agosto de 2020: 06:33 a.m. 06:37 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
3	CONSORCIO MOBI ESCOLAR	(3) Correos recibidos el 31 agosto de 2020: 09:24 a.m. 09:26 a.m. 09:29 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
4	INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA	(4) Correos recibidos el 31 agosto de 2020: 10:52 a.m. 10:58 a.m. 11:03 a.m. 12:46 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
5	PROVIDER CIA S.A.S.	(3) Correos recibidos el 31 agosto de 2020: 01:09 p.m. 02:39 p.m. 02:59 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
6	COLOMBIANA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	(2) Correos recibidos el 31 agosto de 2020: 02:47 p.m. 02:47 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
7	ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA	(2) Correos recibidos el 31 agosto de 2020: 02:52 p.m. 02:53 p.m.	Recibido en término	Recibido en término

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
8	JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ	(3) Correos recibidos el 31 agosto de 2020: 02:56 p.m. 03:00 p.m. 03:05 p.m.	Recibido en término	Recibido extemporaneamente
9	INVERSIONES GUERFOR S.A.	(5) Correos recibidos el 31 agosto de 2020: 02:58 p.m. 03:03 p.m. 03:12 p.m. 03:16 p.m. 03:24 p.m.	Recibido extemporaneamente	Recibido extemporaneamente

Nota: Se deja constancia que de acuerdo al numeral **1.10 CRONOGRAMA** de los términos de referencia y revisados los correos recibidos por los oferentes JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ e INVERSIONES GUERFOR S.A., se evidencia que al menos un correo fue recibido de manera extemporánea, lo que a la luz de lo establecido en el numeral 4.5. CAUSALES DE RECHAZO configura el evento dispuesto en el literal c) que reza lo siguiente:

“(…)

4.5. CAUSALES DE RECHAZO

c) Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o a un correo electrónico distinto al indicado en los Términos de referencia.

(…)”

Así mismo se aclara que, adicionalmente el oferente JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ remitió dos de los tres correos arriba relacionados, a un correo distinto al dispuesto en los términos de referencia.

Conforme lo señalado, la Entidad indica que las propuestas presentadas por los oferentes JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ e INVERSIONES GUERFOR S.A. no serán tenidas en cuenta dentro del proceso de evaluación.

1.1 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

1.1.1 RAFAEL BEJARANO GUALDRON

1.1.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	CUMPLE	01 A 03	N/A

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	08 A 10	N/A
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales	N/A		
4	Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE	11	
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	12 AL 86	
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	NO CUMPLE	87 AL 93	Sin perjuicio de las planillas de pago aportadas y que corresponden a los empleados a cargo, el oferente deberá aportar la planilla de pago de su seguridad social y pago de parafiscales como personal natural, como mínimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA.
7	Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	94 AL 98	N/A
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	99	N/A
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	100	Verificado por Fiduprevisora S.A.
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	101	Verificado por Fiduprevisora S.A.
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC	Verificado por Fiduprevisora S.A.		
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia	Verificado por Fiduprevisora S.A.		
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	CUMPLE	102 AL 103	
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	CUMPLE	06 AL 07	N/A
15	Abono de la oferta	CUMPLE	04 AL 05	N/A

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente deberá subsanar lo observado por la Entidad en el numeral 6.
NO CUMPLE	

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

1.1.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
RAFAEL BEJARANO GUALDRON	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 104 - 107	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 108 - 121	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO CUMPLE - SUBSANAR	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 122 - 123	Se presenta certificación firmada por el contador público Julián Díaz - TP. 148113-T. La certificación NO esta firmada por el representante legal. Se presenta el dictamen firmado por contador independiente Adolfo Forero de TP 14079-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 124 - 129	Se presenta la información de contador independiente Adolfo Forero certificación de la junta Central de Contadores de fecha 16 de julio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 14079-T. Se presenta la información del contador Julián Díaz, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 05 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 148113-T.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	\$ 316.009.187	\$ 15.092.731.880	CUMPLE
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	24,64	
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	65,00%	20,84%	
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual a	1,40	26,81	
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	4,91%	
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo total	Mayor o Igual a	1,00%	3,89%	

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

1.1.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres	Consorcio Colombia 2013		9677-04-497-2013	Compra al contratista mobiliario escolar para dotar las instituciones educativas afectadas por la temporada invernal que se presentó en el país	31/07/2013	20/12/2013	4,73	8.218.797.131,00 \$	C	50%	4,73	4.109.398.565,50 \$	6970,99

2	Gobernación de Santander	Rafael Bejarano GUALDRON	004310 de 2013	Dotación de mobiliario escolar para centros educativos de los Municipios no certificados de departamento de Santander	25/09/2013	09/12/2013	2,50	2.919.201.596,00	\$	I	100%	2,50	2.919.201.596,00	\$	4952,00
3	Alcaldía distrital de Santa Marta	Rafael Bejarano GUALDRON	350 de 2015	Dotación de mobiliario escolar para el mejoramiento de ambientes escolares en la institución educativa Juan Miguel de Ossuna y otras instituciones del distrito de Santa Marta	30/06/2015	04/12/2015	5,23	3.514.592.418,00	\$	I	100%	5,23	3.514.592.418,00	\$	5454,48
4	Municipio de Girón	Rafael Bejarano GUALDRON	1113 de 2018	Suministro, de equipos de cocina, menaje y mobiliario para los restaurantes escolares, mobiliario escolar, de	27/12/2018	26/07/2019	7,03	1.689.096.793,00	\$	I	100%	7,03	1.689.096.793,00	\$	2039,69

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta 4 contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación Técnica: **CUMPLE**

1.1.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constato que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.053,23
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.591,63
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.873,42
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.518,28

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación Técnica Oferta económica: **CUMPLE.**

Anexo No. 8.1: Cálculo del factor multiplicador.

Anexo 8.2: Desglose de la oferta económica

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 269.600,00	\$ 35.048.000,00	\$ 35.048.000,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 158.125,00	\$ 233076250	\$ 233.076.250,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 169.454,00	\$ 253164276	\$ 253.164.276,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.530,00	\$ 62112190	\$ 62.112.190,00
5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 286.407,00	\$ 47829969	\$ 47.829.969,00
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 847.696,00	\$ 183.950.032,00	\$ 183.950.032,00
				Total sin IVA	\$ 815.180.717,00	\$ 815.180.717,00
				IVA 19%	\$ 154.884.336,23	\$ 154.884.336,23
				Total con IVA	\$ 970.065.053,00	\$ 970.065.053,23

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 252.566,00	\$ 48.997.804,00	\$ 48.997.804,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 135.695,00	\$ 195.400.800,00	\$ 195.400.800,00

3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.767,00	\$ 180.600.255,00	\$ 180.600.255,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.603,00	\$ 50.890.158,00	\$ 50.890.158,00
5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.070,00	\$ 35.561.060,00	\$ 35.561.060,00
				Total sin IVA	\$ 511.450.077,00	\$ 511.450.077,00
				IVA 19%	\$ 97.175.514,63	\$ 97.175.514,63
				Total con IVA	\$ 608.625.592,00	\$ 608.625.591,63

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 285.944,00	\$ 36.028.944,00	\$ 36.028.944,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 141.547,00	\$ 150.464.461,00	\$ 150.464.461,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 147.570,00	\$ 97.101.060,00	\$ 97.101.060,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 288.980,00	\$ 28.031.060,00	\$ 28.031.060,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 238.171,00	\$ 43.585.293,00	\$ 43.585.293,00
				Total sin IVA	\$ 355.210.818,00	\$ 355.210.818,00
				IVA 19%	\$ 67.490.055,42	\$ 67.490.055,42
				Total con IVA	\$ 422.700.873,00	\$ 422.700.873,42

1.2 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

1.2.1 TECNOCOMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.

1.2.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	CUMPLE	02 A 04	N/A
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	08 A 12	N/A
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales	N/A		
4	Registro Único Tributario - RUT	NO CUMPLE	14	El documento RUT deberá estar debidamente firmado por el Representante Legal de la sociedad, toda vez que la firma no coincide con la de los demás documentos.
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	16 A 75	N/A
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	CUMPLE	76 A 78	N/A
7	Garantía de seriedad de la propuesta	NO CUMPLE	79 A 84	EL oferente deberá aportar el soporte de pago de la prima correspondiente, teniendo en cuenta que NO es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica.
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	15	N/A
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	85 A 86	Verificado por Fiduprevisora S.A.
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	87 A 88	Verificado por Fiduprevisora S.A.
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC	Verificado por Fiduprevisora S.A.		
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia	Verificado por Fiduprevisora S.A.		

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	CUMPLE	89 A 90	N/A
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	CUMPLE	13	N/A
15	Abono de la oferta	CUMPLE	05 A 07	N/A

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente deberá subsanar lo observado por la Entidad en los numerales 4 y 7
NO CUMPLE / SUBSANAR	

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

1.2.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
TECNOCOMERCIAL DE LA COSTA SAS	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 91 - 94	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 95 - 110	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO CUMPLE - SUBSANAR	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 111 - 114	Se presenta certificación firmada por el contador público Luis Torrenegra - TP. 61041-T. La certificación NO esta firmada por el representante legal. Se presenta el dictamen firmado por revisor fiscal Aurelio Moya de TP 77524-T.

	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 115 - 119	Se presenta la información de revisor fiscal Aurelio Moya certificación de la junta Central de Contadores de fecha 17 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 77524-T. Se presenta la información del contador Luis Torrenegra, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 24 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 61041-T.
--	---	---------------	--	---

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	\$ 316.009.187	\$ 3.713.203.970	CUMPLE
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	18,68	
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	65,00%	25,66%	
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual a	1,40	38,64	
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	1,50%	
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo total	Mayor o Igual a	1,00%	1,12%	

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

1.2.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	Departamento del Magdalena	Consorcio Mobiliario por Magdalena		349	Dotación de mobiliario escolar para las sedes del Departamento.	18/03/2019	22/07/2019	4,20	\$ 3.787.520.013,00	C	35 %	4,20	\$ 1.325.632.004,55	1600,78
2	Municipio de Valledupar	Consorcio Valledupar Avanza 2017		1110 de 2017	Adquisición de mobiliario escolar, material didáctico y equipos de computo para dotar las instituciones	24/11/2017	27/02/2018	3,17	\$ 1.923.456.083,00	C	90 %	3,17	\$ 1.731.110.474,70	2215,84
													\$ 3.056.742.479,25	3816,62

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta dos (2) contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE.**

1.2.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constato que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.054,42
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.592,82
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.874,61
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.521,85

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 291.407,00	\$ 37.882.910,00	\$ 37.882.910,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 159.118,00	\$ 234539932	\$ 234.539.932,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 164.985,00	\$ 246487590	\$ 246.487.590,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.541,00	\$ 62114643	\$ 62.114.643,00
5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 287.615,00	\$ 48031705	\$ 48.031.705,00
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 857.714,00	\$ 186.123.938,00	\$ 186.123.938,00
				Total, sin IVA	\$ 815.180.718,00	\$ 815.180.718,00
				IVA 19%	\$ 154.884.336,42	\$ 154.884.336,42
				Total, con IVA	\$ 970.065.054,42	\$ 970.065.054,42

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 263.008,00	\$ 263.008,00	\$ 51.023.552,00	\$ 51.023.552,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 134.289,00	\$ 193.376.160,00	\$ 193.376.160,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.766,00	\$ 180.598.990,00	\$ 180.598.990,00

4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.603,00	\$ 50.890.158,00	\$ 50.890.158,00
5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.071,00	\$ 35.561.218,00	\$ 35.561.218,00
				Total, sin IVA	\$ 511.450.078,00	\$ 511.450.078,00
				IVA 19%	\$ 97.175.514,82	\$ 97.175.514,82
				Total, con IVA	\$ 608.625.592,82	\$ 608.625.592,82

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 288.999,00	\$ 36.413.874,00	\$ 36.413.874,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 140.600,00	\$ 149.457.800,00	\$ 149.457.800,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 148.002,00	\$ 97.385.316,00	\$ 97.385.316,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 289.001,00	\$ 28.033.097,00	\$ 28.033.097,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 240.004,00	\$ 43.920.732,00	\$ 43.920.732,00
				Total, sin IVA	\$ 355.210.819,00	\$ 355.210.819,00
				IVA 19%	\$ 67.490.055,61	\$ 67.490.055,61
				Total, con IVA	\$ 422.700.874,61	\$ 422.700.874,61

1.3 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

1.3.1 CONSORCIO MOBI ESCOLAR

OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS	60%
COMERCIALIZADORA EDUCATIVA DEL SUR S.A.S.	40%

1.3.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	CUMPLE	01 A 02	N/A
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	11 A 18	N/A
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales	CUMPLE	05 A 06	N/A
4	Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE	209 A 210	N/A
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	19 A 198	N/A
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	NO CUMPLE	199 A 206	Sin perjuicio de las planillas de pago aportadas y que corresponden a los empleados a cargo del señor OMAR AUGUSTO RINCÓN ROJAS, el integrante del consorcio deberá aportar exclusivamente las planillas de pago de su seguridad social y pago de parafiscales como personal natural , como mínimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA.
7	Garantía de seriedad de la propuesta	NO CUMPLE	211 A 215	EL oferente deberá aportar el soporte de pago de la prima correspondiente, teniendo en cuenta que NO es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica.
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	207 A 208	N/A
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	216 A 218	Verificado por Fiduprevisora S.A.
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	219 A 221	Verificado por Fiduprevisora S.A.

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC			Verificado por Fiduprevisora S.A.
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia			Verificado por Fiduprevisora S.A.
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	CUMPLE	09 A 10	N/A
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	CUMPLE	07 A 08	N/A
15	Abono de la oferta	CUMPLE	03 A 04	N/A

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente deberá subsanar lo observado por la Entidad en los numerales 6 y 7
NO CUMPLE / SUBSANAR	

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

1.3.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
OMAR AUGUSTO RINCON	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes-Folios 222 - 225	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes-Folios 226 - 241	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia

	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 242 - 245	Se presenta certificación debidamente firmada por el representante legal y la contadora pública Nelly García - TP. 682956-T. Se presenta el dictamen firmado por contador independiente Sergio Posada de TP 116491-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 246 - 250	Se presenta la información de contador independiente Sergio Posada certificación de la junta Central de Contadores de fecha 17 de julio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 116491-T. Se presenta la información de la contadora Nelly García, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 29 de agosto de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 68295-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA EDUCATIVA DEL SUR	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 251 - 254	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 255 - 269	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO CUMPLE - SUBSANAR	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 270 - 271	Se presenta certificación firmada por el contador público Luis Torrenegra - TP. 61041-T. La certificación NO esta firmada por el representante legal. Se presenta el dictamen firmado por revisor fiscal Aurelio Moya de TP 77524-T.

	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 272 - 278	Se presenta la información de revisor fiscal Aurelio Moya certificación de la junta Central de Contadores de fecha 17 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 77524-T. Se presenta la información del contador Luis Torrenegra, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 24 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 61041-T.
--	---	---------------	--	---

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a \$ 316.009.187	\$ 7.401.712.908
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a 1,20	5,86
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a 65,00%	34,41%
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual a 1,40	14,12
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/patrimonio	Mayor o Igual a 1,00%	15,41%
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo total	Mayor o Igual a 1,00%	10,11%

CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

1.3.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

N o.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	Alcaldía distrito turístico cultural e histórico de santa marta	Consortio C & V COMERCIALIZADORA EDUCATIVA DEL SUR S.A.S 50%		Consortio C & V	Dotación de material didáctico, pedagógico, medios audiovisuales para el mejoramiento de procesos de aprendizaje y ambientes escolares en las instituciones educativas del distrito de santa marta	19/02/2018	31/12/2018	10,50	\$ 6.074.732.991,00	C	50 %	10,50	\$ 3.037.366.495,50	3887,87

2	Municipio de la Jagua Mobitecnologica	Consortio la Jagua Mobitecnologica COMERCIALIZADORA EDUCATIVA DEL SUR S.A.S 66%	271 de 2012	Dotación de mobiliario escolar, implementos deportivos, culturales y tecnológicos a los establecimientos educativos del Municipio de la	11/10/2012	11/04/2013	6,07	\$ 1.840.550.250,00	C	66%	6,07	\$ 1.214.763.165,00	2060,67
												\$ 4.252.129.660,50	5948,54

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta dos (2) contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE**

1.3.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constato que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.053,00
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.594,00
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.878,00
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.525,00

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 295.494,00	\$ 38.414.220,00	\$ 38.414.220,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 159.798,00	\$ 235542252	\$ 235.542.252,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 164.499,00	\$ 245761506	\$ 245.761.506,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.540,00	\$ 62114420	\$ 62.114.420,00
5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 285.004,00	\$ 47595668	\$ 47.595.668,00
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 856.003,00	\$ 185.752.651,00	\$ 185.752.651,00
				Total sin IVA	\$ 815.180.717,00	\$ 815.180.717,00
				IVA 19%	\$ 154.884.336,00	\$ 154.884.336,23
				Total con IVA	\$ 970.065.053,00	\$ 970.065.053,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 251.395,00	\$ 48.770.630,00	\$ 48.770.630,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 130.488,00	\$ 187.902.720,00	\$ 187.902.720,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 148.989,00	\$ 188.471.085,00	\$ 188.471.085,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.601,00	\$ 50.889.786,00	\$ 50.889.786,00

5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 224.151,00	\$ 35.415.858,00	\$ 35.415.858,00
				Total sin IVA	\$ 511.450.079,00	\$ 511.450.079,00
				IVA 19%	\$ 97.175.515,00	\$ 97.175.515,01
				Total con IVA	\$ 608.625.594,00	\$ 608.625.594,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto*	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
			aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 285.939,00	\$ 36.028.314,00	\$ 36.028.314,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 141.552,00	\$ 150.469.776,00	\$ 150.469.776,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 147.563,00	\$ 97.096.454,00	\$ 97.096.454,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 288.983,00	\$ 28.031.351,00	\$ 28.031.351,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 238.169,00	\$ 43.584.927,00	\$ 43.584.927,00
				Total sin IVA	\$ 355.210.822,00	\$ 355.210.822,00
				IVA 19%	\$ 67.490.056,00	\$ 67.490.056,18
				Total con IVA	\$ 422.700.878,00	\$ 422.700.878,00

1.4 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

1.4.1 INDUSTRIAL METAL MADERA INMEMA LTDA

1.4.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	CUMPLE	03 A 04	N/A
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	07 A 16	N/A
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales	N/A		
4	Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE	17	N/A
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	18 A 73	N/A
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	CUMPLE	74	N/A
7	Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	75 A 79	N/A
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	80	N/A
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	82 A 83	Verificado por Fiduprevisora S.A.
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	84 A 85	Verificado por Fiduprevisora S.A.
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC	Verificado por Fiduprevisora S.A.		
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia	Verificado por Fiduprevisora S.A.		
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	CUMPLE	87 A 88	N/A
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	CUMPLE	86	N/A
15	Abono de la oferta	CUMPLE	05 A 06	N/A

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente cumple con todos los requisitos jurídicos habilitantes
CUMPLE	

Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE**

1.4.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
INDUSTRIA METAL MADERA	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Parte 2 Folios 16 - 20	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Parte 2 Folios 21 - 30	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Parte 2 Folios 31 - 33	Se presenta certificación firmada por el representante legal y el contador público Jose Acosta - TP. 8223 -T. Se presenta el dictamen firmado por revisor fiscal Francisco Gamboa de TP 11039-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Parte 2 Folios 34 - 38	Se presenta la información de revisor fiscal Francisco Gamboa certificación de la junta Central de Contadores de fecha 19 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 11039-T. Se presenta la información del contador Jose Acosta, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 24 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 8223-T.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	\$ 316.009.187	\$ 3.065.296.552	CUMPLE
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	1,80	
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	65,00%	55,01%	
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual a	1,40	4,29	



5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/ patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	23,64%	
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo total	Mayor o Igual a	1,00%	10,64%	

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **CUMPLE**

1.4.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (\$MMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	MEN	CONSORCIO DOTACIÓN MEN		1467	Adquisición de mobiliario escolar para beneficiar las instituciones educativas oficiales en todo el país.	30/12/2013	16/07/2014	6,60	\$ 6.410.537.058,00	C	50%	6,60	\$ 3.205.268.529,00	5203,36

2	FIDUPREVISORA OXI	INMEMA LTDA		15147	Dotación de mobiliario escolar para estudiantes de educación básica y media de instituciones oficiales en Municipios no certificados de Santander.	22/01/2019	22/08/2019	7,07	\$ 7.753.062.180,00	I	100%	7,07	\$ 7.753.062.180,00	9362,29
3	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	INMEMA LTDA		1463	Dotación de mobiliario escolar para instituciones educativas oficiales	05/09/2011	12/10/2011	1,23	\$ 1.266.190.000,00	I	100%	1,23	\$ 1.266.190.000,00	2364,06
													\$ 12.224.520.709,00	16929,71

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta tres (3) contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE.**

1.4.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constato que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.053,00
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.592,00

3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.873,00
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.518,00

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**.

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 291.298,00	\$ 37.868.740,00	\$ 37.868.740,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 159.141,00	234573834	\$ 234.573.834,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 164.972,00	246468168	\$ 246.468.168,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.542,00	62114866	\$ 62.114.866,00
5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 287.617,00	48032039	\$ 48.032.039,00
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 857.710,00	\$ 186.123.070,00	\$ 186.123.070,00
				Total sin IVA	\$ 815.180.717,00	\$ 815.180.717,00
				IVA 19%	\$ 154.884.336,00	\$ 154.884.336,23
				Total con IVA	\$ 970.065.053,00	\$ 970.065.053,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 252.566,00	\$ 48.997.804,00	\$ 48.997.804,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 135.695,00	\$ 195.400.800,00	\$ 195.400.800,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.767,00	\$ 180.600.255,00	\$ 180.600.255,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.603,00	\$ 50.890.158,00	\$ 50.890.158,00

5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.070,00	\$ 35.561.060,00	\$ 35.561.060,00
				Total sin IVA	\$ 511.450.077,00	\$ 511.450.077,00
				IVA 19%	\$ 97.175.515,00	\$ 97.175.514,63
				Total con IVA	\$ 608.625.592,00	\$ 608.625.592,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 285.908,00	\$ 36.024.408,00	\$ 36.024.408,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 141.572,00	\$ 150.491.036,00	\$ 150.491.036,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 147.550,00	\$ 97.087.900,00	\$ 97.087.900,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 288.996,00	\$ 28.032.612,00	\$ 28.032.612,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 238.114,00	\$ 43.574.862,00	\$ 43.574.862,00
				Total sin IVA	\$ 355.210.818,00	\$ 355.210.818,00
				IVA 19%	\$ 67.490.055,00	\$ 67.490.055,42
				Total con IVA	\$ 422.700.873,00	\$ 422.700.873,00

1.5 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

1.5.1 PROVIDER CIA S.A.S.

1.5.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	NO CUMPLE	01 A 03	Sin perjuicio de que el representante legal de la sociedad posee la profesión que le permite avalar la propuesta, este deberá suscribir la Carta de Presentación en su calidad de Representante Legal y adicionalmente como Administrador de empresas (quien avala la propuesta).
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	06 A 13	N/A
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales			N/A
4	Registro Único Tributario - RUT	NO CUMPLE	14 A 19	El oferente deberá aportar el documento RUT debidamente firmado por el Representante Legal de la sociedad.
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	20 A 56	N/A
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	CUMPLE	57	N/A
7	Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	58 A 63	N/A
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	64	N/A
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	65 A 66	Verificado por Fiduprevisora S.A.
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	67 A 68	Verificado por Fiduprevisora S.A.
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares- RNMC			Verificado por Fiduprevisora S.A.

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia			Verificado por Fiduprevisora S.A.
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	CUMPLE	69 A 70	N/A
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	NO CUMPLE	71 A 72	El oferente deberá diligenciar en su totalidad el documento (en la parte superior se omitió el nombre de la sociedad).
15	Abono de la oferta	CUMPLE	04 A 05	N/A

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente deberá subsanar lo observado por la Entidad en los numerales 1, 4 y 14
NO CUMPLE / SUBSANAR	

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

1.5.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
PROVIDER SAS	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- 5.2.1	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia

	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- 5.2.2	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- 5.2.3	Se presenta certificación firmada por el representante legal y el contador público Víctor Lenis - TP. 12211 -T. Se presenta el dictamen firmado por revisor fiscal Luis Bernal de TP 54473-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	NO CUMPLE - SUBSANAR	N/A	No presentan certificados de la junta central de contadores, ni copia de las tarjetas profesionales del contador y del revisor fiscal.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a \$ 316.009.187	\$ 7.201.802.587
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a 1,20	5,27
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a 65,00%	42,46%
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/ gastos de intereses	Mayor o Igual a 1,40	86,55
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/ patrimonio	Mayor o Igual a 1,00%	51,27%
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo total	Mayor o Igual a 1,00%	29,50%

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

1.5.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	fondo financiero de proyectos de desarrollo - FONADE	PROVIDER CIA SAS	DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR PARA DEPARTAMENTO MAGDALENA	2123090	VENTA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	08/10/2012	08/02/2013	4,10	\$ 1.061.824.159,00	I	100 %	4,10	\$ 1.061.824.159,00	1801,23

2	Ministerio de educación Nacional	PROVIDERCIASAS	Adquisición y Distribución de dotación escolar para los establecimientos educativos públicos del departamento del CHOCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO.	CONTRATO 0945 DE 2018 /ORDEN DE COMPRA 28382 DE 2018	Adquisición y Distribución de dotación escolar para los establecimientos educativos públicos del departamento del CHOCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO.	16/05/2018	30/11/2018	6,60	\$ 815.898.592,00	I	100%	6,60	\$ 815.898.592,00	1044,36
3	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL NEIVA	PROVIDERCIALTDA	DOTACION ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA	ORDEN DE COMPRA 19155	DOTACION ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA	01/08/2017	01/11/2017	3,07	\$ 1.081.820.892,00	I	100%	3,07	\$ 1.081.820.892,00	1466,44

4	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA LA ADMINISTRACION TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EL DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MAICAO	PROVIDERCIAS	DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS ETNOEDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA	No. AT – 222 - 2019	11/10/2019	11/12/2019	2,03	1.021.848.739,00	\$	I	100%	2,03	1.021.848.739,00	1233,94
													\$ 3.981.392.382,00	5545,98

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta cuatro (4) contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE.**

1.5.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constato que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.059,18
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.595,20
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.875,80
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.530,18

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 291.297,00	\$ 37.868.610,00	\$ 37.868.610,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 159.150,00	234587100	\$ 234.587.100,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 164.962,00	246453228	\$ 246.453.228,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.543,00	62115089	\$ 62.115.089,00
5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 287.620,00	48032540	\$ 48.032.540,00
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 857.715,00	\$ 186.124.155,00	\$ 186.124.155,00
				Total sin IVA	\$ 815.180.722,00	\$ 815.180.722,00
				IVA 19%	\$ 154.884.337,18	\$ 154.884.337,18
				Total con IVA	\$ 970.065.059,18	\$ 970.065.059,18

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 252.565,00	\$ 48.997.610,00	\$ 48.997.610,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 135.694,00	\$ 195.399.360,00	\$ 195.399.360,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.768,00	\$ 180.601.520,00	\$ 180.601.520,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.605,00	\$ 50.890.530,00	\$ 50.890.530,00

5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.070,00	\$ 35.561.060,00	\$ 35.561.060,00
				Total sin IVA	\$ 511.450.080,00	\$ 511.450.080,00
				IVA 19%	\$ 97.175.515,20	\$ 97.175.515,20
				Total con IVA	\$ 608.625.595,20	\$ 608.625.595,20

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 285.914,00	\$ 36.025.164,00	\$ 36.025.164,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 141.564,00	\$ 150.482.532,00	\$ 150.482.532,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 147.557,00	\$ 97.092.506,00	\$ 97.092.506,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 289.002,00	\$ 28.033.194,00	\$ 28.033.194,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 238.128,00	\$ 43.577.424,00	\$ 43.577.424,00
				Total sin IVA	\$ 355.210.820,00	\$ 355.210.820,00
				IVA 19%	\$ 67.490.055,80	\$ 67.490.055,80
				Total con IVA	\$ 422.700.875,80	\$ 422.700.875,80

1.6 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

1.6.1 COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.

1.6.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	CUMPLE	01 A 03	N/A
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	04 A 14	N/A
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales	N/A		
4	Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE	15	N/A
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	16 A 123	N/A
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	NO CUMPLE	-	El oferente deberá aportar el documento correspondiente.
7	Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	124 A 125	N/A
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	126	N/A
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	127 A 128	Verificado por Fiduprevisora S.A.
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	129 A 130	Verificado por Fiduprevisora S.A.
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares- RNMC	Verificado por Fiduprevisora S.A.		
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia	Verificado por Fiduprevisora S.A.		
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	NO CUMPLE	-	El oferente deberá aportar el documento correspondiente.
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	CUMPLE	131 A 132	N/A
15	Abono de la oferta	CUMPLE	133 A 136	N/A

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente deberá subsanar lo observado por la Entidad en los numerales 6 y 13
NO CUMPLE / SUBSANAR	

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

1.6.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

COLOMBIANA DE CONSTRUCCIÓN	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta certificación firmada por el representante legal y el contador público Luis Marquez - TP. 49470 -T. Se presenta el dictamen firmado por la contadora independiente Adriana Jerez de TP 85909-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta la información de la contadora independiente Adriana Jerez certificación de la junta Central de Contadores de fecha 12 de agosto de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 85909-T. Se presenta la información del contador Luis Marquez, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 22 de julio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 49470-T.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	\$ 316.009.187	\$ 915.430.166	CUMPLE
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	11,08	
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	65,00%	13,33%	
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/ gastos de intereses	Mayor o Igual a	1,40	35,82	

5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/ patrimonio	Mayor o igual a	1,00%	48,69%	
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo total	Mayor o igual a	1,00%	42,20%	

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **CUMPLE**

1.6.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

N o.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA	COLONDI SAS		No 662 DEL 13 D DICIEMBRE DE 2019	DOTACION DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	19/12/2019	25/03/2020	3,23	\$ 325.917.400,00	I	100 %	3,23	\$ 325.917.400,00	371,29

2	ALCALDIA DE CARTAAGENA SECRETARIA DE EDUCACION	UNION TEMPORAL CARTAGENA CCL 2017	34 DE 2017	SUMINISTRO DE LA DOTACION DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA, DE CONFORMIDAD CON LAS FICHAS TECNICAS DEL PROCESO, LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES, QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO Y CON LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN, LOS CUALES JUNTO CON LA	02/08/2017	01/12/2017	4,03	\$ 1.460.000.000,00	C	98%	4,03	\$ 1.430.800.000,00	1939,50
---	--	-----------------------------------	------------	---	------------	------------	------	---------------------	---	-----	------	---------------------	---------

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta dos (2) contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE.**

1.6.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constato que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.053,00
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.591,00
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.873,00
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.517,00

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**.

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto*	Valor Unitario máximo aprobado por el MEN (SIN IVA)**	Valor Unitario a ofertar*** (SIN IVA)	VALOR UNIT	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VERIFICACIÓN	
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306.628,00	\$ 291.282,00	\$ 291.282,00	\$ 55.344,00	\$ 346.626,00	\$ 45.061.380,00	\$ 45.061.380,00	
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167.526,00	\$ 159.151,00	\$ 159.151,00	\$ 30.239,00	\$ 189.390,00	\$ 279.160.860,00	\$ 279.160.860,00	
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173.644,00	\$ 164.963,00	\$ 164.963,00	\$ 31.343,00	\$ 196.306,00	\$ 293.281.164,00	\$ 293.281.164,00	
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293.204,00	\$ 278.545,00	\$ 278.545,00	\$ 52.924,00	\$ 331.469,00	\$ 73.917.587,00	\$ 73.917.587,00	
5	Tablero	167	\$ 302.759,00	\$ 287.614,00	\$ 287.614,00	\$ 54.647,00	\$ 342.261,00	\$ 57.157.587,00	\$ 57.157.587,00	
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902.860,00	\$ 857.710,00	\$ 857.710,00	\$ 162.965,00	\$ 1.020.675,00	\$ 221.486.475,00	\$ 221.486.475,00	
								Total sin IVA	\$ 815.180.716,81	\$ 815.180.716,81
								IVA 19%	\$ 154.884.336,00	\$ 154.884.336,19
								Total con IVA	\$ 970.065.053,00	\$ 970.065.053,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto*	Valor Unitario máximo aprobado por el MEN (SIN IVA)**	Valor Unitario a ofertar*** (SIN IVA)	VALOR UNIT	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VERIFICACIÓN
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 254.086,00	\$ 254.086,00	\$ 48.276,00	\$ 302.362,00	\$ 58.658.228,00	\$ 58.658.228,00

2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 135.571,00	\$ 135.571,00	\$ 25.758,00	\$ 161.329,00	\$ 232.313.760,00	\$ 232.313.760,00	
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.762,00	\$ 142.762,00	\$ 27.125,00	\$ 169.887,00	\$ 214.907.055,00	\$ 214.907.055,00	
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.070,00	\$ 273.070,00	\$ 51.883,00	\$ 324.953,00	\$ 60.441.258,00	\$ 60.441.258,00	
5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.004,00	\$ 225.004,00	\$ 42.751,00	\$ 267.755,00	\$ 42.305.290,00	\$ 42.305.290,00	
								Total sin IVA	\$ 511.450.076,47	\$ 511.450.076,47
								IVA 19%	\$ 97.175.515,00	\$ 97.175.514,53
								Total con IVA	\$ 608.625.591,00	\$ 608.625.591,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto*	Valor Unitario máximo aprobado por el MEN (SIN IVA)**	Valor Unitario a ofertar*** (SIN IVA)	VALOR UNIT	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VERIFICACIÓN	
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$300.962	\$ 285.916,00	\$ 285.916,00	\$ 54.324,00	\$ 340.240,00	\$ 42.870.240,00	\$ 42.870.240,00	
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$149.015	\$ 141.565,00	\$ 141.565,00	\$ 26.897,00	\$ 168.462,00	\$ 179.075.106,00	\$ 179.075.106,00	
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$155.322	\$ 147.556,00	\$ 147.556,00	\$ 28.036,00	\$ 175.592,00	\$ 115.539.536,00	\$ 115.539.536,00	
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$304.212	\$ 289.002,00	\$ 289.002,00	\$ 54.910,00	\$ 343.912,00	\$ 33.359.464,00	\$ 33.359.464,00	
5	Tablero	183	\$250.658	\$ 238.125,00	\$ 238.125,00	\$ 45.244,00	\$ 283.369,00	\$ 51.856.527,00	\$ 51.856.527,00	
								Total sin IVA	\$ 355.210.817,65	\$ 355.210.817,65
								IVA 19%	\$ 67.490.055,00	\$ 67.490.055,35
								Total con IVA	\$ 422.700.873,00	\$ 422.700.873,00

1.7 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

1.7.1 ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA

1.7.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	NO CUMPLE	01 A 03	Se solicita aclarar la profesión que ostenta la persona que firma y abona la propuesta e igualmente se solicita se adjunten los soportes profesionales de la misma (matrícula profesional, certificado de vigencia de la misma y copia de la cédula)
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	NO CUMPLE	04 A 11	El oferente deberá aportar el documento con una fecha de expedición no mayor a 30 días.
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales	N/A		
4	Registro Único Tributario - RUT	NO CUMPLE	12 A 16	El oferente deberá aportar el documento RUT debidamente firmado por el representante legal de la sociedad.
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	17 A 60	N/A
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	CUMPLE	61	N/A
7	Garantía de seriedad de la propuesta	NO CUMPLE	62 A 63	EL oferente deberá aportar el soporte de pago de la prima correspondiente, teniendo en cuenta que NO es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica.
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	64	N/A
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	65 A 66	Verificado por Fiduprevisora S.A.
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	67 A 68	Verificado por Fiduprevisora S.A.
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC	Verificado por Fiduprevisora S.A.		

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia			Verificado por Fiduprevisora S.A.
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	NO CUMPLE	69 A 70	El oferente deberá aportar el documento debidamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la sociedad.
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	NO CUMPLE	-	El oferente deberá aportar el documento correspondiente.
15	Abono de la oferta	NO CUMPLE	-	El profesional que avala la propuesta deberá aportar los documentos correspondientes que soportan la profesión que ejerce. Téngase en cuenta que, no se podrán aportar los documentos de un profesional distinto.

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente deberá subsanar lo observado por la Entidad en los numerales 1, 2, 4, 7, 13, 14 y 15
NO CUMPLE / SUBSANAR	

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

1.7.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
ALUCRISTAL HERNANDEZ	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia

	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta certificación firmada por el representante legal y la contadora pública Lisbeth Casas - TP. 49470 -T. Se presenta el dictamen firmado por la revisora fiscal Sandra Cely de TP 136740-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	NO CUMPLE - SUBSANAR	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta la información del revisor fiscal Sandra Cely certificación de la junta Central de Contadores de fecha 18 de mayo de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 136740-T. No se presenta la información de la junta central de contadores de la contadora Lisbeth Casas, ni la copia de la tarjeta profesional.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN	
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	\$ 316.009.187	\$ 412.665.178
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	1,20
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	65,00%	58,53%
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual a	1,40	3,79
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	36,82%
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo total	Mayor o Igual a	1,00%	15,27%

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

1.7.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
														0,00

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente no presenta el anexo 6. Experiencia mínima por lo tanto no es posible establecer que contratos corresponden al componente de requisitos habilitantes de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia.	NO CUMPLE - RECHAZADO
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	El proponente no presenta el anexo 6. Experiencia mínima por lo tanto no es posible establecer que contratos corresponden al componente de requisitos habilitantes de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia.	NO CUMPLE - RECHAZADO
cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	El proponente no presenta el anexo 6. Experiencia mínima por lo tanto no es posible establecer que contratos corresponden al componente de requisitos habilitantes de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia.	NO CUMPLE - RECHAZADO
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	El proponente no presenta el anexo 6. Experiencia mínima por lo tanto no es posible establecer que contratos corresponden al componente de requisitos habilitantes de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia.	NO CUMPLE - RECHAZADO
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	No se presenta el anexo No 6.	NO CUMPLE - RECHAZADO

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE - RECHAZADO.**

1.7.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constato que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.055,00
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.789,00
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.922,00
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.766,00

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 291.296,60	\$ 37.868.558,00	\$ 37.868.558,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 159.149,70	\$ 234.586.658,00	\$ 234.586.657,80
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 164.961,80	\$ 246.452.929,00	\$ 246.452.929,20
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.543,80	\$ 62.115.267,00	\$ 62.115.267,40
5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 287.621,06	\$ 48.032.717,00	\$ 48.032.717,02
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 857.717,00	\$ 186.124.589,00	\$ 186.124.589,00
				Total sin IVA	\$ 815.180.718,00	\$ 815.180.718,42
				IVA 19%	\$ 154.884.336,00	\$ 154.884.336,50
				Total con IVA	\$ 970.065.055,00	\$ 970.065.055,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 252.567,00	\$ 48.997.998,00	\$ 48.997.998,00

2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 135.695,00	\$ 195.400.800,00	\$ 195.400.800,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.767,00	\$ 180.600.255,00	\$ 180.600.255,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.602,00	\$ 50.889.972,00	\$ 50.889.972,00
5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.071,00	\$ 35.561.218,00	\$ 35.561.218,00
				Total sin IVA	\$ 511.450.243,00	\$ 511.450.243,00
				IVA 19%	\$ 97.175.546,00	\$ 97.175.546,17
				Total con IVA	\$ 608.625.789,00	\$ 608.625.789,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto*	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
			aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 285.914,00	\$ 36.025.164,00	\$ 36.025.164,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 141.565,00	\$ 150.483.595,00	\$ 150.483.595,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 147.556,00	\$ 97.091.848,00	\$ 97.091.848,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 289.002,00	\$ 28.033.194,00	\$ 28.033.194,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 238.126,00	\$ 43.577.058,00	\$ 43.577.058,00
				Total sin IVA	\$ 355.210.859,00	\$ 355.210.859,00
				IVA 19%	\$ 67.490.063,00	\$ 67.490.063,21
				Total con IVA	\$ 422.700.922,00	\$ 422.700.922,00

RESUMEN DE INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	OFERTA ECONÓMICA	RESULTADO
RAFAEL BEJARANO GUALDRO	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / SUBSANAR
TECNOCOMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / SUBSANAR
CONSORCIO MOBI ESCOLAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / SUBSANAR
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PROVIDER CIA S.A.S.	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / SUBSANAR
COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / SUBSANAR
ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO

Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, los oferentes pueden proceder a subsanar y/u objetar la evaluación realizada. Una vez recibidas las subsanaciones y/u objeciones dentro de lo establecido en el cronograma para tal fin, se procederá con la verificación de subsanación presentada por los oferentes.

El presente informe se publica a los CUATRO (04) días del mes de septiembre del año 2020.

2 INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA REQUISITOS HABILITANTES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 002 de 2020, cuyo objeto es **"FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DE LOS MUNICIPIOS DE DAGUA (VALLE), EL COPEY Y LA GLORIA (CESAR) EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS"** y cuyo cierre se efectuó el 31 de agosto de 2020.

De acuerdo a lo anterior, se evaluaron las subsanaciones solicitadas a las ofertas conforme con lo establecido en los términos de referencia en relación a los REQUISITOS HABILITANTES, Jurídicos, financieros y técnicos, obteniendo los siguientes resultados:

2.1 EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES

2.1.1 RAFAEL BEJARANO GUALDRON

2.1.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	CUMPLE	01 A 03	N/A	
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	08 A 10	N/A	
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales			N/A	
4	Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE	11		
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	12 AL 86		
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	CUMPLE	87 AL 93	Sin perjuicio de las planillas de pago aportadas y que corresponden a los empleados a cargo, el oferente deberá aportar la planillas de pago de su seguridad social y pago de parafiscales como personal natural, como mínimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA.	SUBSANADO
7	Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	94 AL 98	N/A	
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	99	N/A	
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría	CUMPLE	100	Verificado por Fiduprevisora S.A.	

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
	General de la Republica				
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	101	Verificado por Fiduprevisora S.A.	
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC	Verificado por Fiduprevisora S.A.			
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia	Verificado por Fiduprevisora S.A.			
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	CUMPLE	102 AL 103		
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	CUMPLE	06 AL 07	N/A	
15	Abono de la oferta	CUMPLE	04 AL 05	N/A	

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente cumple con todos los requisitos jurídicos habilitantes.
CUMPLE	

Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE.**

2.1.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE / NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 104 - 107	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE / NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
RAFAEL BEJARANO GUALDRON				Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 108 - 121	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 122 - 123	Se presenta certificación firmada por el contador público Julián Díaz - TP. 148113-T. y firma del representante legal. Se presenta el dictamen firmado por contador independiente Adolfo Forero de TP 14079-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 124 - 129	Se presenta la información de contador independiente Adolfo Forero certificación de la junta Central de Contadores de fecha 16 de julio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 14079-T. Se presenta la información del contador Julián Díaz, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 05 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 148113-T.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	\$ 316.009.187	\$ 15.092.731.880	CUMPLE

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	24,64	
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	65,00%	20,84%	
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual a	1,40	26,81	
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	4,91%	
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo total	Mayor o Igual a	1,00%	3,89%	

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **CUMPLE.**

2.1.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
									UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres	Consortio Colombia 2013	9677-04-497-2013	Compra al contratista mobiliario escolar para dotar las instituciones educativas afectadas por la temporada invernal que se presentó en el país	31/07/2013	20/12/2013	4,73	\$ 8.218.797.131,00	C	50%	4,73	\$ 4.109.398.565,50	6970,99
2	Gobernación de Santander	Rafael Bejarano GUALDRON	004310 de 2013	Dotación de mobiliario escolar para centros educativos de los Municipios no certificados de departamento de Santander	25/09/2013	09/12/2013	2,50	\$ 2.919.201.596,00	I	100%	2,50	\$ 2.919.201.596,00	4952,00
3	Alcaldía distrital de Santa Marta	Rafael Bejarano GUALDRON	350 de 2015	Dotación de mobiliario escolar para el mejoramiento de ambientes	30/06/2015	04/12/2015	5,23	\$ 3.514.592.418,00	I	100%	5,23	\$ 3.514.592.418,00	5454,48

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
									UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
				escolares en la institución educativa Juan Miguel de Ossuna y otras instituciones del distrito de Santa Marta									
4	Municipio de Girón	Rafael Bejarano GUALDRON	1113 de 2018	Suministro, de equipos de cocina, menaje y mobiliario para los restaurantes escolares, mobiliario escolar, de oficina y ventiladores para establecimientos educativos oficiales del municipio de girón, enmarcado dentro del proyecto	27/12/2018	26/07/2019	7,03	\$ 1.689.096.793,00	I	100%	7,03	\$ 1.689.096.793,00	2039,69

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
									UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
				dotación de mobiliario escolar, administrativo y restaurantes escolares para instituciones educativas oficiales del municipio de girón									
											\$ 12.232.289.372,50	19417,15	

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta 4 contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación Técnica: **CUMPLE**

2.1.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constató que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.053,23
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.591,63
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.873,42
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.518,28

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación Técnica Oferta económica: **CUMPLE**.

Anexo No. 8.1: Cálculo del factor multiplicador.

Anexo 8.2: Desglose de la oferta económica

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 269.600,00	\$ 35.048.000,00	\$ 35.048.000,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 158.125,00	\$ 233076250	\$ 233.076.250,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 169.454,00	\$ 253164276	\$ 253.164.276,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.530,00	\$ 62112190	\$ 62.112.190,00
5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 286.407,00	\$ 47829969	\$ 47.829.969,00
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 847.696,00	\$ 183.950.032,00	\$ 183.950.032,00

	Total sin IVA	\$ 815.180.717,00	\$ 815.180.717,00
	IVA 19%	\$ 154.884.336,23	\$ 154.884.336,23
	Total con IVA	\$ 970.065.053,00	\$ 970.065.053,23

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			VERIFICACIÓN
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 252.566,00	\$ 48.997.804,00	\$ 48.997.804,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 135.695,00	\$ 195.400.800,00	\$ 195.400.800,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.767,00	\$ 180.600.255,00	\$ 180.600.255,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.603,00	\$ 50.890.158,00	\$ 50.890.158,00
5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.070,00	\$ 35.561.060,00	\$ 35.561.060,00
				Total sin IVA	\$ 511.450.077,00	\$ 511.450.077,00
				IVA 19%	\$ 97.175.514,63	\$ 97.175.514,63
				Total con IVA	\$ 608.625.592,00	\$ 608.625.591,63

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			VERIFICACIÓN
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 285.944,00	\$ 36.028.944,00	\$ 36.028.944,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 141.547,00	\$ 150.464.461,00	\$ 150.464.461,00

3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 147.570,00	\$ 97.101.060,00	\$ 97.101.060,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 288.980,00	\$ 28.031.060,00	\$ 28.031.060,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 238.171,00	\$ 43.585.293,00	\$ 43.585.293,00
				Total sin IVA	\$ 355.210.818,00	\$ 355.210.818,00
				IVA 19%	\$ 67.490.055,42	\$ 67.490.055,42
				Total con IVA	\$ 422.700.873,00	\$ 422.700.873,42

Respuesta a observación del proponente RAFAEL BEJARANO GUALDRON

En su comunicado establece (...)”Reciban un caluroso saludo, de antemano agradecemos la atención a las siguientes observaciones del informe de evaluación publicado por ustedes el día 4 de septiembre de 2020 ya que encontramos un error muy significativo en la evaluación de la Oferta Económica del Proponente **Colombiana de Construcciones y Diseños SAS**, debido que no coincide lo publicado en el informe con la corrección aritmética.

Específicamente el error consiste en que el formato que utilizan para evaluar la Propuesta Económica del proponente mencionado discrepa totalmente con los anexos 7.1 Oferta económica Dagua, 7.2 Oferta Económica El Copey y 7.3 Oferta Económica La Gloria, toda vez que estos anexos publicados en el portal de la Fiduprevisora maneja los valores unitarios sin IVA y el cálculo de este impuesto se hace al final sobre la sumatoria de los valores totales. Pero al revisar el informe de evaluación en las pagina 60,61, 62 y 63 en el Cálculo del desglose de la oferta económica del proponente mencionado se evidencia una evaluación con un formato totalmente distinto al de los anexos publicados y con los cuales fueron evaluados las propuestas económicas de los demás proponentes (Rafael Bejarano, TecnoComercial de la costa SAS, Consorcio Mobi Escolar, Inmema, Provider SAS y Alucristal). Estos formatos con los que se evaluaron las propuestas económicas de los demás proponentes si corresponden a los anexos publicados por la entidad en su portal de contratación. ...

Como podrán darse cuenta los valores unitarios antes de IVA corresponden a los informados por el proponente, pero al hacer las operaciones con el formato correspondiente se puede evidenciar la notable diferencia de los valores totales con IVA.

Además adjuntamos documento de Excel con las ofertas económicas del proponente mencionado según los anexos publicados para su verificación. (...)

Se precisa al oferente que el formato presentado por el proponente **Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S.**, corresponde con el que se publicó para el presente proceso licitatorio ya que establece las casillas de evaluación que exigen los términos de referencia y sus anexos en el capítulo de la oferta económica.

Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S., establece en los anexos 7.1, 7.2, 7.3 del desglose de cada una de las ofertas económicas de los proyectos, estableciendo los datos requeridos por el formato inicial y además presenta el cálculo de los costos con el IVA para cada una de los ítem como lo indica el formato original y el presentado, se reitera que los anexos presentados establecen los ítem, las cantidades y su valor ofertado y el valor total a ofertar en la misma relación de los anexos.

Por otra parte el proponente presento cada uno del ítem siguiendo los términos de referencia y por tal razón no se le puede establecer como un error aritmético al momento de realizar las operaciones siendo que esta cumplen con lo indicado:

(...)” 5.4 Oferta económica

El proponente deberá presentar su oferta económica en pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No. 8 y aquellos que desglosen la misma - Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor multiplicador” Y Anexo No 8.2: Desglose de la oferta

Deberá ajustar todos los valores al peso. Así mismo, se tendrá que considerar la forma de pago previstas en estos términos y lo establecido en el anexo técnico. Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por la CONTRATANTE y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la misma. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación. Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando de las operaciones matemáticas, el resultado final no corresponde al real. No se considerará error cualquier imprecisión o diferencia o ausencia de información referente a los valores ofertados para cada bien o servicio. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos.

Así las cosas señor Rafael Bejarano GUALDRON, el desglose de la oferta económica presentada por el oferente **Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S.**, debe ser interpretada como fue presentada ya se sigue los requisitos exigidos por los términos de referencia y sus anexos, indistintamente que presenta una interpretación más detallada al momento del análisis del cálculo del IVA para cada uno de los ítem.

2.2 EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES

2.2.1 TECNOCOMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.

2.2.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	CUMPLE	02 A 04	N/A	
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	08 A 12	N/A	
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales			N/A	
4	Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE	14	El documento RUT deberá estar debidamente firmado por el Representante Legal de la sociedad, toda vez que la firma no coincide con la de los demás documentos.	SUBSANADO

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	16 A 75	N/A	
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	CUMPLE	76 A 78	N/A	
7	Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	79 A 84	EL oferente deberá aportar el soporte de pago de la prima correspondiente, teniendo en cuenta que NO es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica.	SUBSANADO
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	15	N/A	
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	85 A 86	Verificado por Fiduprevisora S.A.	
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	87 A 88	Verificado por Fiduprevisora S.A.	
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares- RNMC	Verificado por Fiduprevisora S.A.			
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia	Verificado por Fiduprevisora S.A.			
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	CUMPLE	89 A 90	N/A	
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	CUMPLE	13	N/A	
15	Abono de la oferta	CUMPLE	05 A 07	N/A	

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente cumple con todos los requisitos jurídicos habilitantes.
CUMPLE	

Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE**

2.2.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE / NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
TECNOCOMERCIAL DE LA COSTA	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 91 - 94	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 95 - 110	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 111 - 114	Se presenta certificación firmada por el contador público Luis Torrenegra - TP. 61041-T. y firma del representante legal. Se presenta el dictamen firmado por revisor fiscal Aurelio Moya de TP 77524-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE / NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 115 - 119	Se presenta la información de revisor fiscal Aurelio Moya certificación de la junta Central de Contadores de fecha 17 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 77524-T. Se presenta la información del contador Luis Torrenegra, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 24 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 61041-T.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a \$ 316.009.187	\$ 3.713.203.970
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a 1,20	18,68
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a 65,00%	25,66%
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual a 1,40	38,64
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/patrimonio	Mayor o Igual a 1,00%	1,50%
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo total	Mayor o Igual a 1,00%	1,12%

CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **CUMPLE.**

2.2.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
									UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	Departamento del Magdalena	Consorcio Mobiliario por Magdalena	349	Dotación de mobiliario escolar para las sedes del Departamento.	18/03/2019	22/07/2019	4,20	\$ 3.787.520.013,00	C	35%	4,20	\$ 1.325.632.004,55	1600,78
2	Municipio de Valledupar	Consorcio Valledupar Avanza 2017	1110 de 2017	Adquisición de mobiliario escolar, material didáctico y equipos de cómputo para dotar las instituciones	24/11/2017	27/02/2018	3,17	\$ 1.923.456.083,00	C	90%	3,17	\$ 1.731.110.474,70	2215,84
												\$ 3.056.742.479,25	3816,62

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta dos (2) contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE**.

2.2.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constató que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.054,42
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.592,82
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.874,61

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.521,85

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 291.407,00	\$ 37.882.910,00	\$ 37.882.910,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 159.118,00	\$ 234539932	\$ 234.539.932,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 164.985,00	\$ 246487590	\$ 246.487.590,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.541,00	\$ 62114643	\$ 62.114.643,00

5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 287.615,00	\$ 48031705	\$ 48.031.705,00
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 857.714,00	\$ 186.123.938,00	\$ 186.123.938,00
				Total, sin IVA	\$ 815.180.718,00	\$ 815.180.718,00
				IVA 19%	\$ 154.884.336,42	\$ 154.884.336,42
				Total, con IVA	\$ 970.065.054,42	\$ 970.065.054,42

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 263.008,00	\$ 263.008,00	\$ 51.023.552,00	\$ 51.023.552,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 134.289,00	\$ 193.376.160,00	\$ 193.376.160,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.766,00	\$ 180.598.990,00	\$ 180.598.990,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.603,00	\$ 50.890.158,00	\$ 50.890.158,00
5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.071,00	\$ 35.561.218,00	\$ 35.561.218,00
				Total, sin IVA	\$ 511.450.078,00	\$ 511.450.078,00
				IVA 19%	\$ 97.175.514,82	\$ 97.175.514,82
				Total, con IVA	\$ 608.625.592,82	\$ 608.625.592,82

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 288.999,00	\$ 36.413.874,00	\$ 36.413.874,00

2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 140.600,00	\$ 149.457.800,00	\$ 149.457.800,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 148.002,00	\$ 97.385.316,00	\$ 97.385.316,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 289.001,00	\$ 28.033.097,00	\$ 28.033.097,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 240.004,00	\$ 43.920.732,00	\$ 43.920.732,00
				Total, sin IVA	\$ 355.210.819,00	\$ 355.210.819,00
				IVA 19%	\$ 67.490.055,61	\$ 67.490.055,61
				Total, con IVA	\$ 422.700.874,61	\$ 422.700.874,61

Respuesta a observación del proponente TECNOCOMERCIAL DE LA COSTA S.A.S., SEÑOR EFRAÍN SILVA

En su comunicado establece (...)”Por medio de la presente, realizo observaciones al proponente COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS, en su evaluación económica por las siguientes razones:

1. Por favor revisar su oferta económica de acuerdo a los anexos 7.1.- 7.2 - 7.3 publicados por entidad para la presentación de la oferta pues la corrección aritmética a realizar no coincide con el informe, es decir realizar la verificación de acuerdo al formato publicado en los anexos mencionados, como fuimos evaluados todos los demás que presentamos oferta.

2. La corrección y evaluación se realizó con valores unitarios IVA incluido y los demás fuimos evaluados con el precios unitarios más IVA, con ello difieren los decimales y el redondeo

Solicitamos a entidad con el mayor respeto ajustar la evaluación de acuerdo a los formatos económicos publicados y revisar si la oferta de COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS, se ajusta a los presupuestos mínimos establecidos. (...)

Se precisa al oferente que el formato presentado por el proponente **Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S.**, corresponde con el que se publicó para el presente proceso licitatorio ya que estableces las casillas de evaluación que exigen los términos de referencia y sus anexos en el capítulo de la oferta económica.

Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S., establece en los anexos 7.1, 7.2, 7.3 del desglose de cada una de las ofertas económicas de los proyectos, estableciendo los datos requeridos por el formato inicial y además presenta el cálculo de los costos con el IVA para cada una de los ítem como lo indica el formato original y el presentado, se reitera que los anexos presentados establecen los ítem, las cantidades y su valor ofertado y el valor total a ofertar en la misma relación de los anexos.

Por otra parte el proponente presento cada uno de los ítem siguiendo los términos de referencia y por tal razón no se le puede establecer como un error aritmético al momento de realizar las operaciones siendo que esta cumplen con lo indicado:

(...)” 5.4 Oferta económica

El proponente deberá presentar su oferta económica en pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No. 8 y aquellos que desglosen la misma - Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor multiplicador” Y Anexo No 8.2: Desglose de la oferta

Deberá ajustar todos los valores al peso. Así mimos, se tendrá que considerar la forma pago previstas en estos términos y lo establecido en el anexo técnico. Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por la CONTRATANTE y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la misma. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación. Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando de las operaciones matemáticas, el resultado final no corresponde al real. No se considerará error cualquier imprecisión o diferencia o ausencia de información referente a los valores ofertados para cada bien o servicio. Las correcciones

efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos.

Así las cosas señor EFRAÍN SILVA, el desglose de la oferta económica presentada por el oferente **Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S.**, debe ser interpretada como fue presentada ya se sigue los requisitos exigidos por los términos de referencia y sus anexos, indistintamente que presenta una interpretación más detallada al momento del análisis del cálculo del IVA para cada uno de os ítem.

2.3 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

2.3.1 CONSORCIO MOBI ESCOLAR

OMAR AUGUSTO RINCÓN ROJAS	60%
COMERCIALIZADORA EDUCATIVA DEL SUR S.A.S.	40%

2.3.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

	1. CONDICIONES JURÍDICAS	CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	CUMPLE	01 A 02	N/A	
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	11 A 18	N/A	
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales	CUMPLE	05 A 06	N/A	
4	Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE	209 A 210	N/A	
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	19 A 198	N/A	

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	CUMPLE	199 A 206	Sin perjuicio de las planillas de pago aportadas y que corresponden a los empleados a cargo del señor OMAR AUGUSTO RINCÓN ROJAS, el integrante del consorcio deberá aportar exclusivamente las planillas de pago de su seguridad social y pago de parafiscales como personal natural , como mínimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA.	SUBSANADO
7	Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	211 A 215	EL oferente deberá aportar el soporte de pago de la prima correspondiente, teniendo en cuenta que NO es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica.	SUBSANADO
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	207 A 208	N/A	
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	216 A 218	Verificado por Fiduprevisora S.A.	
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría	CUMPLE	219 A 221	Verificado por Fiduprevisora S.A.	

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
	General de la Nación				
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC	Verificado por Fiduprevisora S.A.			
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia	Verificado por Fiduprevisora S.A.			
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	CUMPLE	09 A 10	N/A	
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	CUMPLE	07 A 08	N/A	
15	Abono de la oferta	CUMPLE	03 A 04	N/A	

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente cumple con todos los requisitos jurídicos habilitantes.
CUMPLE	

Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE.**

2.3.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE / NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
OMAR AUGUSTO RINCÓN	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 222 - 225	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 226 - 241	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 242 - 245	Se presenta certificación debidamente firmada por el representante legal y la contadora pública Nelly García - TP. 682956-T. Se presenta el dictamen firmado por contador independiente Sergio Posada de TP 116491-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 246 - 250	Se presenta la información de contador independiente Sergio Posada certificación de la junta Central de Contadores de fecha 17 de julio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 116491-T. Se presenta la información de la contadora Nelly García, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 29 de agosto de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 68295-T.

Fuente: Fiduprevisora

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE / NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
COMERCIALIZA DORA EDUCATIVA DEL SUR	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 251 - 254	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 255 - 269	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 270 - 271	Se presenta certificación firmada por el contador público Luis Torrenegra - TP. 61041-T. y firma del representante legal. Se presenta el dictamen firmado por revisor fiscal Aurelio Moya de TP 77524-T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE / NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Folios 272 - 278	Se presenta la información de revisor fiscal Aurelio Moya certificación de la junta Central de Contadores de fecha 17 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 77524-T. Se presenta la información del contador Luis Torrenegra, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 24 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 61041-T.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a \$ 316.009.187	CUMPLE
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a 1,20	
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a 65,00%	
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual a 1,40	
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/patrimonio	Mayor o Igual a 1,00%	
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo total	Mayor o Igual a 1,00%	

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **CUMPLE.**

2.3.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
									UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	Alcaldía distrito turístico cultural e histórico de santa marta	Consorcio C & V COMERCIALIZA DORA EDUCATIVA DEL SUR S.A.S 50%	Consorcio C & V	Dotación de material didáctico, pedagógico, medios audiovisuales para el mejoramiento de procesos de aprendizaje y ambientes escolares en las instituciones educativas del distrito de santa marta	19/02/2018	31/12/2018	10,50	\$ 6.074.732.991,00	C	50%	10,50	\$ 3.037.366.495,50	3887,87
2	Municipio de la Jagua Mobitecnológica	Consorcio la Jagua Mobitecnológica COMERCIALIZA DORA EDUCATIVA DEL SUR S.A.S 66%	271 de 2012	Dotación de mobiliario escolar, implementos deportivos, culturales y tecnológicos a los establecimientos educativos de municipio de la	11/10/2012	11/04/2013	6,07	\$ 1.840.550.250,00	C	66%	6,07	\$ 1.214.763.165,00	2060,67
												\$ 4.252.129.660,50	5948,54

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta dos (2) contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE**

2.3.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constató que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.053,00
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.594,00

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.878,00
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.525,00

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 295.494,00	\$ 38.414.220,00	\$ 38.414.220,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 159.798,00	\$ 235542252	\$ 235.542.252,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 164.499,00	\$ 245761506	\$ 245.761.506,00

4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.540,00	\$ 62114420	\$ 62.114.420,00
5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 285.004,00	\$ 47595668	\$ 47.595.668,00
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 856.003,00	\$ 185.752.651,00	\$ 185.752.651,00
				Total sin IVA	\$ 815.180.717,00	\$ 815.180.717,00
				IVA 19%	\$ 154.884.336,00	\$ 154.884.336,23
				Total con IVA	\$ 970.065.053,00	\$ 970.065.053,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 251.395,00	\$ 48.770.630,00	\$ 48.770.630,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 130.488,00	\$ 187.902.720,00	\$ 187.902.720,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 148.989,00	\$ 188.471.085,00	\$ 188.471.085,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.601,00	\$ 50.889.786,00	\$ 50.889.786,00
5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 224.151,00	\$ 35.415.858,00	\$ 35.415.858,00
				Total sin IVA	\$ 511.450.079,00	\$ 511.450.079,00
				IVA 19%	\$ 97.175.515,00	\$ 97.175.515,01
				Total con IVA	\$ 608.625.594,00	\$ 608.625.594,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar
------	-------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------

		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	VERIFICACIÓN
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 285.939,00	\$ 36.028.314,00	\$ 36.028.314,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 141.552,00	\$ 150.469.776,00	\$ 150.469.776,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 147.563,00	\$ 97.096.454,00	\$ 97.096.454,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 288.983,00	\$ 28.031.351,00	\$ 28.031.351,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 238.169,00	\$ 43.584.927,00	\$ 43.584.927,00
				Total sin IVA	\$ 355.210.822,00	\$ 355.210.822,00
				IVA 19%	\$ 67.490.056,00	\$ 67.490.056,18
				Total con IVA	\$ 422.700.878,00	\$ 422.700.878,00

2.4 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

2.4.1 INDUSTRIAL METAL MADERA INMEMA LTDA

2.4.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	CUMPLE	03 A 04	N/A	
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	07 A 16	N/A	
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales	N/A			
4	Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE	17	N/A	
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	18 A 73	N/A	
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	CUMPLE	74	N/A	
7	Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	75 A 79	N/A	
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	80	N/A	
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	82 A 83	Verificado por Fiduprevisora S.A.	
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	84 A 85	Verificado por Fiduprevisora S.A.	

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC			Verificado por Fiduprevisora S.A.	
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia			Verificado por Fiduprevisora S.A.	
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	CUMPLE	87 A 88	N/A	
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	CUMPLE	86	N/A	
15	Abono de la oferta	CUMPLE	05 A 06	N/A	

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente cumple con todos los requisitos jurídicos habilitantes
CUMPLE	

Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE**

2.4.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE / NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Parte 2 Folios 16 - 20	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia

INDUSTRIA METAL MADERA	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Parte 2 Folios 21 - 30	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Parte 2 Folios 31 - 33	Se presenta certificación firmada por el representante legal y el contador público Jose Acosta - TP. 8223 -T. Se presenta el dictamen firmado por revisor fiscal Francisco Gamboa de TP 11039-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Parte 2 Folios 34 - 38	Se presenta la información de revisor fiscal Francisco Gamboa certificación de la junta Central de Contadores de fecha 19 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 11039-T. Se presenta la información del contador Jose Acosta, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 24 de junio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 8223-T.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	\$ 316.009.187	\$ 3.065.296.552	CUMPLE
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	1,80	
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	65,00%	55,01%	
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual a	1,40	4,29	

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/ patrimonio	Mayor o Igual a	1,00%	23,64%	
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo total	Mayor o Igual a	1,00%	10,64%	

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **CUMPLE**

2.4.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
									UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	MEN	CONSORCIO DOTACIÓN MEN	1467	Adquisición de mobiliario escolar para beneficiar las instituciones educativas oficiales en todo el país.	30/12/2013	16/07/2014	6,60	\$ 6.410.537.058,00	C	50%	6,60	\$ 3.205.268.529,00	5203,36
2	FIDUPREVISORA OXI	INMEMA LTDA	15147	Dotación de mobiliario escolar para estudiantes de educación básica y media de instituciones oficiales en Municipios no certificados de Santander.	22/01/2019	22/08/2019	7,07	\$ 7.753.062.180,00	I	100%	7,07	\$ 7.753.062.180,00	9362,29
3	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	INMEMA LTDA	1463	Dotación de mobiliario escolar para instituciones educativas oficiales	05/09/2011	12/10/2011	1,23	\$ 1.266.190.000,00	I	100%	1,23	\$ 1.266.190.000,00	2364,06
												\$ 12.224.520.709,00	16929,71

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta tres (3) contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE.**

2.4.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constató que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.053,00

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.592,00
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.873,00
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.518,00

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**.

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar
------	-------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------

		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	VERIFICACIÓN
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 291.298,00	\$ 37.868.740,00	\$ 37.868.740,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 159.141,00	234573834	\$ 234.573.834,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 164.972,00	246468168	\$ 246.468.168,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.542,00	62114866	\$ 62.114.866,00
5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 287.617,00	48032039	\$ 48.032.039,00
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 857.710,00	\$ 186.123.070,00	\$ 186.123.070,00
				Total sin IVA	\$ 815.180.717,00	\$ 815.180.717,00
				IVA 19%	\$ 154.884.336,00	\$ 154.884.336,23
				Total con IVA	\$ 970.065.053,00	\$ 970.065.053,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 252.566,00	\$ 48.997.804,00	\$ 48.997.804,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 135.695,00	\$ 195.400.800,00	\$ 195.400.800,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.767,00	\$ 180.600.255,00	\$ 180.600.255,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.603,00	\$ 50.890.158,00	\$ 50.890.158,00
5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.070,00	\$ 35.561.060,00	\$ 35.561.060,00
				Total sin IVA	\$ 511.450.077,00	\$ 511.450.077,00
				IVA 19%	\$ 97.175.515,00	\$ 97.175.514,63
				Total con IVA	\$ 608.625.592,00	\$ 608.625.592,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 285.908,00	\$ 36.024.408,00	\$ 36.024.408,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 141.572,00	\$ 150.491.036,00	\$ 150.491.036,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 147.550,00	\$ 97.087.900,00	\$ 97.087.900,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 288.996,00	\$ 28.032.612,00	\$ 28.032.612,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 238.114,00	\$ 43.574.862,00	\$ 43.574.862,00
				Total sin IVA	\$ 355.210.818,00	\$ 355.210.818,00
				IVA 19%	\$ 67.490.055,00	\$ 67.490.055,42
				Total con IVA	\$ 422.700.873,00	\$ 422.700.873,00

Respuesta a observación del proponente INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA., SEÑOR EDGAR SANCHEZ CORREDOR.

En su comunicado establece (...)”El suscrito, actuando en nombre y representación de INDUSTRIAS METAL MADERA INNEMA LTDA, proponente del proceso en referencia por medio del presente escrito me permito hacer las siguientes observaciones al informe de evaluación del proceso en referencia:

- 1.** Una vez revisado el informe encontramos que la oferta económica del oferente Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S., fue presentada en un formato en el cual se discrimina el Iva del valor unitario, diferente al anexo exigido en los términos de referencia en donde el IVA se discrimina a partir de la sumatoria de los subtotales de todos los ítems y teniendo en cuenta que el valor total puede variar de un formato a otro solicitamos respetuosamente que se realice la verificación de las ofertas en igualdad de condiciones utilizando el anexo solicitado en los términos de referencia.
- 2.** Solicitamos el rechazo de la oferta del proponente Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S., debido a que presenta su oferta económica en un anexo diferente al dispuesto en los TDR lo cual es causal de rechazo establecida en el numeral 4.5. CAUSALES DE RECHAZO literal V)”cuando el proponente no aporte, enmiende, adicione o sustituya los anexos que permitan la calificación objetiva de las ofertas presentadas.
- 3.** Solicitamos el rechazo de la oferta del proponente Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S., teniendo en cuenta que, al incluir en los anexos dispuestos en los TDR para la presentación de la oferta económica los valores unitarios del oferte en cuestión, la sumatoria de los totales es inferior al mínimo requerido, lo que se configura como una causal de rechazo de acuerdo al numeral 4.5. CAUSALES DE RECHAZO literal g)”si el valor del ofrecimiento económico es menor al propuesto mínimo estimado, se aplicara la causal de rechazo. (...)”

Se precisa al oferente que el formato presentado por el proponente **Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S.**, corresponde con el que se publicó para el presente proceso licitatorio ya que establece las casillas de evaluación que exigen los términos de referencia y sus anexos en el capítulo de la oferta económica.

Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S., establece en los anexos 7.1, 7.2, 7.3 del desglose de cada una de las ofertas económicas de los proyectos, estableciendo los datos requeridos por el formato inicial y además presenta el cálculo de los costos con el IVA para cada una de los ítem como lo indica el formato original y el presentado, se reitera que los anexos presentados establecen los ítem, las cantidades y su valor ofertado y el valor total a ofertar en la misma relación de los anexos.

Por otra parte el proponente presento cada uno de los ítems siguiendo los términos de referencia y por tal razón no se le puede establecer como un error aritmético al momento de realizar las operaciones siendo que esta cumplen con lo indicado:

(...)” 5.4 Oferta económica

El proponente deberá presentar su oferta económica en pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No. 8 y aquellos que desglosen la misma - Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor multiplicador” Y Anexo No 8.2: Desglose de la oferta

Deberá ajustar todos los valores al peso. Así mismo, se tendrá que considerar la forma de pago previstas en estos términos y lo establecido en el anexo técnico. Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por la CONTRATANTE y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la misma. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación. Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando de las operaciones matemáticas, el resultado final no corresponde al real. No se considerará error cualquier imprecisión o diferencia o ausencia de información referente a los valores ofertados para cada bien o servicio. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos.

Así las cosas señor EDGAR SANCHEZ CORREDOR, el desglose de la oferta económica presentada por el oferente **Colombiana de Construcciones y Diseños S.A.S.**, debe ser interpretada como fue presentada ya se sigue los requisitos exigidos por los términos de referencia y sus anexos, indistintamente que presenta una interpretación más detallada al momento del análisis del cálculo del IVA para cada uno de los ítem y su estimación del redondeo como se estima en los TDR hace que el valor ofertado para cada uno de los proyectos se encuentre en el límite del mínimo del presupuesto estimado para cada uno.

2.5 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

2.5.1 PROVIDER CIA S.A.S.

2.5.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	CUMPLE	01 A 03	Sin perjuicio de que el representante legal de la sociedad posee la profesión que le permite avalar la propuesta, este deberá suscribir la Carta de Presentación en su calidad de Representante Legal y adicionalmente como Administrador de empresas (quien avala la propuesta).	SUBSANADO
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	06 A 13	N/A	

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales			N/A	
4	Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE	14 A 19	El oferente deberá aportar el documento RUT debidamente firmado por el Representante Legal de la sociedad.	SUBSANADO
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	20 A 56	N/A	
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	CUMPLE	57	N/A	
7	Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	58 A 63	N/A	
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	64	N/A	
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	65 A 66	Verificado por Fiduprevisora S.A.	
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	67 A 68	Verificado por Fiduprevisora S.A.	
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares- RNMC			Verificado por Fiduprevisora S.A.	
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia			Verificado por Fiduprevisora S.A.	
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	CUMPLE	69 A 70	N/A	
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	CUMPLE	71 A 72	El oferente deberá diligenciar en su totalidad el documento (en la parte superior se omitió el nombre de la sociedad).	SUBSANADO
15	Abono de la oferta	CUMPLE	04 A 05	N/A	

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente cumple con todos los requisitos jurídicos habilitantes.
CUMPLE	

Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE**.

2.5.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
PROVIDER SAS	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- 5.2.1	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- 5.2.2	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- 5.2.3	Se presenta certificación firmada por el representante legal y el contador público Víctor Lenis - TP. 12211 -T. Se presenta el dictamen firmado por revisor fiscal Luis Bernal de TP 54473-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE	CUMPLE	N/A	Se presenta la información de revisor fiscal Luis Bernal certificación de la junta

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES			Central de Contadores de fecha 24 de agosto de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 54437-T. Se presenta la información del contador Víctor Lenis, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 21 de julio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 12211-T.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a \$ 316.009.187	\$ 7.201.802.587
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a 1,20	5,27
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a 65,00%	42,46%
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/ gastos de intereses	Mayor o Igual a 1,40	86,55
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/ patrimonio	Mayor o Igual a 1,00%	51,27%
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo total	Mayor o Igual a 1,00%	29,50%

CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.5.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	fondo financiero de proyectos de desarrollo -FONADE	PROVIDERCIASAS	DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA DEPARTAMENTO MAGDALENA	2123090	VENTA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	08/10/2012	08/02/2013	4,10	\$ 1.061.824.159,00	I	100%	4,10	\$ 1.061.824.159,00	1801,23
2	Ministerio de educación Nacional	PROVIDERCIASAS	Adquisición y Distribución de dotación escolar para los establecimientos educativos públicos del departamento del CHOCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MAS AFECTADAS	CONTRATO 0945 DE 2018 /ORDEN E COMPRA 28382 DE 2018	Adquisición y Distribución de dotación escolar para los establecimientos educativos públicos del departamento del CHOCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO.	16/05/2018	30/11/2018	6,60	\$ 815.898.592,00	I	100%	6,60	\$ 815.898.592,00	1044,36

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
			POR EL CONFLICTO.											
3	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL NEIVA	PROVIDER CIA LTDA	DOTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA	ORDEN DE COMPRA 19155	DOTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA	01/08/2017	01/11/2017	3,07	\$ 1.081.820.892,00	I	100%	3,07	\$ 1.081.820.892,00	1466,44
4	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EL DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MAICAO	PROVIDER CIAS	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS ETNOEDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA	No. AT – 222 - 2019	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS ETNOEDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA	11/10/2019	11/12/2019	2,03	\$ 1.021.848.739,00	I	100%	2,03	\$ 1.021.848.739,00	1233,94
													\$ 3.981.392.382,00	5545,98

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta cuatro (4) contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE**.

2.5.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constató que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.059,18

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.595,20
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.875,80
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.530,18

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 291.297,00	\$ 37.868.610,00	\$ 37.868.610,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 159.150,00	234587100	\$ 234.587.100,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 164.962,00	246453228	\$ 246.453.228,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.543,00	62115089	\$ 62.115.089,00
5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 287.620,00	48032540	\$ 48.032.540,00
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 857.715,00	\$ 186.124.155,00	\$ 186.124.155,00
				Total sin IVA	\$ 815.180.722,00	\$ 815.180.722,00
				IVA 19%	\$ 154.884.337,18	\$ 154.884.337,18
				Total con IVA	\$ 970.065.059,18	\$ 970.065.059,18

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 252.565,00	\$ 48.997.610,00	\$ 48.997.610,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 135.694,00	\$ 195.399.360,00	\$ 195.399.360,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.768,00	\$ 180.601.520,00	\$ 180.601.520,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.605,00	\$ 50.890.530,00	\$ 50.890.530,00
5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.070,00	\$ 35.561.060,00	\$ 35.561.060,00
				Total sin IVA	\$ 511.450.080,00	\$ 511.450.080,00
				IVA 19%	\$ 97.175.515,20	\$ 97.175.515,20
				Total con IVA	\$ 608.625.595,20	\$ 608.625.595,20

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 285.914,00	\$ 36.025.164,00	\$ 36.025.164,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 141.564,00	\$ 150.482.532,00	\$ 150.482.532,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 147.557,00	\$ 97.092.506,00	\$ 97.092.506,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 289.002,00	\$ 28.033.194,00	\$ 28.033.194,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 238.128,00	\$ 43.577.424,00	\$ 43.577.424,00
				Total sin IVA	\$ 355.210.820,00	\$ 355.210.820,00
				IVA 19%	\$ 67.490.055,80	\$ 67.490.055,80
				Total con IVA	\$ 422.700.875,80	\$ 422.700.875,80

2.6 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

2.6.1 COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.

2.6.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	CUMPLE	01 A 03	N/A	
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	04 A 14	N/A	
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales	N/A			
4	Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE	15	N/A	
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	16 A 123	N/A	
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	CUMPLE	-	El oferente deberá aportar el documento correspondiente.	SUBSANADO
7	Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	124 A 125	N/A	
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	126	N/A	
9	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica	CUMPLE	127 A 128	Verificado por Fiduprevisora S.A.	
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	129 A 130	Verificado por Fiduprevisora S.A.	

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC			Verificado por Fiduprevisora S.A.	
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia			Verificado por Fiduprevisora S.A.	
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	CUMPLE	-	El oferente deberá aportar el documento correspondiente.	SUBSANADO
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	CUMPLE	131 A 132	N/A	
15	Abono de la oferta	CUMPLE	133 A 136	N/A	

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente cumple con todos los requisitos jurídicos habilitantes.
CUMPLE	

Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE.**

2.6.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE / NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE / NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
COLOMBIANA DE CONSTRUCCIÓN	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta certificación firmada por el representante legal y el contador público Luis Marquez - TP. 49470 -T. Se presenta el dictamen firmado por la contadora independiente Adriana Jerez de TP 85909-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta la información de la contadora independiente Adriana Jerez certificación de la junta Central de Contadores de fecha 12 de agosto de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 85909-T. Se presenta la información del contador Luis Marquez, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 22 de julio de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 49470-T.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a \$ 316.009.187	\$ 915.430.166
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a 1,20	11,08
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a 65,00%	13,33%

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/ gastos de intereses	Mayor o igual a	1,40	35,82	CUMPLE
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/ patrimonio	Mayor o igual a	1,00%	48,69%	
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo total	Mayor o igual a	1,00%	42,20%	

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **CUMPLE**

2.6.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
									UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
1	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA	COLONDI SAS	No 662 DEL 13 D DICIEMBRE DE 2019	DOTACIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	19/12/2019	25/03/2020	3,23	\$ 325.917.400,00	I	100%	3,23	\$ 325.917.400,00	371,29
2	ALCALDÍA DE CARTAGENA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	UNIÓN TEMPORAL CARTAGENA CCL 2017	34 DE 2017	SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA, DE CONFORMIDAD CON LAS FICHAS TÉCNICAS DEL PROCESO, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES, QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO Y CON LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN, LOS CUALES JUNTO CON LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO Y PREVALECE, PARA TODOS LOS EFECTOS SOBRE ESTA ÚLTIMA	02/08/2017	01/12/2017	4,03	\$ 1.460.000.000,00	C	98%	4,03	\$ 1.430.800.000,00	1939,50
												\$ 1.756.717.400,00	2310,78

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente presenta dos (2) contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	Los contratos aportados corresponden con el requisito solicitado en los términos de referencia.	CUMPLE
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	Los contratos presentados superan el 50% del presupuesto total del proceso licitatorio	CUMPLE
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	Los contratos se ejecutaron y finalizaron dentro del plazo exigido en los términos de referencia.	CUMPLE
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE.**

2.6.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constató que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.053,00
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.591,00
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.873,00
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.517,00

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**.

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto*	Valor Unitario máximo aprobado por el MEN (SIN IVA)**	Valor Unitario a ofertar*** (SIN IVA)	VALOR UNIT	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VERIFICACIÓN	
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306.628,00	\$ 291.282,00	\$ 291.282,00	\$ 55.344,00	\$ 346.626,00	\$ 45.061.380,00	\$ 45.061.380,00	
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167.526,00	\$ 159.151,00	\$ 159.151,00	\$ 30.239,00	\$ 189.390,00	\$ 279.160.860,00	\$ 279.160.860,00	
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173.644,00	\$ 164.963,00	\$ 164.963,00	\$ 31.343,00	\$ 196.306,00	\$ 293.281.164,00	\$ 293.281.164,00	
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293.204,00	\$ 278.545,00	\$ 278.545,00	\$ 52.924,00	\$ 331.469,00	\$ 73.917.587,00	\$ 73.917.587,00	
5	Tablero	167	\$ 302.759,00	\$ 287.614,00	\$ 287.614,00	\$ 54.647,00	\$ 342.261,00	\$ 57.157.587,00	\$ 57.157.587,00	
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902.860,00	\$ 857.710,00	\$ 857.710,00	\$ 162.965,00	\$ 1.020.675,00	\$ 221.486.475,00	\$ 221.486.475,00	
								Total sin IVA	\$ 815.180.716,81	\$ 815.180.716,81
								IVA 19%	\$ 154.884.336,00	\$ 154.884.336,19
								Total con IVA	\$ 970.065.053,00	\$ 970.065.053,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto*	Valor Unitario máximo aprobado por el MEN (SIN IVA)**	Valor Unitario a ofertar*** (SIN IVA)	VALOR UNIT	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VERIFICACIÓN
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 254.086,00	\$ 254.086,00	\$ 48.276,00	\$ 302.362,00	\$ 58.658.228,00	\$ 58.658.228,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 135.571,00	\$ 135.571,00	\$ 25.758,00	\$ 161.329,00	\$ 232.313.760,00	\$ 232.313.760,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.762,00	\$ 142.762,00	\$ 27.125,00	\$ 169.887,00	\$ 214.907.055,00	\$ 214.907.055,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.070,00	\$ 273.070,00	\$ 51.883,00	\$ 324.953,00	\$ 60.441.258,00	\$ 60.441.258,00

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto*	Valor Unitario máximo aprobado por el MEN (SIN IVA)**	Valor Unitario a ofertar*** (SIN IVA)	VALOR UNIT	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VERIFICACIÓN	
5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.004,00	\$ 225.004,00	\$ 42.751,00	\$ 267.755,00	\$ 42.305.290,00	\$ 42.305.290,00	
								Total sin IVA	\$ 511.450.076,47	\$ 511.450.076,47
								IVA 19%	\$ 97.175.515,00	\$ 97.175.514,53
								Total con IVA	\$ 608.625.591,00	\$ 608.625.591,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto*	Valor Unitario máximo aprobado por el MEN (SIN IVA)**	Valor Unitario a ofertar*** (SIN IVA)	VALOR UNIT	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VERIFICACIÓN	
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$300.962	\$ 285.916,00	\$ 285.916,00	\$ 54.324,00	\$ 340.240,00	\$ 42.870.240,00	\$ 42.870.240,00	
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$149.015	\$ 141.565,00	\$ 141.565,00	\$ 26.897,00	\$ 168.462,00	\$ 179.075.106,00	\$ 179.075.106,00	
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$155.322	\$ 147.556,00	\$ 147.556,00	\$ 28.036,00	\$ 175.592,00	\$ 115.539.536,00	\$ 115.539.536,00	
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$304.212	\$ 289.002,00	\$ 289.002,00	\$ 54.910,00	\$ 343.912,00	\$ 33.359.464,00	\$ 33.359.464,00	
5	Tablero	183	\$250.658	\$ 238.125,00	\$ 238.125,00	\$ 45.244,00	\$ 283.369,00	\$ 51.856.527,00	\$ 51.856.527,00	
								Total sin IVA	\$ 355.210.817,65	\$ 355.210.817,65
								IVA 19%	\$ 67.490.055,00	\$ 67.490.055,35
								Total con IVA	\$ 422.700.873,00	\$ 422.700.873,00

2.7 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

2.7.1 ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA

2.7.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
1	Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)	NO CUMPLE	01 A 03	Se solicita aclarar la profesión que ostenta la persona que firma y abona la propuesta e igualmente se solicita se adjunten los soportes profesionales de la misma (matrícula profesional, certificado de vigencia de la misma y copia de la cédula)	NO SUBSANADO
2	Certificado de Existencia y Representación Legal	NO CUMPLE	04 A 11	El oferente deberá aportar el documento con una fecha de expedición no mayor a 30 días.	NO SUBSANADO
3	Documento de conformación de consorcios o uniones temporales			N/A	
4	Registro Único Tributario - RUT	NO CUMPLE	12 A 16	El oferente deberá aportar el documento RUT debidamente firmado por el representante legal de la sociedad.	NO SUBSANADO
5	Registro Único de Proponentes	CUMPLE	17 A 60	N/A	
6	Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)	CUMPLE	61	N/A	
7	Garantía de seriedad de la propuesta	NO CUMPLE	62 A 63	EL oferente deberá aportar el soporte de pago de la prima correspondiente, teniendo en cuenta que NO es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica.	NO SUBSANADO
8	Fotocopia de la cedula de ciudadanía	CUMPLE	64	N/A	
9	Certificado de responsabilidad fiscal	CUMPLE	65 A 66	Verificado por Fiduprevisora S.A.	

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES	SUBSANACIÓN
	de la Contraloría General de la Republica				
10	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	67 A 68	Verificado por Fiduprevisora S.A.	
11	Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC	Verificado por Fiduprevisora S.A.			
12	Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia	Verificado por Fiduprevisora S.A.			
13	Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)	NO CUMPLE	69 A 70	El oferente deberá aportar el documento debidamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la sociedad.	NO SUBSANADO
14	Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)	NO CUMPLE	-	El oferente deberá aportar el documento correspondiente.	NO SUBSANADO
15	Abono de la oferta	NO CUMPLE	-	El profesional que avala la propuesta deberá aportar los documentos correspondientes que soportan la profesión que ejerce. Téngase en cuenta que, no se podrán aportar los documentos de un profesional distinto.	NO SUBSANADO

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	OBSERVACIONES: El oferente no subsanó lo observado por la Entidad en los numerales 1, 2, 4, 7, 13, 14 y 15.
NO CUMPLE / RECHAZADO	

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO.**

El proponente presenta un rechazo de carácter técnico y financiero.

2.7.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
ALUCRIST AL HERNANDEZ	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta dentro de la oferta Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de referencia
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta certificación firmada por el representante legal y la contadora pública Lisbeth Casas - TP. 49470 -T. Se presenta el dictamen firmado por la revisora fiscal Sandra Cely de TP 136740-T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	NO CUMPLE	Correo 1 - Requisitos habilitantes- Requisitos capacidad financiera	Se presenta la información de la revisor fiscal Sandra Cely certificación de la junta Central de Contadores de fecha 18 de mayo de 2020, copia de la tarjeta profesional con número 136740-T. No se presenta la

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
				información de la junta central de contadores de la contadora Lisbeth Casas, ni la copia de la tarjeta profesional.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN	EVALUACIÓN
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a \$ 316.009.187	\$ 412.665.178
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a 1,20	1,20
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a 65,00%	58,53%
4	Razón de cobertura de intereses	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual a 1,40	3,79
5	Rentabilidad del patrimonio	Utilidad operacional/patrimonio	Mayor o Igual a 1,00%	36,82%
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo total	Mayor o Igual a 1,00%	15,27%

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO.**

El proponente no cumple con los indicadores financieros y técnicos.

2.7.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos (\$)	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado (SMMLV)
										UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos (\$)	
														0,00

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Acreditar en máximo cuatro (4) contratos y mínimo dos (2) contratos ejecutados en COLOMBIA.	El proponente no presenta el anexo 6. Experiencia mínima por lo tanto no es posible establecer que contratos corresponden al componente de requisitos habilitantes de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia.	NO CUMPLE - RECHAZADO
Que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: SUMINISTRO O DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	El proponente no presenta el anexo 6. Experiencia mínima por lo tanto no es posible establecer que contratos corresponden al componente de requisitos habilitantes de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia.	NO CUMPLE - RECHAZADO
Cuya suma de cuantía sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto estimado total (sumatoria de los tres proyectos).	El proponente no presenta el anexo 6. Experiencia mínima por lo tanto no es posible establecer que contratos corresponden al componente de requisitos habilitantes de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia.	NO CUMPLE - RECHAZADO
Los Contratos aportados deben encontrarse finalizados o liquidados, dentro de los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas.	El proponente no presenta el anexo 6. Experiencia mínima por lo tanto no es posible establecer que contratos corresponden al componente de requisitos	NO CUMPLE - RECHAZADO

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
	habilitantes de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia.	
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo N° 6: Experiencia mínima, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural.	No se presenta el anexo No 6.	NO CUMPLE - RECHAZADO

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE - RECHAZADO.**

2.7.1.4 Oferta económica

Se verifico la oferta de forma integral y se constató que no hay errores de tipo aritmético:

Anexo No. 8: Oferta integral

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR MÍNIMO (95%) PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO	VERIFICACIÓN
1	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Dagua	\$ 970.065.053	\$ 1.021.121.108	\$ 970.065.055,00
2	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de El Copey	\$ 608.625.591	\$ 640.658.517	\$ 608.625.789,00
3	Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de La Gloria	\$ 422.700.873	\$ 444.948.287	\$ 422.700.922,00
TOTAL		\$ 2.001.391.517	\$ 2.106.727.912	\$ 2.001.391.766,00

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta para los tres proyectos atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes	CUMPLE
Los valores presentados por el proponente se encuentran en el rango del presupuesto para cada uno de proyectos	CUMPLE
Cada una de las ofertas presentadas se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia	CUMPLE

Resultado evaluación técnica Oferta económica: **CUMPLE**

Anexo No. 8.2: Cálculo del desglose de la oferta económica.

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de Dagua

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	130	\$ 306,63	\$ 291.296,60	\$ 37.868.558,00	\$ 37.868.558,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1474	\$ 167,53	\$ 159.149,70	\$ 234.586.658,00	\$ 234.586.657,80
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1494	\$ 173,64	\$ 164.961,80	\$ 246.452.929,00	\$ 246.452.929,20
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	223	\$ 293,20	\$ 278.543,80	\$ 62.115.267,00	\$ 62.115.267,40
5	Tablero	167	\$ 302,76	\$ 287.621,06	\$ 48.032.717,00	\$ 48.032.717,02
6	Mueble Almacenamiento	217	\$ 902,86	\$ 857.717,00	\$ 186.124.589,00	\$ 186.124.589,00
				Total sin IVA	\$ 815.180.718,00	\$ 815.180.718,42
				IVA 19%	\$ 154.884.336,00	\$ 154.884.336,50
				Total con IVA	\$ 970.065.055,00	\$ 970.065.055,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de El Copey

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	194	\$ 265,859.00	\$ 252.567,00	\$ 48.997.998,00	\$ 48.997.998,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1440	\$ 142,836.00	\$ 135.695,00	\$ 195.400.800,00	\$ 195.400.800,00
3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	1265	\$ 150,282.00	\$ 142.767,00	\$ 180.600.255,00	\$ 180.600.255,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	186	\$ 288,003.00	\$ 273.602,00	\$ 50.889.972,00	\$ 50.889.972,00
5	Tablero	158	\$ 236,916.00	\$ 225.071,00	\$ 35.561.218,00	\$ 35.561.218,00
				Total sin IVA	\$ 511.450.243,00	\$ 511.450.243,00
				IVA 19%	\$ 97.175.546,00	\$ 97.175.546,17
				Total con IVA	\$ 608.625.789,00	\$ 608.625.789,00

Oferta económica componente Mobiliario Escolar por valor Unitario de cada Ítem, teniendo en cuenta las cantidades máximas estimadas a distribuir en el proyecto de La Gloria

Ítem	Descripción	Cantidades máximas estimadas a	Valor Unitario máximo	Valor Unitario a ofertar***	Valor Total a ofertar	VERIFICACIÓN
		distribuir en el proyecto*	aprobado por el	(SIN IVA)	(SIN IVA)	
			MEN (SIN IVA)**			
1	Puesto de trabajo para preescolar (mesa y 3 sillas)	126	\$ 300,962.00	\$ 285.914,00	\$ 36.025.164,00	\$ 36.025.164,00
2	Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla)	1063	\$ 149,015.00	\$ 141.565,00	\$ 150.483.595,00	\$ 150.483.595,00

3	Puesto de trabajo básica secundaria (mesa y silla)	658	\$ 155,322.00	\$ 147.556,00	\$ 97.091.848,00	\$ 97.091.848,00
4	Puesto de trabajo docente (mesa y silla)	97	\$ 304,212.00	\$ 289.002,00	\$ 28.033.194,00	\$ 28.033.194,00
5	Tablero	183	\$ 250,658.00	\$ 238.126,00	\$ 43.577.058,00	\$ 43.577.058,00
				Total sin IVA	\$ 355.210.859,00	\$ 355.210.859,00
				IVA 19%	\$ 67.490.063,00	\$ 67.490.063,21
				Total con IVA	\$ 422.700.922,00	\$ 422.700.922,00

RESUMEN DE INFORME DE REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	OFERTA ECONÓMICA	RESULTADO
RAFAEL BEJARANO GUALDRON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
TECNOCOMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
CONSORCIO MOBI ESCOLAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
PROVIDER CIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO HABILITADO

Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, se procederá a realizar la evaluación de requisitos ponderables a las ofertas cuyo resultado es “HABILITADO”.

El presente informe se publica a los catorce (14) días del mes de septiembre del año 2020.

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ
COORDINADORA DE NEGOCIOS
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A