



ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2020 - PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA OXI
CONTRIBUYENTE: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA OXI**, considerando que mediante **Licitación Privada Abierta N° 001 de 2020**, la cual tiene por objeto **“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS:**

N°	PROYECTO
1.	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS SANTIAGO PÉREZ, POLECITO, PAUJIL, MONTELORO, CAMPO HERMOSO ENTRE OTROS DEL MUNICIPIO DE ATACO
2.	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR. MORALES

Procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El día nueve (09) de julio de 2020, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2020, cuyo objeto es: **“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS: (i.) MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS SANTIAGO PÉREZ, POLECITO, PAUJIL, MONTELORO, CAMPO HERMOSO ENTRE OTROS DEL MUNICIPIO DE ATACO, (ii.) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR. MORALES”**
2. Posteriormente, el día veintinueve (29) de julio de 2020, fecha máxima para la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1	PLANES S.A.S.	(2) Correos recibidos el 29 de julio de 2020 (10:13 a.m., 10:15 a.m.)	Recibido en término	Recibido en término
2	CONSORCIO A&J 001	(5) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (11:32 a.m., 11:33 a. m., 11:34 a. m., 11:50 a. m., 12:26 p. m.)	Recibido en término	Recibido en término
3	CONSORCIO JAM - HTZ	(2) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (11:54 a.m., 11:57 a.m.)	Recibido en término	Recibido en término
4	CONSORCIO PROJEKTA - TERRA	(2) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (01:07 p.m., 01:08 p.m.)	Recibido en término	Recibido en término

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
5	CONSORCIO OBRAS POR IMPUESTOS	(5) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (01:41 p. m., 01:42 p. m., 01:42 p. m., 01:42 p. m., 01:53 p. m.)	Recibido en término	Recibido en término
6	CONSORCIO INTERVIAS 2020	(3) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (01:55:00 p. m., 01:55:00 p. m., 01:56:00 p. m.)	Recibido en término	Recibido en término
7	CONSORCIO INTEAD 2020	(14) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (02:02 p. m., 02:02 p. m., 02:03 p. m., 02:04 p. m., 02:05 p. m., 02:14 p. m., 02:23 p. m., 02:24 p. m., 02:25 p. m., 02:37 p. m., 02:45 p. m., 02:46 p. m., 02:55 p. m., 02:57 p. m.)	Recibido en término	Recibido en término
8	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.	(2) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (02:19 p.m., 02:25 p. m.)	Recibido en término	Recibido en término
9	VELNEC S.A.	(2) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (02:25 p.m., 02:28 p. m.)	Recibido en término	Recibido en término
10	CONSORCIO INTERESTUDIOS 001 2020	(6) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (02:28 p. m., 02:34 p. m., 02:37 p. m., 02:41 p. m., 02:45 p. m., 02:47 p. m.)	Recibido en término	Recibido en término
11	CONSORCIO F-VIAS	(2) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (02:31 p. m., 02:33 p. m.)	Recibido en término	Recibido en término
12	CONSORCIO OXI-TOLIMA TN	(7) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (02:32 p. m., 02:34 p. m., 02:38 p. m., 02:40 p. m., 02:48 p. m., 03:00 p. m.)	Recibido en término	Recibido en término
13	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	(2) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (02:35 p. m., 02:44 p. m.)	Recibido en término	Recibido en término
14	CONSORCIO JME	(7) Correos recibidos el 29 de Julio de 2020 (02:35 p. m., 02:35 p. m., 02:36 p. m., 02:36 p. m., 02:38 p. m., 02:41 p. m., 02:51 p. m.)	Recibido en término	Recibido en término



3. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y ponderables, se presentó el siguiente resultado:

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

N°	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	OFERTA ECONÓMICA
1	PLANES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	CONSORCIO A&J 001	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO JAM - HTZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO PROJEKTA - TERRA	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE
5	CONSORCIO OBRAS POR IMPUESTOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO
6	CONSORCIO INTERVIAS 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CONSORCIO INTEAD 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO
9	VELNEC S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO INTERESTUDIOS 001 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CONSORCIO F-VIAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO OXITOLIMA TN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO
14	CONSORCIO JME	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

N°	PROPONENTE	TOTAL PUNT EXP Y PUN FACT)	PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	DISCAPACIDAD	TOTAL
1	PLANES S.A	889,9998787	100,00	10,000	999,9998787
3	CONSORCIO JAM HTZ	695,7112880	100,00	0,000	795,7112880

N°	PROPONENTE	TOTAL PUNT EXP Y PUN FACT)	PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	DISCAPACIDAD	TOTAL
6	CONSORCIO INTERVIAS 2020	851,1381190	100,00	10,000	961,1381190
7	CONSORCIO INTEAD	857,3040535	0,00	10,000	867,3040535
9	VELNEC	889,9949734	100,00	10,000	999,9949734
10	CONSORCIO INTERESTUDIOS 001 2020	889,9999980	100,00	10,000	999,9999980
11	CONSORCIO F-VIAS	775,9982299	100,00	10,000	885,9982299
12	CONSORCIO OXITOLIMA TN	874,1857304	100,00	10,000	984,1857304

En razón de lo anterior, se obtuvo como resultado el siguiente orden de elegibilidad:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	OFERENTE	TOTAL
1	CONSORCIO INTERESTUDIOS 001 2020	999,999998
2	PLANES S.A	999,999879
3	VELNEC	999,994973
4	CONSORCIO OXITOLIMA TN	984,18573
5	CONSORCIO INTERVIAS 2020	961,138119
6	CONSORCIO F-VIAS	885,99823
7	CONSORCIO INTEAD	867,304054
8	CONSORCIO JAM HTZ	795,711288

Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, Fiduprevisora S.A., dentro de la **Licitación Privada Abierta N° 001 de 2020**, cuyo objeto es **“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS: (i.) MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS SANTIAGO PÉREZ, POLECITO, PAUJIL, MONTELORO, CAMPO HERMOSO ENTRE OTROS DEL MUNICIPIO DE ATACO, (ii.) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR. MORALES”**, de acuerdo con la recomendación del comité evaluador y la instrucción dada por parte del Contribuyente el día 09 de octubre de 2020, la Entidad:

RESUELVE:

PRIMERO – ACEPTACIÓN: Aceptar la oferta presentada por el proponente **CONSORCIO INTERESTUDIOS 001 2020**, teniendo en cuenta la recomendación del comité evaluador y a la instrucción dada por parte del Contribuyente, bajo los siguientes valores, los cuales incluyen el



Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar:

PROYECTO	VALOR
MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN LAS VEREDAS SANTIAGO PÉREZ, POLECITO, PAUJIL, MONTELORO, CAMPO HERMOSO ENTRE OTROS DEL MUNICIPIO DE ATACO	\$ 870.789.830,40
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR. MORALES	\$ 1.899.608.900
TOTAL	\$ 2.770.398.730,40

SEGUNDO – OBJETO DEL CONTRATO: *“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS: (i.) MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN LAS VEREDAS SANTIAGO PÉREZ, POLECITO, PAUJIL, MONTELORO, CAMPO HERMOSO ENTRE OTROS DEL MUNICIPIO DE ATACO, (ii.) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR. MORALES”*

TERCERO – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución se relaciona a continuación conforme lo establecido para cada proyecto, tiempo que se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato.

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PLAZO ESTIMADO
1	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN LAS VEREDAS SANTIAGO PÉREZ, POLECITO, PAUJIL, MONTELORO, CAMPO HERMOSO ENTRE OTROS DEL MUNICIPIO DE ATACO (BPIN 212)	9 meses
2	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR. MORALES (BPIN 015)	17 meses

Dada el veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020).

PUBLÍQUESE,

ORIGINAL
FIRMADO

YULY DAYANA CASTRO PARDO
COORDINADORA TÉCNICA Y FINANCIERA
FIDUPREVISORA S.A.