

**ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 012 DE 2020
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC
CONTRIBUYENTE: ECOPETROL S.A.**

FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC**, considerando que mediante **Licitación Privada Abierta No. 012 de 2020**, la cual tiene por objeto **"MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA RAMAL LAS BRISAS EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE IPIALES"** procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020), se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 012 de 2020, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA RAMAL LAS BRISAS EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE IPIALES"**.
2. Que posteriormente, el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020), se estableció como fecha máxima para la presentación de ofertas, donde se recibieron las siguientes propuestas:

PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	PARTICIPANTES CUANDO SON UT O CONSORCIOS	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	CORREO 1- OFERTA	CORREO 2 – OFRECIMIENTO ECONÓMICO
<u>1</u>	CONSORCIO DELTA	INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S	2 remisiones 7:19 P.M. 7:22 P.M.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
		VÍAS Y CANALES S.A.S			
<u>2</u>	CONSORCIO INTERVIAS SUCUMBÍOS 2020	GUEVARA BAQUERO CIA LTDA.	2 remisiones 7:19 P.M. 7:31 P.M.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
		FREDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO			
		MBM INGENIERÍA S.A.S			
<u>3</u>	UNIÓN TEMPORAL PH AAS-TEC	ANILIO ABADÍA SERNA	1 remisión 8:15 A.M.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
		GRUPO TEMEDIC S.A.S			
<u>4</u>	CONSORCIO IPIALES 2020	INGECON S.A.	2 remisiones 8:22 A.M. 8:28 A.M.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
		FERNANDO ARTURO ÁNGEL PELÁEZ			
<u>5</u>	CONSORCIO DC VÍA IPIALES	ALBERTO JOSÉ DAZA LEMUS	2 remisiones	Entregado en plazo	Entregado en plazo

PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	PARTICIPANTES CUANDO SON UT O CONSORCIOS	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	CORREO 1- OFERTA	CORREO 2 – OFRECIMIENTO ECONÓMICO
		LIBARDO JOSÉ CUELLO HERRERA	9:22 A.M. 9:23 A.M.		
		HONORIO HERNÁNDEZ GRANADOS			
		ALBERTO HERNÁNDEZ GRANADOS			
6	CONSORCIO VÍAS NARIÑO 012	LYDCO INGENIERÍA S.A.S CONSTRUCTORA DE COLOMBIA S.A.S- EN REORGANIZACIÓN LINA JISELA MURCIA CUELLAR	3 remisiones 9:30 A.M. 9:30 A.M. 9:30 A.M.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
7	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y VÍAS DE COLOMBIA S.A.S	N/A	3 remisiones 9:37 A.M. 9:40 A.M. 9:43 A.M.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
8	CONSORCIO IE NARIÑO	INCITECO S.A.S HMR INGENIERÍA S.A.S	4 remisiones 9:40 A.M. 9:42 A.M. 9:42 A.M. 9:43 A.M.	Entregado en plazo	Entregado en plazo
9	CONSORCIO VIAL IPIALES 012	CONSTRUCTORA MATICES P&B LTDA.	2 remisiones 12:04 M. 12:31 M.	Recibido extemporáneamente	Recibido extemporáneamente

3. Que, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes, los siguientes proponentes quedaron habilitados:

ÍTEM	OFERENTE
P1	CONSORCIO DELTA
P2	CONSORCIO INTERVIAS SUCUMBÍOS 2020
P4	CONSORCIO IPIALES 2020
P5	CONSORCIO DC VÍA IPIALES
P6	CONSORCIO VÍAS NARIÑO 012
P7	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y VÍAS DE COLOMBIA S.A.S
P8	CONSORCIO IE NARIÑO

4. Que las ofertas de los proponentes habilitados en los aspectos jurídico, técnico y financiero, como se evidencia en la tabla anterior, fueron calificadas de acuerdo con el numeral 7.1 de los Términos de Referencia, obteniendo como resultado:

ÍTEM	OFERENTE	TOTAL
P1	CONSORCIO DELTA	997,412
P2	CONSORCIO INTERVIAS SUCUMBÍOS 2020	999,687
P4	CONSORCIO IPIALES 2020	999,295
P5	CONSORCIO DC VÍA IPIALES	999,364
P6	CONSORCIO VÍAS NARIÑO 012	999,985
P7	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y VÍAS DE COLOMBIA S.A.S	999,438
P8	CONSORCIO IE NARIÑO	999,961

5. Que, en ese orden de ideas, se establece el siguiente orden de elegibilidad:

LUGAR	No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
1	P6	CONSORCIO VÍAS NARIÑO 012	999,985
2	P8	CONSORCIO IE NARIÑO	999,961
3	P2	CONSORCIO INTERVIAS SUCUMBÍOS 2020	999,687
4	P7	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y VÍAS DE COLOMBIA S.A.S	999,438
5	P5	CONSORCIO DC VÍA IPIALES	999,364
6	P4	CONSORCIO IPIALES 2020	999,295
7	P1	CONSORCIO DELTA	997,412

Que, conforme con lo plasmado en la presente acta, Fiduprevisora S.A, dentro de la **Licitación Privada Abierta No. 012 de 2020**, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA RAMAL LAS BRISAS EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE IPIALES"**, de acuerdo con la recomendación del comité evaluador y a la instrucción dada por parte del Contribuyente el día 20 de octubre de 2020

RESUELVE:

PRIMERO – ACEPTACIÓN: Aceptar la oferta presentada por el siguiente proponente, teniendo en cuenta la recomendación del comité evaluador y a la instrucción dada por parte del Contribuyente:

PROPONENTE
CONSORCIO VÍAS NARIÑO 012

Por el valor de **TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$3.304.378.342)** incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

SEGUNDO - OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA RAMAL LAS BRISAS EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE IPIALES"

TERCERO – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de **DIEZ (10) MESES**, que se contabilizarán a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado, más el plazo de liquidación del Contrato, el cual se establece en 1,5 meses.

Dada el veinte (20) de octubre de dos mil veinte (2020).

ORIGINAL
FIRMADO

**YULY DAYANA CASTRO PARDO
COORDINADORA TÉCNICA- OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.**