
/

/

Observaciones

Fecha de Aprobación

Revisó Aprobó

Jefe de Contratos de Negocios EspecialesAbogado Responsable

Vicepresidencia Jurídica Vicepresidencia Jurídica

EL ACTA DE INICIO SE PUEDE SUSCRIBIR A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2021.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 039 del 3 de septiembre de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA

S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de

los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

13/05/2021

Johana Granados CastroJohn Jairo García

Total Asegurado 4.712.400,00$                                 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 13/05/2021 31/07/2024 523.600,00$                     5%

CUMPLIMIENTO 13/05/2021 31/01/2022 2.094.400,00$                  20%

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS 13/05/2021 31/01/2022 2.094.400,00$                  20%

BENEFICIARIO(s)
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNIDAD 

NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Amparo
Vigencia

Valor (%)
Desde Hasta

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
GARANTÍA No. 15-44-101242801

ANEXO(S) 0

TIEMPO PRÓRROGA

TIPO DE GARANTÍA PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OTROSÍ FECHA OTROSÍ

ACTO ASEGURADO CONTRATO VALOR ADICIÓN

DURACIÓN CTO 2 MESES

PERFECCIONAMIENTO CTO 13/05/2021 INICIO EJECUCIÓN ACTA DE INICIO

CONTRATISTA CAHOZ INVERSIONES SAS VALOR CONTRATO 10.472.000,0$                                       

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. 9677-MECOVID19-793-2021 TIPO SUMINISTRO



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

 1DIEGOALVAREZ

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NORTE 15BOGOTA, D.C.

13 05 2021 13 05 2021 00:00 31 07 2024 23:59 EMISION ORIGINAL

CAHOZ INVERSIONES S A S NIT: 900.730.558-4

CR 12  NRO. 142  - 49 INT 9 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3212410015

UNIIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD NIT 900978341-9 Y FIDUPREVISORA

CLL 72 N 10   03 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 900.978.341-9

5945111

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ********4,712,400.00$ ******60,000.00 $ *******8,000.00 $ ******12,920.00 $ ************80,920.00

COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT  4794           100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.
9677-MECOVID19-793-2021, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA VIGILANCIA GENOMICA DE SARS-CoV-2, EN COLOMBIA, EN EL
MARCO DE LOS PROCESOS ADELANTADOS POR EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - SUBCUENTA PARA LA MITIGACION DE EMERGENCIAS COVID-19.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UNGRD como ordenador del Gasto del FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES -FNGRD, identificado con el NIT. 900.978.341-9

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            13/05/2021      31/01/2022      $2,094,400.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS                                             13/05/2021      31/01/2022      $2,094,400.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES    13/05/2021      31/07/2024       $523,600.00
LABORALES

15-44-101242801 0

15-44-101242801



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11002610640476(3900)000000080920(96)20220513

REFERENCIA
PAGO:

1100261064047-6

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

DIEGOALVAREZ

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NORTE 15BOGOTA, D.C.

13 05 2021 13 05 2021 00:00 31 07 2024 23:59 EMISION ORIGINAL

CAHOZ INVERSIONES S A S NIT: 900.730.558-4

CR 12  NRO. 142  - 49 INT 9 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3212410015

UNIIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD NIT 900978341-9 Y FIDUPREVISORA

CLL 72 N 10   03 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 900.978.341-9

5945111

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ********4,712,400.00$ ******60,000.00 $ *******8,000.00 $ ******12,920.00 $ ************80,920.00

COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT  4794           100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

15-44-101242801 0



FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

 2

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101242801, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 13 días del mes de MAYO de 2021

15-44-101242801



VALOR

7709998021167002949138

10000029491385RECIBO DE PAGO Nº:

CERTIFICAMOS QUE:

SEGUROS DEL ESTADO GENERALESNit: 860009578-6

FECHA

13/05/2021  11:55a.m.

NIT.   900.730.558CAHOZ INVERSIONES SASRECIBIMOS DE:

Ochenta  mil novecientos veinte  pesos .*********************LA SUMA DE:

PAGO POLIZA NRO.: 101242801POR CONCEPTO DE:

IVAGASTOPRIMASUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA

NORTE-44-101242801-0-1 $68,000.00 $12,920.00 $80,920.00

FORMA DE PAGO

TRANSACCION:

EFECTIVO:

CHEQUE:

TARJETA:

BD:

OTROS:

TOTAL:0002949138 $80,920.00

$80,920.00

CAJERO:

Pse - $ 80,920.00

PAGUESTADO

 80,920.00

5/13/2021  12:10:40PM

172.16.10.23



 
NIT. 860.009.578-6 

10/06/2015-1329-P-05-ECU010B     

                                                                    Página 1 de 6 

 

 
PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN 

FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 
NO. ______________ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 

 
 

1. AMPAROS.   
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ 
SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO 
DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA 
CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS 
PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS 
CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO 
POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, 
PRODUJERE. 
 
LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES 
UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES 
ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 
 
1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, 
EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: 
 
1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL 
CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A 
TRES (3) MESES.  
 
1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA 
LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  
  
1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL 
ADJUDICATARIO.  
 
1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE 
SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
 
1.2  AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.  
 
EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A 
LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A 
CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II)  EL USO 
INDEBIDO DEL ANTICIPO  Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS 
RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO. 
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1.3  AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO. 
 
EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO 
DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA 
GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE 
LUGAR.  
 
1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, 
POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO 
TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO 
DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS 
PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS 
PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL 
CONTRATO GARANTIZADO. 
 
EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA 
ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O 
CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS 
PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS 
DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA. 
 
1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E  

INDEMNIZACIONES LABORALES. 
 
EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES  A QUE ESTÉ OBLIGADO 
EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL 
PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL 
TERRITORIO NACIONAL. 

 
ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN 
EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL 
CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL. 

 
1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.   
  
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO 
CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS 
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EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD 
ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA GARANTIZADO. 
 
1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 
GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE  LA DEFICIENTE CALIDAD 
DEL SERVICIO PRESTADO. 
 
EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE 
SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO 
PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 
1474 DE 2011. 
 
1.8  CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS  
       SUMINISTRADOS. 

 
ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS 
PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA 
DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE 
RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
GARANTIZADO.  
 
2. EXCLUSIONES. 
 
LOS AMPAROS OTORGADOS  EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO 
LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:  
 
2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL 
HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. 
 
2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE 
LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO CONTRACTUAL. 
 
2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA. 
 
2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON 
OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL 
TRANSCURSO DEL TIEMPO. 
 
3. SUMA ASEGURADA. 

 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 
SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA 
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CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, 
DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO. 
 
4.  VIGENCIA. 

 
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ 
BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA 
CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS. 
 
5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.  
 
PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR 
SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL 
DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL 
AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA 
LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO  SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.  
 
LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA 
OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI 
FUERE EL CASO. 
 
EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, 
PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ: 
 
5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN 
PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS 
EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA 
EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO. 
 
5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL 
CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA 
CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU 
PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO 
ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO. 
 
5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA,  PROFERIRÁ  EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE 
ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO 
ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO. 
 
5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 
GARANTIZADO,  LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO 
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL 
INCUMPLIMIENTO  PROCEDERÁ  A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A 
HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA 
Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA 
RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO. 
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LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, 
DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO 
CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.  
 
6. COMPENSACIÓN. 
 
EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, 
SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA 
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, 
POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN 
CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS 
TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES. 
 
7.  FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN. 

 
LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, 
REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE 
SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL 
EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO 
CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A 
ELLO HUBIERE LUGAR. 
 
EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, 
SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE 
ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL 
MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO 
GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO. 
 
8. PLAZO PARA EL PAGO. 
 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 
SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES 
SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS 
REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS 
CONDICIONES. 
 
9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN. 
 
PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER 
AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA  AQUELLOS EN LOS CUALES LAS 
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, 
SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA 
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU 
CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, 
EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL 
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EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA 
ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO 
GARANTIZADO. 
 
EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. 
DE ESTAS CONDICIONES. 
 
 
10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO. 
 
SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL 
CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA 
COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL 
CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON 
EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD. 
 
 
11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E       
IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO. 

 
LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI 
PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE. 
 
 
12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES 

 
EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES 
PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, 
PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.  
 
13. COASEGURO 
 
EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS 
ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD 
ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ 
EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE 
SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN. 
 
PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y 
COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN  _______________ A 
LOS ____________ (    ) DÍAS DEL MES DE _________ DEL AÑO ______________.                     
 
 
       
 

Bogota
trece 13 mayo 2021
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Entre los suscritos, FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, Patrimonio Autónomo de creación legal 
que se identifica con el NIT. No. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de 
vocera y administradora, conforme a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, representada legalmente 
por SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO, identificado con C.C. No. 19.472.461 de Bogotá D.C., en calidad de 
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios de Fiduciaria La Previsora S.A., quien obra debidamente autorizado para la 
suscripción del presente documento de conformidad con Resolución No. 039 del 3 de septiembre de 2020 de la 
Presidencia de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en adelante FONDO o CONTRATANTE, de una parte, y por la otra parte, 
CAHOZ INVERSIONES SAS, identificada bajo el Nit. 900.730.558-4, constituida con documento privado del 6 de 
diciembre de 2013, inscrita en cámara de comercio el 7 de abril de 2014, con el No. 01824182 del libro IX, 
representada legalmente por CARLOS ALBERTO DE LA HOZ LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 
79.786.198 de Bogotá, quien en adelante y para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-793-2021, que se regirá por las siguientes 
cláusulas:  

 
  CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD, fue creado como una cuenta especial 

de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés público 
y asistencia social, dedicado a la atención de las necesidades que se originen en situaciones de desastre, de 
calamidad o de naturaleza similar, y el cual se encuentra contemplado en la Ley 1523 de 2012 en el capítulo V-
Mecanismos de Financiación para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

2. Que los objetivos generales del FNGRD, son la negociación, obtención y recaudo, administración, inversión, 
gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros o necesarios para la 
implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres. 
 

3. Que conforme el parágrafo 1° del artículo 47 de la Ley 1523 de 2012 el FNGRD podrá recibir, administrar e 
invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes efectuados a cualquier título por personas 
naturales o jurídicas, institucionales públicas y/o privadas de orden nacional e internacional. Tales recursos 
deberán invertirse en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción, a través de mecanismos de financiación dirigidos a las entidades 
involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres. 
 

4. Que esta cuenta especial tiene como administradora, vocera y representante legal a La Sociedad Fiduciaria de 
carácter público, Fiduprevisora S.A., y como ordenadora del gasto al Director General de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, la cual fue creada mediante Decreto 4147 de 2011 como una Unidad 
Administrativa Especial y cuyo objetivo es “Coordinar,  impulsar  y  fortalecer  capacidades  para  el  conocimiento  
del  riesgo, reducción  del mismo y manejo de desastres,  así como su  articulación con  los  procesos de desarrollo 
en los ámbitos  nacional  y territorial del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)”. 
 

5. Que por otra parte, la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres,-UNGRD-, es una Unidad 
Administrativa Especial adscrita al departamento Administrativo de la Presidencia de la República creada por el 
Decreto 4147 de 2011 la cual tiene como objetivo “Coordinar,  impulsar  y  fortalecer  capacidades  para  el  
conocimiento  del  riesgo, reducción  del mismo y manejo de desastres,  así como su  articulación con  los  
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procesos de desarrollo  en  los  ámbitos  nacional  y  territorial  del  Sistema  Nacional  para  la Gestión del Riesgo 
de Desastres(SNGRD). Así mismo son funciones, el  proponer  y  articular  las  políticas,  estrategias,  planes,  
programas,  proyectos  y procedimientos  nacionales  de  gestión  del  riesgo  de  desastres  en  el  marco  del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - SNPAD y actualizar el marco normativo y los 
instrumentos de gestión del SNPAD (…) dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, 
atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del 
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD”. 
 

6. Que igualmente el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), es el conjunto de Instituciones 
públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, 
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar 
la gestión del riesgo en el país y tiene como objetivo general llevar a cabo el proceso social de la gestión del 
riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el 
bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible, y dentro de sus objetivos específicos se 
encuentra la preparación para la respuesta frente a desastres mediante la organización, sistema de alerta, 
capacitación, equipamiento y entrenamiento entre otros. 
 

7. Que mediante el artículo 1° de la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones” se establece que la gestión del riesgo de desastres “es un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo 
de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 
personas y al desarrollo sostenible.” 
 

8. Que en consideración a lo anterior, la gestión del riesgo de desastres se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada 
con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de 
gobierno y la efectiva participación de la población. 
 

9. Que conforme señala el artículo 2° de la referida Ley, la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, y en cumplimiento de esta responsabilidad, las 
entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, 
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus 
competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
 

10. Que el artículo 3° de la misma norma determina como principios generales que orientan la gestión del riesgo, 
entre otros: 
 
“(…) 
2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e 
integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 
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públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o 
infieran daño a los valores.  
  
8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y 
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo 
en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de 
certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de 
riesgo. 
 
11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de 
coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y 
territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante 
bases de acción comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, 
exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración. 
 
12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto 
estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes 
para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los 
ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, 
tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la 
colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en 
beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las 
atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los 
procesos y procedimientos para alcanzarlas. 
 
14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para 
ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la 
autoridad territorial de rango superior se abstiene de obrar el riesgo y su materialización en el ámbito de las 
autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las 
autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas 
últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo 
un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la 
entidad afectada. 
 
(…)” 

 
11. Que el artículo 5° de la Ley 1523 de 2012 dispone que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

en adelante, sistema nacional, es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, 
normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a 
la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. 
 

12. Que conforme lo anterior, son integrantes del sistema nacional: 
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 Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social, económico y 
ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión. 
 

 Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en el desarrollo a través de sus 
actividades económicas, sociales y ambientales. 
 

 La Comunidad. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales, 
ambientales, culturales y participativas. 

 
13. Que se establecen como objetivos del Sistema Nacional los siguientes: 

 
Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a 
la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al 
desarrollo sostenible. 
 
Objetivos específicos: 
 
“(…) 
 
d) Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 
e) Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, 
percepción y toma de conciencia.  
 
(…)” 

 
14. Que de acuerdo con lo anterior, se infiere que conforme a lo señalado normativamente la destinación de los 

recursos de la subcuenta creada en atención del Decreto 522 de 2020 será para para la contención y mitigación 
de la emergencia declarada por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la cual tendrá por objeto financiar la 
provisión de bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos 
adversos derivados de la pandemia COVID- 19 en la población en condición de vulnerabilidad residente en el 
territorio colombiano y en el sistema de salud. 
 

15. Que, ahora bien, según lo indica la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).  
 

16. Que la COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en 
Wuhan (China) en diciembre de 2019.  De acuerdo a las investigaciones realizadas a la fecha por la OMS, se 
estima que el periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a 
cinco días, y que una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus, 
y la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la 
boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos 
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y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las 
gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso se recomienda mantenerse 
a más de dos (02) metros de distancia de una persona que se encuentre enferma. 
 

17. Que ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de enero, se declaró este brote 
como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de 
la Salud.  
 

18. Que, a la fecha, no existe un medicamento, tratamiento para hacer frente al virus y, en consecuencia, por su 
sintomatología y forma de obrar en la persona, genera complicaciones graves y que, de acuerdo con las 
recomendaciones de los expertos, la forma más efectiva de evitar el contagio es tener una higiene permanente 
de manos y mantener los sitios de afluencia de público debidamente esterilizados. 
 

19. Que el 06 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el primer caso de brote 
de enfermedad por coronavirus -COVID-19 en el territorio nacional. 
 

20. Que el 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación con COVID-19, que los países 
adapten sus respuestas a esta situación, de acuerdo al escenario en que se encuentre cada país, invocó la 
adopción prematura de medidas con un Objetivo común a todos los países: detener la transmisión y prevenir la 
propagación del virus para lo cual los países sin casos; con casos esporádicos y aquellos con casos agrupados 
deben centrarse en encontrar, probar, tratar y aislar casos individuales y hacer seguimiento a sus contactos. 
 

21. Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud -OMS declaró el actuar brote de enfermedad 
por coronavirus -COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala 
de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de 
contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la 
República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se había 
triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confinación, 
aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos confirmados. 
 

22. Que la misma Organización señaló que describir la situación como una pandemia no significaba que los países 
afectados pudieran darse por vencidos, pues esto significaría terminar enfrentándose a un problema mayor ya 
una carga más pesada para el sistema de salud, que a la postre requerirla medidas más severas de control y por 
tanto, los países debían encontrar un delicado equilibrio entre la protección a la salud, la prevención de los 
trastornos sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos, razón por la cual hizo un llamado a los 
países afectados para que adopten una estrategia de contención.  
 

23. Que, según la OMS, la pandemia del nuevo el nuevo coronavirus COVID-19, es una emergencia sanitaria y social 
mundial, que requiere una acción efectiva e Inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas De acuerdo 
a lo informado por la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, la 
población colombiana con mayor riesgo de afectación por la pandemia de nuevo coronavirus -COVID-19 sería 
de un 34.2% del total de la población.  
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24. Que el Fondo Monetario Internacional mediante Comunicado de Prensa 20/114 del 27 de marzo de 2020, 
publicó la "Declaración conjunta del presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la Directora 
Gerente del Fondo Monetario Internacional", la cual expresa: 

 
"[...] Estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en una crisis 
económica y financiera. Dada la interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial se 
contraerá en 2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar 
la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los 
hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperación en 2021 [...] 

 
25. Que la Organización Mundial de la Salud -OMS- emitió la recomendación interna del 3 de marzo de 2020 titulada 

"Especificaciones técnicas de dispositivos médicos para la gestión de casos de COVID-19 en los servicios de 
salud'. Este instrumento contiene una lista mínima de dispositivos médicos que proporcionan estándares y 
descripciones médicas para el tratamiento del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).   Esta recomendación no 
excluye la posibilidad de que los Estados deban acudir a otro tipo de insumos o equipos médicos para enfrentar 
la pandemia. De esta manera, las tecnologías en salud, tales como medicamentos, dispositivos o equipos 
médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, así como elementos de protección personal, son necesarios para 
enfrentar la pandemia. 
 

26. Que, para facilitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos para atender a la emergencia, El Gobierno 
Nacional ha liderado, todo el trabajo intersectorial y han ordenado una serie de medidas especiales en el marco 
de las fases de prevención, contención y mitigación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

27. Que se expidieron los Decretos: 462 de 2020, a través del cual se prohibió la exportación y reexportación de 
productos necesarios para afrontar la emergencia por Covid-19; 463 de 2020, por el cual se modificó 
parcialmente el arancel de aduanas para la importación de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos 
químicos, artículos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector de agua y 
saneamiento básico; 476 de 2020 , que establece mecanismos para facilitar la importación / fabricación de 
dispositivos médicos, guantes, tapabocas, gel antibacterial y otros productos de limpieza. 
 

28. Que mediante Decreto 457 de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19. 
 

29. Que mediante Decreto 531 de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. 
 

30. Que mediante Decreto 593 de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. 
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31. Que mediante Decreto 636 de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. 
 

32. Que mediante Decreto 689 de 2020 se prorrogó la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 "Por el cual 
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
19, y el mantenimiento del orden público", hasta el 31 de mayo de 2020, y en tal medida extendió las medidas 
allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020. 
 

33. Que mediante Decreto 749 de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 1° de junio de 2020, hasta las 
cero horas (00:00) del día 1 de julio de 2020.  
 

34. Que mediante Decreto 878 de 2020, se prorroga la vigencia del Decreto 749 de 2020 extendiendo el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, hasta las doce de la noche 
del día 15 de julio de 2020.  
 

35. Que mediante Decreto 990 de 9 de Julio de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia a partir del 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00) 
del día 1 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 

36. Que mediante Decreto 1076 de 28 de Julio de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto 
de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19. 
 

37. Que mediante Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020, se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, el mantenimiento del orden público y se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 
 

38. Que mediante Decreto 1297 de 29 de septiembre de 2020, se prorrogó la vigencia del Decreto 1168 de 25 de 
agosto de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable".  
 

39. Que mediante Decreto 1408 de 30 de octubre de 2020, se prorrogó la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto 
de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable", prorrogado por el Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020”. 
 

40. Que mediante Decreto 1550 de 28 de noviembre 2020, se ampliaron las instrucciones impartidas en medio de 
la pandemia por el covid-19, para el mantenimiento del orden público y el Aislamiento Selectivo con 
Distanciamiento Individual Responsable, hasta las cero horas del 16 de enero de 2021. 
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41. Que mediante Resolución No.  222 de 25 de febrero de 2021 proferida por el Ministerio de Salud y Protección 
social se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la COVID-19, 
declarada mediante Resolución 385 de 2020, y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 
2020, hasta el día 31 de mayo de 2021. 
 

42. Que el artículo 2º del Decreto 559 de 2020 estableció que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
es el encargado de la administración de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19, la cual tendrá 
por objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la 
extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia por Coronavirus en la población en condición de 
vulnerabilidad residente en el territorio colombiano y en el sistema de salud.  
 

43. Que pese a las medidas mencionadas, en razón a que la situación de emergencia sanitaria en Colombia es 
producto de una pandemia, las actuales condiciones comerciales y de acceso a los bienes y servicios han sido 
complejas por la cantidad de países que demandan estos bienes esenciales de uso en salud, y que han debido 
adoptar medidas urgentes y  excepcionales, generando una alta demanda de los Estados para adquirir 
dispositivos médicos, elementos de protección personal y otros insumos médicos que permitan enfrentar el 
Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), los cuales son limitados. Esto ha originado una importante falta de 
disponibilidad de estos bienes, producción adicionales y extraordinarias por parte de casas fabricantes, lo que 
ocasiona entregas a largo plazo. 
 

44. Que atendiendo a que el derecho fundamental a la salud está protegido, no sólo a través de la Constitución 
Política, sino también a través de múltiples instrumentos jurídicos internacionales que hoy hacen parte de 
nuestra normativa por vía del llamado bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Constitución Política) se hace 
necesario dar continuidad a las estrategias dirigidas a la mitigación de la epidemia, lo cual nos convoca a la 
estructuración coordinada de todos los recursos humanos, técnicos, científicos y financieros, hasta que termine 
el ciclo natural de la enfermedad en la última persona contagiada. 
 

45. Que es necesario consolidar líneas y canales de planificación estratégica, que permita una ágil operación de las 
decisiones institucionales y su desescalamiento en los niveles departamentales y territoriales, con la orientación 
del Ministerio de Salud y Protección Social. Para ello, se requieren puntos focales, enlaces y engranajes que 
permitan articular todas las acciones tanto al interior de la Entidad como en el entorno institucional, y realizar 
seguimiento y monitoreo de todos los procesos intersectoriales tendientes al control de la epidemia. 
 

46. Que, en Colombia, el Ministerio de Salud ante la presencia mundial de la enfermedad COVID-19, cambió el nivel 
de riesgo a alto, luego del anuncio de la Organización Mundial de la Salud de aumentar el riesgo en el mundo a 
muy alto, además de implementar las medidas para implementar las fases de prevención y contención en aras 
de mantener los casos y contactos controlados.  
 

47. Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó con corte a 21 de abril de 2021 los siguientes casos:  
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48. Que para la prevención del COVID-19 y de acuerdo al comportamiento epidemiológico del mismo, resulta 

esencial contar con insumos orientados a contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos 
derivados de la pandemia COVID- 19 en la población en condición de vulnerabilidad residente en el territorio 
colombiano y en el sistema de salud. De esta manera, las tecnologías en salud, tales como medicamentos, 
dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de protección personal, equipos biomédicos, 
reactivos, insumos, y equipos de laboratorio, así como los demás insumos necesarios orientados a la mitigación 
y contención del Covid-19 son fundamentales para este objetivo.  
 

49. Que, aun cuando se han adoptado las acciones requeridas para hacerle frente a esta situación de salud pública, 
se requiere fortalecer las mismas con el fin de atender los casos presentados y prevenir un contagio generalizado 
y mitigar los efectos del virus del COVID-19 con presencia en el territorio colombiano, esto en el marco de lo 
señalado en el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 1523; el Principio de protección, el cual indica “ los residentes 
en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en 
sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad, a la salubridad pública y a gozar de un ambiente sano, 
frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daños a los valores enunciados,” 
así como lo determinado en el numeral 8 del mismo artículo, el cual establece como principio de precaución lo 
siguiente: “cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las 
personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las 
autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica 
no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir y mitigar la situación de riesgo”.  
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50. Que ahora bien, mediante radicado 2021IE00082 de 28 de enero de 2021 dirigido al Director General de la 
Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres, la Gerente de la Subcuenta para la Mitigación de 
Emergencias -COVID19 solicitó iniciar trámites para realizar la adquisición de estuches y reactivos y equipos con 
el fin de fortalecer la vigilancia genómica de cepas emergentes de SARS-CoV-2, los cuales serán utilizados por la 
Unidad de Secuenciación y Genómica del Instituto Nacional de Salud y distribuidos a los diferentes laboratorios 
especializados que conforman la red para la vigilancia Genómica del SARS-CoV-2. Anexo a la solicitud, se 
recibieron los siguientes oficios:  2021200002261, de 8 de enero de 2020, el cual contiene la solicitud inicial, por 
medio del cual el Ministerio De Salud y protección Social, remite la solicitud efectuada por el Instituto Nación al 
de Salud. Del Ministerio INS y 202120000049521 de 14 de enero de 2021, en virtud del cual el Ministerio de 
Salud, da alcance a la anterior solicitud, para precisar que se requiere la adquisición de equipos e insumos para 
vigilancia genómica del SARS-CoV-2.  
 

51. Que, mediante oficio del 29 de enero de 2021, la Gerencia de la Subcuenta allega memorando en virtud del cual 
da alcance a la solicitud de equipos, reactivos e insumos de laboratorio, anexando las fichas técnicas definitivas, 
así como las cantidades definitivas, que se estiman adquirir, de conformidad con lo indicado en el oficio 
2­2021­000188 de 21 de enero de 2021 y sus anexos, por parte del Instituto Nacional de Salud.  
 

52. Que, en consecuencia, la necesidad antes señalada será satisfecha con la contratación de una persona natural o 
jurídica que cuente con idoneidad, experiencia y capacidad tanto técnica como financiera para realizar la entrega 
de los reactivos requeridos.  
 

53. Que así las cosas, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e 
intereses de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – COVID-19, se someterán únicamente a los 
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con observancia de los 
principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad  enunciados en el artículo 209 
y con el control especial del Despacho del Contralor General de la Nación, así como lo dispuesto en el artículo 3 
del Manual de Contratación de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – COVID-19 en el Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD. 
 

54. Que el paso hacia la mitigación de la epidemia nos convoca a la estructuración coordinada de todos los recursos 
humanos, científicos y financieros, hasta que termine el ciclo natural de la enfermedad en la última persona 
contagiada. Una situación como la que ahora enfrenta el mundo entero, razón por la cual es deber de las 
autoridades realizar las acciones que correspondan para cumplir con la labor de protecciones especial. 
 

55. Que el COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de 
transmisión son; 1) gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto por superfieicies inanimadas, 
y 3) aerosoles por microgotas. 
 

56. Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer el primer caso de brote de 
enfermedad por coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. 
 

57. Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud solicito a los países la adopción de medidas 
prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus.  
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58. Que, mediante Decreto 559 de 15 de abril de 2020 se creó una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias 
Covid-19 en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, en el cual se establecieron las reglas 
para su administración. Que a su vez, en el artículo 2° del citado Decreto se estableció que el Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD es el encargado de la administración de la Subcuenta para la Mitigación 
de Emergencias Covid-19, la cual tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas 
para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia en la población en 
condición de vulnerabilidad residente en el territorio colombiano y en el sistema de salud.  
 

59. Que el artículo 4° ibidem, indicó que los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los 
bienes, derechos e intereses de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19 se someterán 
únicamente a los requisitos y formalidades que exige la Ley para la contratación entre particulares, con 
observancia de los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad enunciados 
en el artículo 209 y con el control especial del Despacho del Contralor General de la Nación. 
 

60. Que, en cumplimiento de la disposición anterior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - 
UNGRD en su calidad de ordenadora del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD 
/ Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19, mediante Resolución 0296 del 4 de mayo de 2020 
modificada por la Resolución 298 de 5 de mayo de 2020 adoptó  el Manual de Contratación de la Subcuenta 
para la Mitigación de Emergencias Covid-19, siendo el instrumento a través del cual, se fijan las directrices y 
procedimientos bajo los cuales se tramitarán y celebrarán los procesos de contratación para la ejecución de los 
recursos de la misma. 
 

61. Que el Artículo 6° del Decreto 559 de 2020 establece que el Presidente de la República nominará al gerente de 
la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19, el cual se podrá vincular a través de contrato y tendrá 
como función general ejecutar los planes y proyectos aprobados por la Junta Directiva del Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres que deban celebrarse con cargo a los recursos de la Subcuenta.  
 

62. Que, de esta manera, mediante Decreto 609 de 2020 fue nominada la doctora Adriana Lucía Jiménez Rodríguez, 
como gerente de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - Covid-19. 
 

63. Que, ahora bien, de conformidad con la solicitud allegada por el Instituto Nacional de Salud, mediante oficio 2-
1000-2020-005674 de 31 de diciembre de 2020 se estableció la siguiente necesidad:  
 
“El Instituto Nacional de Salud cuenta con la Unidad de Secuenciación y Genómica desde 2016 para vigilancia 
genómica de microorganismos de interés en salud pública y desde febrero de 2020 se ha dedicado al análisis del 
genoma del SARS­CoV­2 utilizando tecnologías de secuenciación de próxima generación. 

 

Con el objetivo de fortalecer la vigilancia genómica de cepas emergentes de SARS­CoV­2, el INS ha creado una 
red de laboratorios de secuenciación y genómica con capacidad de vigilar en tiempo real la llegada de nuevos 
linajes a Colombia, incluido el linaje B.1.1.7 reportado inicialmente en el Reino Unido y que ya ha sido identificado 
en 24 países”.  
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió concepto técnico de justificación para la solicitud de 
consecución de recursos para la vigilancia genómica SARS-CoV·2 a través de los oficios 2020120000022061 y 
202120000049521, resumido en los siguientes términos: " 
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“En el contexto de la pandemia por el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, se ha puesto en evidencia el 
gran impacto en la salud humana a nivel mundial. Lo anterior, a causa de la propagación del virus a un gran 
número de individuos y por la ocurrencia posterior de enfermedad grave y las secuelas consiguientes a largo plazo 
para la salud.  
 
De esta manera, se ha visualizado un incremento en las tasas de contagio, de morbilidad y letalidad a 
consecuencia de esta infección a nivel internacional. 
 
La pandemia se constituye como una emergencia sanitaria que ha afectado diferentes sectores, en especial lo 
referente a los servicios de atención sanitaria. En búsqueda de hacer frente en las diferentes fases y durante el 
curso de la pandemia se han tomado decisiones en salud basadas en las directrices de los organismos 
internacionales y la evidencia científica de más alta calidad; lo que ha derivado en la consideración de medidas, 
tales como: el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el aislamiento preventivo, la interrupción de viajes, el 
comercio, la educación y muchas otras actividades y operaciones con el propósito de controlar la propagación de 
la infección e incorporar las medidas preventivas pertinentes. 
 
En un contexto general, resaltando el impacto negativo de la pandemia y la necesidad inminente de conocer en 
detalle al agente etiológico de la misma, desde el comienzo de la emergencia por COVID-19 se realizan 
investigaciones alrededor del mundo para caracterizar al agente, conocer su comportamiento en el organismo, 
ejecutar ensayos clínicos que evalúen la efectividad· y seguridad de tratamientos e inmunizaciones y así poder 
dirigir acciones epidemiológicas y terapéuticas para enfrentar de la manera más apropiada la situación actual. 
 
De esta manera, posterior a estas investigaciones la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recibido varios 
informes de sucesos inusuales en materia de salud pública, posiblemente debidos a variantes del SARS-CoV-2. Lo 
que ha llevado a que la OMS evalúe sistemáticamente si las variantes producen cambios en la transmisibilidad, 
la presentación clínica y la gravedad, o si repercuten en las medidas de acción, incluidos los diagnósticos, la 
terapéutica y las vacunas. Estas actividades se reconocen en conjunto como la vigilancia genómica, la cual se 
constituye como una de las estrategias para el manejo de la pandemia que permite implementar medidas para 
el aumento del número de pruebas de diagnóstico molecular que caractericen al virus, identificando la 
información genómica y los cambios adaptativos que surgen como respuesta del virus para acoplarse y 
mantenerse circulante. 
 
Por este motivo, alrededor del mundo, así como, en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, como producto 
de esfuerzos locales de implementación de tecnologías de secuenciación de nueva generación, se ha hecho uso 
de esta herramienta de gran utilidad que fortalece la vigilancia epidemiológica y la toma de decisiones en salud 
pública para controlar este virus y los demás agentes infecciosos que circulan en la actualidad; de igual forma, 
esto ha demostrado mejorar la precisión y la eficacia de la vigilancia de enfermedades, la investigación de brotes 
y la evaluación de las políticas de prevención mediante una mejor evaluación de la dinámica de la transmisión de 
enfermedades y de la resistencia a los medicamentos. Por ende, como resultado de esta actividad, se ha logrado 
conocer sobre el virus del SARS-CoV-2 que el tamaño del genoma de este tipo de agentes oscila entre 
aproximadamente 26,000 y 32,000 bases, que incluye un número variable (de 6 a 11) de marcos de lectura 
abiertos (ORF del inglés: Open Reading Frame), que su conformación cuenta con cuatro proteínas estructurales 
principales para la formación de la cápside viral (la glucoproteina de la superficie de la espiga (S), la proteína de 
envoltura pequeña (E), la proteína de la matriz (M) y la proteína de la nucleocápside (N)); y que frente a estos 
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componentes con el pasar del tiempo y la evolución del virus se han identificado mutaciones y diferencias que 
podrían afectar el tropismo o comportamiento del virus hacia el huésped y la propiedad de transmisión del COVID-
19; lo anterior debido a la naturaleza del virus a ser propenso a errores durante el proceso de replicación viral, 
llevándolo a acumular mutaciones que dan lugar a una diversidad de secuencias; pues se estima que la tasa 
actual de mutación del SARS-CoV-2 es de, aproximadamente, 2 a 5 nucleótidos por mes (4,5). 
 
A causa de estos esfuerzos, en el contexto de la implementación de la vigilancia genómica, ya se han podido 
describir linajes definidos como conjuntos de secuencias vistas en regiones geográficamente diferentes que han 
evidenciado una transmisión continua en sus respectivas regiones; teniendo en cuenta múltiples fuentes de 
información, incluida la información filogenética, así como una variedad de metadatos asociados a esas 
secuencias: llevando así al hallazgo de más de 150 linajes alrededor del mundo, donde se destacan dos variantes 
en particular: la primera, hallada en el Reino Unido (denominada como linaje B.1.1.7) con un número 
inusualmente grande de mutaciones y la segunda, descubierta en Sudáfrica, (conocida como linaje B.1.351) con 
ocurrencia independiente del linaje 8.1.1.7, aunque comparte algunas mutaciones con el linaje del Reino Unido; 
ambas presentan cambios en su comportamiento dado por un aumento en la transmisibilidad estimado entre el 
40% y el 70% (6-8). 
 
Colombia, en sintonía con este esfuerzo, a través del Instituto Nacional de Salud (INS} viene liderando y reforzando 
con los diferentes laboratorios con capacidad en el país su vigilancia genómica, que se viene realizando en el país 
desde 2016; hasta el día de hoy 3 laboratorios en Colombia han publicado 218 secuencias, en donde hasta el 
momento ninguna corresponde a variantes como la reportada en el Reino Unido; en este sentido, la vigilancia 
genómica en  
 
Colombia ha identificado la circulación de 20 linajes, con la detección reciente de dos nuevos, el linaje A.1 
proveniente de Estados Unidos que circula en el eje cafetero y el linaje B.1. 1. 157 proveniente de Canadá y 
reportada en lpiales. Actualmente, esta estrategia ubica al país como el segundo, después de Brasil, con mayor 
capacidad de secuenciación (9) 
 
Por consiguiente, se considera a la vigilancia genómica y la secuenciación del SARS-CoV-2 como una herramienta 
epidemiológica necesaria que puede proporcionar información valiosa sobre la biología del virus, su transmisión 
y la dinámica de la población, para generar datos virológicos, impulsar la respuesta de laboratorios, entender 
mejor los patrones de dispersión y evolución del SARS-CoV-2 (10); además, su capacidad de generar una fuente 
útil y beneficiosa de información para el seguimiento de la transmisión y la evolución de los patógenos tanto a 
nivel nacional como internacional; aspecto relevante para la respuesta casi en tiempo real a la crisis dinámica de 
salud pública causada por el  COVID-19 (5,11,12)”., motivo por el cual se requieren los insumos y/o reactivos 
adecuados y compatibles para tal fin.  
 

64. Que mediante oficio 2­2021­000371 de 29 de enero de 2021, denominado “Justificación técnica de marcas y 
reactivos para necesarios para la vigilancia genómica de SARS­CoV­2 en Colombia” el Instituto Nacional de Salud 
allega documento en los siguientes términos:  

(…) 
El Instituto Nacional de Salud cuenta con la Unidad de Secuenciación y Genómica desde 2016 para vigilancia 
genómica de microorganismos de interés en salud pública y desde febrero de 2020 se ha dedicado al análisis del 
genoma del SARS­CoV­2 utilizando tecnologías de secuenciación de próxima generación.  
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Con el objetivo de fortalecer la vigilancia genómica de cepas emergentes de SARS­CoV­2, el INS ha creado una 
red de laboratorios de secuenciación y genómica con capacidad de vigilar en tiempo real la llegada de nuevos 
linajes a Colombia, incluido el linaje B.1.1.7 reportado inicialmente en el Reino Unido y que ya ha sido identificado 
en 70 países. 
 
Para cumplir con este objetivo, se requiere de la compra de estuches, consumibles y equipos, que permitan 
la secuenciación del SARS-CoV-2.  
 
El Grupo de Investigadores del Instituto Nacional de Salud, a través del Documento “Secuenciación del SARS-CoV-
2: la iniciativa tecnológica para fortalecer los sistemas de alerta temprana ante emergencias de salud pública en 
Latinoamérica y el Caribe”, identificó que las tecnologías de secuenciación de próxima generación implementadas 
de rutina para la vigilancia de agentes patógenos en agencias de salud pública en Europa (Public Health England) 
y Norteamérica (Centers for Disease Control and Prevention, Public Health Agency of Canada), han permitido la 
identificación específica de focos de transmisión, que aportan información crucial para la adopción de decisiones 
basadas en la evidencia para prevenir la dispersión de enfermedades como la tuberculosis. Además, la vigilancia 
genómica permitió la identificación del SARS-CoV-2 como una nueva especie viral pocas semanas después del 
primer brote en China –algo que tradicionalmente tomaba varios meses–, lo que encendió las alarmas que 
llevaron al inicio de cuarentenas en todo el mundo. La implementación de las tecnologías de secuenciación de 
próxima generación en la vigilancia de agentes patógenos posibilita el desarrollo de análisis basados en la 
epidemiología genómica que, en el marco de la presente pandemia de COVID-19, busca caracterizar el 
componente genético de las cepas de SARS-CoV-2 circulantes y su correlación con datos epidemiológicos 
registrados a partir del seguimiento de casos y contactos. En este sentido, la iniciativa global de compartir todos 
los datos de influenza (GISAID, brinda la oportunidad de mejorar significativamente los sistemas de alerta 
temprana de cualquier país interesado en implementar la epidemiología genómica como parte de sus políticas 
de salud pública.  
 
Además, es importante resaltar el aporte técnico de iniciativas disponibles en la web que permiten acceder a 
protocolos estandarizados para la secuenciación masiva del SARS-CoV-2. 
 
Dentro de estas iniciativas se destacan los protocolos estándar para la secuenciación del SARS-CoV-2 propuestos 
por Artic Network y protocols.io, una red de expertos internacionales en epidemiología molecular para respuesta 
a brotes de diferentes universidades incluidas la Universidad de Edinburgo, Birmingham, Cambridge, Ku Leuven, 
Oxford, California - Los Angeles, el Centro de Investigación Fred Hutchinson, Westmead Institute for Medical 
Research  y el Welcome Sanger Institute; protocolos que acoje el Instituto Nacional de Salud ya que estan dirigidos 
a generar información epidemiológica en tiempo real que sea interpretable y procesable por los organismos de 
salud pública y recomiendan el uso de reactivos con las marca New England Biolabs, Invitrogen, Beckman Oxford 
Nanopore Technologies e illumina, por lo que desde la Unidad de Secuenciación y Genómica del INS se solicita la 
adquisición de los reactivos y consumibles correspondientes a  las marcas y referencias establecidas en la ficha 
técnica. 
 
Es preciso señalar que las primeras diez secuencias del SARS-CoV-2 en Colombia se obtuvieron de muestras 
captadas en ocho ciudades del país (Cartagena, Santa Marta, Ibagué, Bogotá, Medellín, Cali, Palmira y Popayán), 
donde se confirmaron los primeros casos de COVID-19 importados desde Europa, como parte de la vigilancia 
virológica de rutina liderada por el Instituto Nacional de Salud de Colombia. La disponibilidad de protocolos en la 
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web específicos para la secuenciación del SARS-CoV-2 basada en amplicones de PCR permitió que los 
investigadores del Instituto Nacional de Salud, en cooperación con investigadores del Instituto Alexander von 
Humboldt y la Universidad Cooperativa de Colombia, los aplicaran en la secuenciación del nuevo coronavirus e 
implementaran la tecnología de secuenciación de Oxford Nanopore – MinION en tan solo tres semanas a partir 
del primer caso confirmado de COVID-19 en el país, con lo cual las primeras secuencias del SARS-CoV-2 quedaron 
disponibles en el repositorio de secuencias genómicas del nuevo coronavirus, GISAID. Simultáneamente, 
investigadores de la Universidad del Valle y del Centro Internacional de Agricultura Tropical demostraron la 
capacidad instalada para secuenciar el SARS-CoV-2 a partir de muestras captadas localmente. 
De esta manera, desde la  Unidad de Secuenciación y Genómica del Instituto Nacional de Salud, conforme con la 
evidencia científica actual,  evidencia la necesidad del uso de insumos marca New England Biolabs, Invitrogen, 
Beckman Oxford Nanopore Technologies e illumina, las cuales son recomendadas por los protocolos estándar 
para la secuenciación del SARS-CoV-2 propuestos por Artic Network y protocols.io , estos protocolos se 
encuentran disponibles en los siguientes vínculos: https://www.protocols.io/view/ncov-2019-sequencing-
protocol-v3-locost-bh42j8ye?version_warning=no&step=2 versiones 1-3 y https://www.protocols.io/view/sars-
cov-2-genome-sequencing-using-long-pooled-amp-befyjbpw?step=19. 

 
65. Que, por tanto, la agilidad en la adquisición de los elementos antes mencionados, representa mayores 

posibilidades de acceder a los productos que aún se encuentran en el mercado y responden a las necesidades 
de atención en salud en la etapa actual de la emergencia generada por el coronavirus COVID-19 en el País, por 
esto, la importancia de gestionar la presente contratación a través de las medidas especiales de contratación, 
en virtud del Decreto 559 de 2020. 

66. Que, por lo anterior para dar cumplimiento total a dicha estimación, y de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Manual de Contratación de la Subcuenta para la Mitigación de la Emergencia Covid-19 se dio 
inicio al procedimiento de invitación a cotizar para la adquisición de reactivos. 

67. Que el día 29 de enero de 2021, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, Dr. Eduardo José González Angulo designó como miembros del Comité Evaluador a las siguientes 
personas: 

 

https://www.protocols.io/view/ncov-2019-sequencing-protocol-v3-locost-bh42j8ye?version_warning=no&step=2
https://www.protocols.io/view/ncov-2019-sequencing-protocol-v3-locost-bh42j8ye?version_warning=no&step=2
https://www.protocols.io/view/sars-cov-2-genome-sequencing-using-long-pooled-amp-befyjbpw?step=19
https://www.protocols.io/view/sars-cov-2-genome-sequencing-using-long-pooled-amp-befyjbpw?step=19
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68. Que el 2 de febrero  de 2021, se inició trámite de cotización para la Adquisición de reactivos y consumibles, de 
conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades definitivas de los reactivos y/o consumibles, 
establecidas en el Anexo técnico allegado por el Instituto Nacional de Salud, mediante oficio 2­2021­000188, 
con observancia de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Subcuenta para la 
Mitigación de Emergencia -COVID-19- del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –FNGRD, los cuales 
se mencionan a continuación:  

N°  TIPO DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA PRESENTACIÓN CANTIDAD  

1 Reactivo 
Mezcla maestra para qRT-PCR 

para trabajar con sondas. Kit x2500rxns  
Caja x 2500 reacciones Estuche 10 

2 Consumible 

TUBO TIRAS 0,1 ML DE 8 TUBOS TEMPASSURE 

PCR DE PERFIL BAJO Y SIN FLEXIÓN, CON 

TAPAS PLANAS ÓPTICAMENTE 

TRANSPARENTES UNIDAS INDIVIDUALMENTE 

PAQUETE X 120 UNIDADES  Paquete 125 

3 Consumible PUNTAS DE 1-200 uL CON FILTRO ESTERILES CAJA DE 10 RACK X 96 UNIDADES Caja 125 

4 Consumible PUNTAS CON FILTRO DE 10 UL  XL EXTENDIDA  CAJA DE 10 RACK X 96 UNIDADES Caja 320 

5 Consumible 
PUNTAS DE 101-1000 UL CON FILTRO 

ESTERILES  
CAJA DE 10 RACK X 96 UNIDADES Caja 32 

6 Reactivo Random Primer Mix (NEB, S1330S) 6 nmol Estuche 10 

7 Reactivo Deoxynucleotide Solution Mix - 10 MICROMOL  8 umoles  Estuche 180 

8 Reactivo 
Alcohol etilico absoluto 99.5%. Biología 

molecular 500mL 
1 L Frasco 20 

10 Reactivo 
Primers SARS-CoV-2 (230 sets de primers en 

escala de 200 nM) 
tubo Paquete 1 

11 Consumible 

Gradilla Magnética para capturar perlas 

magnéticas en tubos de 1.5 y 2.0 ml con 

capacidad de mínimo 16 tubos 

N/A Caja 20 

12 Consumible 

250 μL automated filter tips compatibles con 

sistema automatizado de preparación de 

librerías MGI-SP100 

Paquete por 10 bolsas  Paquete 50 

13 Consumible 

Plato de 1.3 mL con fondo en U  compatibles 

con sistema automatizado de preparación de 

librerías MGI-SP100 

Paquete por 2 platos Paquete 125 

14 Consumible 

Placa de 96 posos Break-Away, clear tubes, 

purple frame compatibles con sistema 

automatizado de preparación de librerías MGI-

SP100 

Paquete por 10 platos Paquete 25 

15 Consumible 

Tiras de Strips of 8 flat opitical caps -  

compatibles con sistema automatizado de 

preparación de librerías MGI-SP100 

Paquete por 12 strips Paquete 4 

16 Consumible 

Hard-Shell Thin-Wall 96-Well Skirted PCR 

Plates，white shell/clear well compatibles con 

sistema automatizado de preparación de 

librerías MGI-SP100 

Paquete por 10 platos  Paquete 6 

17 Consumible 

0.5ml SC Micro Tube PCR-PT compatibles con 

sistema automatizado de preparación de 

librerías MGI-SP100 

Paquete por 100 tubos Paquete 5 
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18 Consumible 

2ml SC Micro Tube PCR-PT compatibles con 

sistema automatizado de preparación de 

librerías MGI-SP100 

Paquete por 100 tubos Paquete 3 

19 Reactivo 

RNA library prep set compatible con 

compatibles con sistema automatizado de 

preparación de librerías MGI-SP100 

96 reacciones Estuche 5 

20 Reactivo 

rRNA depletion kit compatibles con sistema 

automatizado de preparación de librerías MGI-

SP100 

16 reacciones Estuche 25 

21 Reactivo 
G50RS High-throughput Sequencing Set 

compatible con tecnología DNBSEQ 
Unidad  Estuche 13 

22 Reactivo 
High-throughput Sequencing Set  compatible 

con tecnología DNBSEQ 
Unidad  Estuche 60 

23 Consumible 

TUBO DE MICROCENTRÍFUGA GRADUADO DE 2 

ML, NATURAL, POLIPROPILENO, BOLSA X 500  

Libre de nucleasas 

Bolsa por 500 unidades Paquete 100 

24 Consumible 

TUBO DE MICROCENTRÍFUGA GRADUADO DE 

1.5 ML, NATURAL, POLIPROPILENO, BOLSA X 

500 Libre de nucleasas 

Bolsa por 500 unidades Paquete 100 

 
69. Que de esta manera, el 2 de febrero de 2021 través del correo contratacioncovid-

19epp@gestiondelriesgo.gov.co el FNGRD- Subcuenta Covid-19, remitió invitaciones a cotizar a un total de 
veinte (20)  empresas, enviando para el efecto la respectiva invitación a cotizar y el documento de justificación 
para la “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA VIGILANCIA GENÓMICA DE SARS-CoV-2, EN 
COLOMBIA, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ADELANTADOS POR EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES - SUBCUENTA PARA LA MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS COVID-19”, a los siguientes correos 
electrónicos: 

NOMBRE EMPRESA CORREO 

KAIKA S.A.S. a.mesa@kaika.com.co 

GENCELL PHRAMA S.A.S. administracion@labgencell.com 

ANDINA DE TECNOLOGIAS S.A.S. biomedicas@anditecnica.com 

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. bogota.estado1@avantika.com.co 

SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA INGENIERIA SAS / S&S INGENIERIA 
S.A.S. contacto@sysingenieria.co 

EQUIPSLAB & SERVICES S.A.S. equipslab.servicesas@gmail.com 

GENCELL PHARMA gencellpharmasas@gmail.com 

EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. info@equiposylaboratorio.com 

ARC ANALISIS S.A.S. julia.venegas@arcanalisis.com 

ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S karen.laverde@annardx.com 

LAB BRANDS S.A.S. monica.romero@labbrands.com 

SANITAS S.A.S n.morales@sanitastec.com 

CAHOZ INVERSIONES S.A.S. pzorro@nvp.com.co 

INVERSIONES BISVAR IPS S.A.S. ricardojaspe@hotmail.com 

BECKMAN COULTER DE COLOMBIA S.A.S. smsnchez@beckman.com 

ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S. spadilla@rochembiocare.com 

AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO  ventas@amltda.com 

SANITAS S.A.S ventasmed@sanitastec.com 

SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS asesor03@islasas.com 

BPL MEDICAL SAS comercial.bucaramanga01@bplmedical.com 

 

mailto:contratacioncovid-19epp@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:contratacioncovid-19epp@gestiondelriesgo.gov.co
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70. Que para el efecto se establecieron los siguientes plazos:  

“PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES: El plazo máximo para presentar observaciones en la 
presente invitación, será hasta la 5:00 PM DEL  5 DE FEBRERO DE 2021. 
 
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN: El plazo máximo para enviar los documentos requeridos en la presente 
invitación, será hasta las 5:00 PM del 10 de febrero de 2021.” 

 
71. Que una vez publicada la invitación a cotizar, se recibieron observaciones por parte de los siguientes interesados 

en cotizar:  

1. EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS 
2. AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA 
3. ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S 
4. GENCELL PHARMA 

 
72. Que el 9 de febrero de 2021, se dio respuesta a las referidas observaciones y se remiten mediante correo 

electrónico.  

73. Que, de esta manera dentro de la hora y fecha establecida para la recepción de cotizaciones, es decir, hasta las 
5:00 PM del 10 de febrero de 2021.”, se recibieron cotizaciones de los siguientes proveedores y con los 
siguientes valores: 

N° PROVEEDOR VALOR TOTAL PROPUESTA OBSERVACIONES 

1 AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA  $ 1.030.516.112,00 SOLO OFERTA 7 DE 23 ITEMS 

2 SANITAS S.A.S. $ 344.797.073,60 SOLO OFERTA 9 DE 23 ITEMS 

3 ARC ANÁLISIS SAS $ 989.724.200,00 SOLO OFERTA 6 DE 23 ITEMS 

4 SUMINISTROS CLINICOS  ISLA S.A.S. $ 442.489.876,20 SOLO OFERTA 11 DE 23 ITEMS 

5  CAHOZ S.A.S. 769.160.700,00 SOLO OFERTA 11 DE 23 ITEMS 

6 GENCELL PHARMA S.A.S. $ 773.044.944,00 SOLO OFERTA 12 DE 23 ITEMS 

7 EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS $ 147.441.000,00 SOLO COTIZA 4 DE 23 ITEMS 

8 ROCHEM BIOCARE $ 75,222,127.68 SOLO COTIZA 2 DE 23 ITEMS 

 
74. Que a continuación, se detalla cada una de estas cotizaciones y los tiempos de entrega propuestos por los 

cotizantes:  

AM ASESORIAS Y MANTENIMIENTO LTDA 

N° 
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÓN CANTIDADES VALOR UNITARIO 

VALOR TOTAL 
TIEMPO DE 
ENTREGA 

1 Reactivo 

Mezcla maestra 
para qRT-PCR 
para trabajar con 
sondas. Kit 
x2500rxns  

Caja x 
2500 

reaccion
es 

Estuche 

5 estuches por 
5000 reacciones, 
equivalentes a las 
25000 reacciones 
solicitadas por el 

INS $ 27.198.000,00 $135.990.000  30-45 DIAS 
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2 Consumible 

TUBO TIRAS 0,1 ML 
DE 8 TUBOS 
TEMPASSURE PCR 
DE PERFIL BAJO Y 
SIN FLEXIÓN, CON 
TAPAS PLANAS 
ÓPTICAMENTE 
TRANSPARENTES 
UNIDAS 
INDIVIDUALMENTE 

PAQUET
E X 120 

UNIDADE
S  

Paquete 125 

$ 692.000,00  $86.500.000  

40 unidades 
inmediato 
85 30 días 

7 Reactivo 
Deoxynucleotide 
Solution Mix - 10 
MICROMOL  

8 umoles  Estuche 180 
$ 1.059.100,00  $190.638.000  30-45 DÍAS 

10 Reactivo 

Primers SARS-CoV-2 
(230 sets de 
primers en escala 
de 200 nM) 

tubo Paquete 1 

$569.569.700,00  $569.569.700  15 DÍAS 

11 Consumible 

Gradilla Magnética 
para capturar 
perlas magnéticas 
en tubos de 1.5 y 
2.0 ml con 
capacidad de 
mínimo 16 tubos 

N/A Caja 20 

$ 2.345.490,00  $46.909.800  30 DÍAS 

15 Consumible 

Tiras de Strips of 8 
flat opitical caps -  
compatibles con 
sistema 
automatizado de 
preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete 
por 12 
strips 

Paquete 4 

$ 193.000,00  $772.000  INMEDIATO 

16 Consumible 

Hard-Shell Thin-
Wall 96-Well 
Skirted PCR Plates 
white shell/clear 
well compatibles 
con sistema 
automatizado de 
preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete 
por 10 
platos  

Paquete 
2 PAQUETES POR 

50 PLATOS 

$ 68.306,00  $136.612 45 DÍAS 

 
SANITAS S.A.S. 
 

ITEM 
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN O SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRESENTACIÓN 
CANTIDAD 
COTIZADA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 Reactivo 

Mezcla maestra 
para qRT-PCR 
para trabajar con 
sondas. Kit 
x2500rxns  

Caja x 2500 
reacciones 

Estuche 

10 estuches 
por 1250 

reacciones de 
20 µl, es decir, 
la mitad de las 

reacciones 
solicitadas para 

el tamizaje 
diagnóstico de 
muestras de 
RNA por RT-

qPCR 
empleando el 
protocolo de 

Berlin, según el 
protocolo 

estandarizado 

30-45 días 

$ 8.077.196,40 $ 80.771.964,00 
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de laboratorio 
del INS 

"DETECCIÓN 
DE SARS-CoV-2 
MEDIANTE LA 
TÉCNICA DE 
RT-PCR EN 

TIEMPO REAL". 
MEN-

R01.5380-065, 

2 Consumible 

TUBO TIRAS 0,1 
ML DE 8 TUBOS 
TEMPASSURE PCR 
DE PERFIL BAJO Y 
SIN FLEXIÓN, CON 
TAPAS PLANAS 
ÓPTICAMENTE 
TRANSPARENTES 
UNIDAS 
INDIVIDUALMENT
E 

PAQUETE X 
120 

UNIDADES  
Paquete 125 8-10 días 

$ 887.740,00 $ 110.967.500,00 

3 Consumible 
PUNTAS DE 1-200 
uL CON FILTRO 
ESTERILES 

CAJA DE 10 
RACK X 96 
UNIDADES 

Caja 125 45-60 días 

$ 420.070,00 $ 52.508.750,00 

5 Consumible 
PUNTAS DE 101-
1000 UL CON 
FILTRO ESTERILES  

CAJA DE 10 
RACK X 96 
UNIDADES 

Caja 32 45-60 días 

$ 420.070,00 $ 13.442.240,00 

6 Reactivo 
Random Primer 
Mix (NEB, S1330S) 

6 nmol Estuche 10 30-45 días 
$ 2.507.810,76 $ 25.078.107,60 

7 Reactivo 
Deoxynucleotide 
Solution Mix - 10 
MICROMOL  

8 umoles  Estuche 180 30-45 días 
$ 148.140,72 $ 26.665.329,60 

8 Reactivo 

Alcohol etilico 
absoluto 99.5%. 
Biología molecular 
500mL 

1 L Frasco 20 8-10 días 

$ 297.500,00 $ 5.950.000,00 

11 Consumible 

Gradilla 
Magnética para 
capturar perlas 
magnéticas en 
tubos de 1.5 y 2.0 
ml con capacidad 
de mínimo 16 
tubos 

N/A Caja 20 30-45 días 

$ 994.659,12 $ 19.893.182,40 

24 Consumible 

 TUBO DE 
MICROCENTRÍFU
GA GRADUADO 
DE 1.5 ML, 
NATURAL, 
POLIPROPILENO, 
BOLSA X 500 Libre 
de nucleasas 

Bolsa por 
500 

unidades 
Paquete 100 45-60 días 

$ 95.200,00 $ 9.520.000,00 
 

ARC ANÁLISIS S A S 
 

ITEM 
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O 

SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 
COTIZADA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
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1 Reactivo 
Mezcla maestra para qRT-PCR 
para trabajar con sondas. Kit 
x2500rxns  

Caja x 
2500 

reacciones 
Estuche 10 

8 días salvo 
previa venta. 
La entrega 
está sujeta a 
disponibilidad 
al momento 
de recibir el 
contrato y/o 
orden de 
compra. $ 51.420.000,00 $ 514.200.000,00 

4 Consumible 
PUNTAS CON FILTRO DE 10 
UL  XL EXTENDIDA  

CAJA DE 
10 RACK X 

96 
UNIDADES 

Caja 320 

45 días 
supeditado a 
disponibilidad 
de fábrica.  $ 571.200,00 $ 182.784.000,00 

5 Consumible 
PUNTAS DE 101-1000 UL CON 
FILTRO ESTERILES  

CAJA DE 
10 RACK X 

96 
UNIDADES 

Caja 32 

45 días 
supeditado a 
disponibilidad 
de fabrica $ 595.000,00 $ 19.040.000,00 

7 Reactivo 
Deoxynucleotide Solution Mix 
- 10 MICROMOL  

8 umoles  Estuche 180 90-120 días 
$ 777.070,00 $ 139.872.600,00 

10 Reactivo 
Primers SARS-CoV-2 (230 sets 
de primers en escala de 200 
nM) 

tubo Paquete 1 
60-90 días 

$ 48.576.000,00 $ 48.576.000,00 

11 Consumible 

Gradilla Magnética para 
capturar perlas magnéticas 
en tubos de 1.5 y 2.0 ml con 
capacidad de mínimo 16 
tubos 

N/A Caja 20 No informa 

$ 4.262.580,00 $ 85.251.600,00 

 
SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S. 

 

N° 
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRESENTACIÓN 
CANTIDAD 
COTIZADA 

TIEMPO 
DE 

ENTREGA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 Reactivo 
Mezcla maestra para qRT-PCR 
para trabajar con sondas. Kit 
x2500rxns  

Caja x 2500 
reacciones 

Estuche 
            10 10 DIAS  

$9.000.000,00 
$ 90.000.000,00 

2 Consumible 

TUBO TIRAS 0,1 ML DE 8 TUBOS 
TEMPASSURE PCR DE PERFIL BAJO 
Y SIN FLEXIÓN, CON TAPAS 
PLANAS ÓPTICAMENTE 
TRANSPARENTES UNIDAS 
INDIVIDUALMENTE 

PAQUETE X 
120 

UNIDADES  
Paquete 

125 30 DIAS 

$ 462.481,60 

$ 57.810.200,00 

4 Consumible 
PUNTAS CON FILTRO DE 10 UL  XL 
EXTENDIDA  

CAJA DE 10 
RACK X 96 
UNIDADES 

Caja 
320 10 DIAS 

$ 297.500,00 
$ 95.200.000,00 

5 Consumible 
PUNTAS DE 101-1000 UL CON 
FILTRO ESTERILES  

CAJA DE 10 
RACK X 96 
UNIDADES 

Caja 
32 10 DIAS 

$ 416.500,00 
$ 13.328.000,00 

6 Reactivo Random Primer Mix (NEB, S1330S) 6 nmol Estuche 10 20 DIAS $ 620.901,54 $ 6.209.015,40 

7 Reactivo 
Deoxynucleotide Solution Mix - 10 
MICROMOL  

8 umoles  Estuche 
180 20 DIAS 

$ 393.442,56 
$ 70.819.660,80 

8 Reactivo 
Alcohol etilico absoluto 99.5%. 
Biología molecular 500mL 

1 L Frasco 
20 10 DIAS 

$ 172.550,00 
$ 3.451.000,00 

10 Reactivo 
Primers SARS-CoV-2 (230 sets de 
primers en escala de 200 nM) 

tubo Paquete 
1 20 DIAS 

$27.370.000,00 
$ 27.370.000,00 

11 Consumible 

Gradilla Magnética para capturar 
perlas magnéticas en tubos de 1.5 
y 2.0 ml con capacidad de mínimo 
16 tubos 

N/A Caja 

20 10 DIAS 

$ 2.856.000,00 

$ 57.120.000,00 
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23 Consumible 

 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA 
GRADUADO DE 2 ML, NATURAL, 
POLIPROPILENO, BOLSA X 500  
Libre de nucleasas 

Bolsa por 
500 

unidades 
Paquete 100 10 DIAS $ 142.800,00 

$ 14.280.000,00 

24 Consumible 

 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA 
GRADUADO DE 1.5 ML, NATURAL, 
POLIPROPILENO, BOLSA X 500 
Libre de nucleasas 

Bolsa por 
500 

unidades 
Paquete 100 10 DIAS $ 69.020,00 

$ 6.902.000,00 

 
CAHOZ INVERSIONES S.A.S. 
 

N°  
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 
COTIZADA 

TIEMPO 
DE 

ENTREGA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 Reactivo 
Mezcla maestra para qRT-PCR 
para trabajar con sondas. Kit 
x2500rxns  

Caja x 
2500 

reacciones 
Estuche 

63 estuches 
x 400 

reacciones 
equivalentes 

a 10 
estuches 
por 2500 

reacciones 

45 DIAS 

$ 4.700.000,00 $ 296.100.000,00 

2 Consumible 

TUBO TIRAS 0,1 ML DE 8 TUBOS 
TEMPASSURE PCR DE PERFIL BAJO 
Y SIN FLEXIÓN, CON TAPAS 
PLANAS ÓPTICAMENTE 
TRANSPARENTES UNIDAS 
INDIVIDUALMENTE 

PAQUETE 
X 250  

UNIDADES  
Paquete 60 

45 DIAS 

$ 2.249.100,00 $ 134.946.000,00 

3 Consumible 
PUNTAS DE 1-200 uL CON FILTRO 
ESTERILES 

CAJA DE 
10 RACK X 

96 
UNIDADES 

Caja 125 

10 DIAS 

$ 523.600,00 $ 65.450.000,00 

4 Consumible 
PUNTAS CON FILTRO DE 10 UL  XL 
EXTENDIDA  

CAJA DE 
10 RACK X 

96 
UNIDADES 

Caja 320 

10 DIAS 

$ 380.800,00 $ 121.856.000,00 

5 Consumible 
PUNTAS DE 101-1000 UL CON 
FILTRO ESTERILES  

CAJA DE 
10 RACK X 

96 
UNIDADES 

Caja 32 

10 DIAS 

$ 523.600,00 $ 16.755.200,00 

6 Reactivo Random Primer Mix (NEB, S1330S) 6 nmol Estuche 10 45 DIAS $ 583.100,00 $ 5.831.000,00 

7 Reactivo 
Deoxynucleotide Solution Mix - 10 
MICROMOL  

8 umoles  Estuche 180 
45 DIAS 

$ 273.700,00 $ 49.266.000,00 

8 Reactivo 
Alcohol etilico absoluto 99.5%. 
Biología molecular 500mL 

1 L Frasco 20 
10 DIAS 

$ 238.000,00 $ 4.760.000,00 

11 Consumible 

Gradilla Magnética para capturar 
perlas magnéticas en tubos de 1.5 
y 2.0 ml con capacidad de mínimo 
16 tubos 

N/A Caja 20 

45 DIAS 

$ 1.820.700,00 $ 36.414.000,00 

23 Consumible 

 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA 
GRADUADO DE 2 ML, NATURAL, 
POLIPROPILENO, BOLSA X 500  
Libre de nucleasas 

Bolsa por 
500 

unidades 
Paquete 100 

10 DIAS 

$ 321.300,00 $ 32.130.000,00 

24 Consumible 

 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA 
GRADUADO DE 1.5 ML, NATURAL, 
POLIPROPILENO, BOLSA X 500 
Libre de nucleasas 

Bolsa por 
500 

unidades 
Paquete 100 

10 DIAS 

$ 56.525,00 $ 5.652.500,00 

 
GENCELL PHARMA SAS 
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ITEM 
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O 

SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 
COTIZADA 

TIEMPO 
DE 

ENTREGA 

VALOS 
UNITARIO  

VALOR TOTAL 

11 Consumible 

Gradilla Magnética para capturar 
perlas magnéticas en tubos de 
1.5 y 2.0 ml con capacidad de 
mínimo 16 tubos 

N/A Caja 20 30 días $2.929.440,00 

$ 58.588.800,00 

12 Consumible 

250 μL automated filter tips 
compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete 
por 10 
bolsas  

Paquete 50 30 días $ 538.560,00 

$ 26.928.000,00 

13 Consumible 

Plato de 1.3 mL con fondo en U  
compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete 
por 2 
platos 

Paquete 125 30 días $ 44.880,00 

$ 5.610.000,00 

14 Consumible 

Placa de 96 posos Break-Away, 
clear tubes, purple frame 
compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete 
por 10 
platos 

Paquete 25 30 días $ 673.200,00 

$ 16.830.000,00 

15 Consumible 

Tiras de Strips of 8 flat opitical 
caps -  compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 

librerías MGI-SP100 

Paquete 
por 12 
strips 

Paquete 4 30 días $107.712,00 

$ 430.848,00 

16 Consumible 

Hard-Shell Thin-Wall 96-Well 

Skirted PCR Plates，white 
shell/clear well compatibles con 
sistema automatizado de 
preparación de librerías MGI-
SP100 

Paquete 
por 10 
platos  

Paquete 6 30 días $807.840,00 

$ 4.847.040,00 

17 Consumible 

0.5ml SC Micro Tube PCR-PT 
compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete 
por 100 

tubos 
Paquete 5 30 días $462.672,00 

$ 2.313.360,00 

18 Consumible 

2ml SC Micro Tube PCR-PT 
compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 

librerías MGI-SP100 

Paquete 
por 100 
tubos 

Paquete 3 30 días $376.992,00 

$ 1.130.976,00 

19 Reactivo 

RNA library prep set compatible 
con compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

96 

reacciones 
Estuche 5 30 días $21.362.880,00 

$ 106.814.400,00 

20 Reactivo 

rRNA depletion kit compatibles 
con sistema automatizado de 
preparación de librerías MGI-
SP100 

16 
reacciones 

Estuche 25 30 días $3.884.160,00 

$ 97.104.000,00 

21 Reactivo 
G50RS High-throughput 
Sequencing Set compatible con 
tecnología DNBSEQ 

Unidad  Estuche 13 30 días $8.967.840,00 
$ 116.581.920,00 
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22 Reactivo 

High-throughput Sequencing Set  
compatible con tecnología 
DNBSEQ 

Unidad  Estuche 60 30 días $5.597.760,00 
$ 335.865.600,00 

 
EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS 
 

ITEM 
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 
COTIZADA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

3 Consumible 
PUNTAS DE 1-200 uL 
CON FILTRO ESTERILES 

CAJA DE 10 
RACK X 96 
UNIDADES 

Caja 

1250 racks 
de 96 

puntas, 
equivalentes 

a 120.000 
puntas. 

90 DÍAS $ 27.370,00 $ 34.212.500,00 

4 Consumible 
PUNTAS CON FILTRO DE 
10 UL  XL EXTENDIDA  

CAJA DE 10 
RACK X 96 
UNIDADES 

Caja 

3200 racks 
de 96 puntas 
equivalentes 

a 307.200 
puntas 

90 DÍAS $ 29.750,00 $ 95.200.000,00 

23 Consumible 

 TUBO DE 
MICROCENTRÍFUGA 
GRADUADO DE 2 ML, 
NATURAL, 
POLIPROPILENO, BOLSA 
X 500  Libre de 
nucleasas 

Bolsa por 500 
unidades 

Paquete 100 150 DÍAS $ 91.749,00 $ 9.174.900,00 

24 Consumible 

 TUBO DE 
MICROCENTRÍFUGA 
GRADUADO DE 1.5 ML, 
NATURAL, 
POLIPROPILENO, BOLSA 
X 500 Libre de 
nucleasas 

Bolsa por 500 
unidades 

Paquete 100 150 DÍAS $ 88.536,00 $ 8.853.600,00 

 

ROCHEM BIOCARE DE COLOMBIA S.A.S 

 

ITEM 
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN O SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRESENTACIÓN 
CANTIDAD 
COTIZADA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

4 Consumible 
PUNTAS CON FILTRO 
DE 10 UL  XL 
EXTENDIDA  

CAJA DE 10 
RACK X 96 
UNIDADES 

Caja 320 

45 DIAS  $ 98,900.17  $63.648.054,40 

5 Consumible 
PUNTAS DE 101-
1000 UL CON FILTRO 
ESTERILES  

CAJA DE 10 
RACK X 96 
UNIDADES 

Caja 32 

45 DIAS  $361,689.79  $11.574.073,28 

 
75. Que, de esta manera, se procedió a efectuar la evaluación jurídica, técnica y financiera de las cotizaciones 

recibidas dentro del plazo establecido en la invitación a contratar.  
 

76. Que, así las cosas, de acuerdo con el resultado de la evaluación, a continuación, se presenta el resultado de la 
evaluación preliminar: 
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CONSOLIDADO EVALUACIÓN PRELIMINAR 
 

  EVALUACIÓN PRELIMINAR (PRIMERA) 

  COTIZANTE EVALUACIÓN JURÍDICA EVALUACIÓN   FINANCIERA EVALUACIÓN TÉCNICA 

1 AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA  CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

2 SANITAS SAS NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

3 ARC ANÁLISIS CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

4 SUMINISTROS ISLA SAS NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

5  CAHOZ SAS NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

6 GENCELL PHARMA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

7 EQUIPOS Y LABORATORIOS NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

8 ROCHEM BIOCARE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

 
77. Que, del resultado anterior, se procedió a remitir a través de correo electrónico los requerimientos de 

subsanación y/o aclaración con el fin de encontrar la oferta más favorable que cumpla con los requisitos 
jurídicos, técnicos y financieros establecidos por la entidad, permitiendo con ello de dar continuidad al proceso 
de evaluación y así determinar la cotización más favorable a los requerimientos de la UNGRD-FNGRD.  
 

78. Que de acuerdo a lo anterior y con corte al 15 de marzo de 2021, se tiene conforme a las subsanaciones recibidas 
el siguiente informe: 
   
 

  EVALUACIÓN PRELIMINAR (RESULTADO DE LA PRIMERA SOLICITUD DE SUBSANACIÓN) 

  COTIZANTE EVALUACIÓN JURÍDICA EVALUACIÓN   FINANCIERA EVALUACIÓN TÉCNICA 

1 AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA  CUMPLE NO CUMPLE  NO CUMPLE 

2 SANITAS S.A.S. CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

3 ARC ANÁLISIS CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

4 SUMINISTROS ISLA S.A.S.  CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

5  CAHOZ S.A.S. CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

6 GENCELL PHARMA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

7 EQUIPOS Y LABORATORIOS CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

8 ROCHEM BIOCARE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

 
79. Que teniendo en cuenta la situación anterior, mediante oficio 2—2021-001293 de 18 de marzo de 2021, el 

Instituto Nacional de salud solicitó requerir nuevamente subsanación a los cotizantes acerca de los aspectos 
técnicos de los reactivos ofertados conforme se evidencia en el informe de evaluación técnico detallado.  
 

80. Que de esta manera, toda vez que con corte a 24 de febrero el informe consolidado arroja que no hay cotizantes 
habilitados para la totalidad de los reactivos requeridos, y en aras de lograr contar con la totalidad de los bienes 
objeto de la invitación  cotizar,  se procedió a solicitar nuevamente subsanación a la totalidad de  los  cotizantes, 
lo cual es posible en atención a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 13.1 “Subsanaciones a Ia propuesta”, 
el cual establece que durante el periodo de evaluación se podrán solicitar los documentos, certificados y/o 
aclaraciones que consideren necesarios con el fin de acreditar o complementar aquellos requisitos solicitados al 
oferente, estableciendo el término para ello. Con ocasión de lo anterior se podrán acreditar y complementar 
documentos, hasta Ia fecha que determine. A su vez, el documento de justificación de la invitación a cotizar, 
estableció que:  
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“Los requisitos y especificaciones mínimas exigidas podrán subsanarse, en caso de ser necesario, una vez se agote 
la verificación preliminar que realice el FNGRD - UNGRD.  
 
Para las subsanaciones se otorgará un plazo que una vez vencido al no presentarse documentos o no allegarse 
completos, no se continuará en la etapa de verificación de requisitos mínimos. Una vez superada la etapa de 
subsanaciones, se dejará constancia de dicha etapa en un documento de verificación definitiva. Cabe resaltar, 
que la UNGRD - FNGRD se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la subsanación de documentos, 
con el fin de lograr la selección del cotizante”. 
 

81. Que de acuerdo a lo anterior y con corte al 30 de marzo de 2021, se tiene conforme a las subsanaciones recibidas 
el siguiente informe: 
 

 N°  
  

EVALUACIÓN PRELIMINAR (RESULTADO DE LA SEGUNDA SOLICITUD DE SUBSANACIÓN) 

COTIZANTE 
EVALUACIÓN 

JURÍDICA 
EVALUACIÓN   
FINANCIERA EVALUACIÓN TÉCNICA 

1 AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA  CUMPLE NO CUMPLE  

CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA TODOS LOS ITEMS. Se solicita al 
área financiera verificar el monto de su capacidad financiera con 
el fin de determinar el monto por el cual podría contratarse a este 
cotizante, toda vez que este cotizante presenta los menores 
valores en dos de los ítems a adquirir, los cuales corresponden a 
la suma de $48.275.920 

2 SANITAS SAS CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE PARA TODOS LOS ITEMS OFERTADOS SALVO LOS 
SIGUIENTES:  
 
2. TUBO TIRAS 0,1 ML DE 8 TUBOS TEMPASSURE PCR DE PERFIL 
BAJO Y SIN FLEXIÓN, CON TAPAS PLANAS ÓPTICAMENTE 
TRANSPARENTES UNIDAS INDIVIDUALMENTE.  
 
11. Gradilla Magnética para capturar perlas magnéticas en tubos 
de 1.5 y 2.0 ml con capacidad de mínimo 16 tubos. 

3 ARC ANÁLISIS CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE PARA TODOS LOS ITEMS OFERTADOS SALVO EL 
SIGUIENTE:  
 
1. Mezcla maestra para qRT-PCR 
para trabajar con sondas. Kit x2500rxns 

4 SUMINISTROS ISLA SAS  CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE PARA TODOS LOS ITEMS OFERTADOS SALVO EL 
SIGUIENTE:  
 
11. Gradilla Magnética para capturar perlas magnéticas en tubos 
de 1.5 y 2.0 ml con capacidad de mínimo 16 tubos 

5  CAHOZ SAS CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE PARA TODOS LOS ITEMS OFERTADOS SALVO EL 
SIGUIENTE:  
 
11. Gradilla Magnética para capturar perlas magnéticas en tubos 
de 1.5 y 2.0 ml con capacidad de mínimo 16 tubos 
 
23.  TUBO DE MICROCENTRÍFUGA GRADUADO DE 2 ML, 
NATURAL, POLIPROPILENO, BOLSA X 500  Libre de nucleasas. 

6 GENCELL PHARMA CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE TÉCNICAMENTE CON TODOS LOS ITEMS, SIN EMBARGO, 
ES NECESARIO SOLICITAR UNA TERCERA SUBSANACION CON EL 
FIN DE REQUERIR DOCUMENTOS ACLARATORIOS CON RELACION 
A LA EXPERIENCIA. Lo anterior, teniendo en cuenta que es el único 
proponente que cotiza los Ítems 12-13-14-17-18-19-20-21-22. 

7 EQUIPOS Y LABORATORIOS CUMPLE CUMPLE 
NO CUMPLE. De los 4 ítems ofertados, solo cumple técnicamente 
con tres de ellos, sin embargo, los tiempos de entrega propuestos 
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(90 y 150 días) no son acordes a lo requerido en la invitación a 
contratar y el plazo de ejecución estimado y la necesidad 
requerida. En la etapa de subsanación el cotizante manifiesta  que 
no es posible disminuir sus tiempos de entrega. 

8 ROCHEM BIOCARE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE TÉCNICAMENTE CON EL ITEM 5. PUNTAS DE 101-1000 
UL CON FILTRO ESTERILES.  
 
NO CUMPLE CON EL ITEM 4. PUNTAS CON FILTRO DE 10 UL  XL 
EXTENDIDA 

 
82. Que teniendo en cuenta la situación anterior, mediante oficio 2—2021-001497 de 30 de marzo de 2021, el 

Instituto Nacional de salud solicitó requerir nuevamente subsanación al cotizante GENCELL PHARMA, con el fin 
de requerir documentos aclaratorios con relación a la experiencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que es el 
único proponente que cotiza los Ítems 12-13-14-17-18-19-20-21-22. de los reactivos ofertados conforme se 
evidencia en el informe de evaluación técnico detallado. 
 

83. Que, así mismo, con relación al cotizante AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA se solicitó al área financiera 
verificar el monto de su capacidad financiera con el fin de determinar el monto por el cual podría contratarse a 
este cotizante, toda vez que este cotizante presentó los menores valores en dos de los ítems a adquirir, los cuales 
corresponden a la suma de $48.275.920. Es del caso señalar que la evaluación financiera inicialmente se surtió 
sobre la totalidad de la oferta, es decir sobre $ 1.030.516.112,00.  
 

84. Que, de acuerdo a lo anterior, y con corte al 12 de abril de 2021, se tiene conforme a las subsanaciones recibidas 
el siguiente informe: 
 

 N° 
  

EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN FINAL  

COTIZANTE 
EVALUACIÓN 
JURÍDICA EVALUACIÓN   FINANCIERA EVALUACIÓN TÉCNICA 

1 
AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO 
LTDA  CUMPLE CUMPLE  

CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA TODOS LOS ITEMS.  

2 SANITAS SAS CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE PARA TODOS LOS ITEMS OFERTADOS SALVO 
LOS SIGUIENTES:  
 
2. TUBO TIRAS 0,1 ML DE 8 TUBOS TEMPASSURE PCR DE 
PERFIL BAJO Y SIN FLEXIÓN, CON TAPAS PLANAS 
ÓPTICAMENTE TRANSPARENTES UNIDAS 
INDIVIDUALMENTE.  
 
11. Gradilla Magnética para capturar perlas magnéticas 
en tubos de 1.5 y 2.0 ml con capacidad de mínimo 16 
tubos. 

3 ARC ANÁLISIS CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE PARA TODOS LOS ITEMS OFERTADOS SALVO EL 
SIGUIENTE:  
 
1. Mezcla maestra para qRT-PCR 
para trabajar con sondas. Kit x2500rxns 

4 SUMINISTROS ISLA SAS  CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE PARA TODOS LOS ITEMS OFERTADOS SALVO EL 
SIGUIENTE:  
 
11. Gradilla Magnética para capturar perlas magnéticas 
en tubos de 1.5 y 2.0 ml con capacidad de mínimo 16 
tubos. 

5  CAHOZ SAS CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE PARA TODOS LOS ITEMS OFERTADOS SALVO EL 
SIGUIENTE:  
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11. Gradilla Magnética para capturar perlas magnéticas 
en tubos de 1.5 y 2.0 ml con capacidad de mínimo 16 
tubos 
 
23.  TUBO DE MICROCENTRÍFUGA GRADUADO DE 2 ML, 
NATURAL, POLIPROPILENO, BOLSA X 500  Libre de 
nucleasas. 

6 GENCELL PHARMA CUMPLE CUMPLE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON TODOS LOS ITEMS. 

7 EQUIPOS Y LABORATORIOS CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE. De los 4 ítems ofertados, solo cumple 
técnicamente con tres de ellos, sin embargo, los 
tiempos de entrega propuestos (90 y 150 días) no son 
acordes a lo requerido en la invitación a contratar y el 
plazo de ejecución estimado y la necesidad requerida. 
En la etapa de subsanación el cotizante manifiesta  que 
no es posible disminuir sus tiempos de entrega. 

8 ROCHEM BIOCARE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE TÉCNICAMENTE CON EL ITEM 5. PUNTAS DE 
101-1000 UL CON FILTRO ESTERILES.  
 
NO CUMPLE CON EL ITEM 4. PUNTAS CON FILTRO DE 10 
UL  XL EXTENDIDA. 

 
85. Que, ahora bien, el numeral 9 del documento de justificación denominado “criterios de selección” establece que 

“Para el presente proceso de selección, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección 1. 
Cumplimiento de los requisitos plasmados en el presente documento. 2. Teniendo en cuenta la necesidad que 
se pretende satisfacer, se seleccionará la oferta de menor precio, entrega inmediata, que en todo caso 
represente mejor relación de costo - beneficio para la UNGRD/FNGRD y que permita atender la PANDEMIA de 
manera oportuna. 
 

86. Que, de esta manera, teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas a continuación se relacionan los 
cotizantes que cumplieron los requisitos jurídicos, financieros y técnicos (de acuerdo a cada ítem) y que 
presentaron el menor valor para cada ítem:  
 

N° DESCRIPCIÓN 

COTIZANTE QUE CUMPLE JURÍDICA, TÉCNICA Y 
FINANCIERAMENTE Y PRESENTA EL MENOR 

VALOR 
VALOR TOTAL POR 

ITEM 

1 
Mezcla maestra para qRT-PCR 
para trabajar con sondas. Kit x2500rxns  

SUMINISTROS CLINICOS ISLAS  $107.100.000  

2 
TUBO TIRAS 0,1 ML DE 8 TUBOS TEMPASSURE PCR DE PERFIL BAJO Y SIN FLEXIÓN, 

CON TAPAS PLANAS ÓPTICAMENTE TRANSPARENTES UNIDAS INDIVIDUALMENTE 
SUMINISTROS CLINICOS ISLAS  $57.810.200  

3 PUNTAS DE 1-200 uL CON FILTRO ESTERILES SANITAS SAS  $ 52.508.750  

4 PUNTAS CON FILTRO DE 10 UL  XL EXTENDIDA  SUMINISTROS CLINICOS ISLAS   $95.200.000  

5 PUNTAS DE 101-1000 UL CON FILTRO ESTERILES  RIOCHEM BIOCARE   $11.574.073,28  

6 Random Primer Mix (NEB, S1330S) CAHOZ INVERSIONES SAS  $ 5.831.000  

7 Deoxynucleotide Solution Mix - 10 MICROMOL  SANITAS SAS  $ 26.665.329,60  

8 Alcohol etilico absoluto 99.5%. Biología molecular 500mL SUMINISTROS CLINICOS ISLAS   $3.451.000  
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10 Primers SARS-CoV-2 (230 sets de primers en escala de 200 nM) SUMINISTROS CLINICOS ISLAS   $27.370.000  

11 
Gradilla Magnética para capturar perlas magnéticas en tubos de 1.5 y 2.0 ml con 
capacidad de mínimo 16 tubos 

AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO   $46.909.800  

12 
250 μL automated filter tips compatibles con sistema automatizado de 
preparación de librerías MGI-SP100 

GENCELL PHARMA SAS  $ 26.928.000  

13 
Plato de 1.3 mL con fondo en U  compatibles con sistema automatizado de 
preparación de librerías MGI-SP100 

GENCELL PHARMA SAS  $5.610.000  

14 
Placa de 96 posos Break-Away, clear tubes, purple frame compatibles con sistema 
automatizado de preparación de librerías MGI-SP100 

GENCELL  PHARMA SAS  $16.830.000  

15 
Tiras de Strips of 8 flat opitical caps -  compatibles con sistema automatizado de 
preparación de librerías MGI-SP100 

GENCELL PHARMA SAS  $430.848  

16 
Hard-Shell Thin-Wall 96-Well Skirted PCR Plates，white shell/clear well 

compatibles con sistema automatizado de preparación de librerías MGI-SP100 
AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO   $1.366.120  

17 
0.5ml SC Micro Tube PCR-PT compatibles con sistema automatizado de 
preparación de librerías MGI-SP100 

GENCELL  PHARMA SAS  $2.313.360  

18 
2ml SC Micro Tube PCR-PT compatibles con sistema automatizado de preparación 
de librerías MGI-SP100 

GENCELL PHARMA SAS  $ 1.130.976  

19 
RNA library prep set compatible con compatibles con sistema automatizado de 
preparación de librerías MGI-SP100 

GENCELL PHARMA SAS  $106.814.400  

20 
rRNA depletion kit compatibles con sistema automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

GENCELL  PHARMA SAS  $ 97.104.000  

21 G50RS High-throughput Sequencing Set compatible con tecnología DNBSEQ GENCELL PHARMA SAS  $116.581.920  

22 High-throughput Sequencing Set  compatible con tecnología DNBSEQ GENCELL PHARMA SAS  $335.865.600  

23 
 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA GRADUADO DE 2 ML, NATURAL, POLIPROPILENO, 
BOLSA X 500  Libre de nucleasas 

SUMINISTROS CLINICOS ISLAS   $14.280.000  

24 
 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA GRADUADO DE 1.5 ML, NATURAL, POLIPROPILENO, 
BOLSA X 500 Libre de nucleasas 

CAHOZ INVERSIONES SAS  $ 5.652.500  

 
Nota 1: El cotizante ARC Análisis cumplió técnicamente para todos los ítems ofertados salvo el siguiente: Mezcla 
maestra para qRT-PCR para trabajar con sondas. Kit x2500rxns. Los demás ítems cotizados que cumplieron 
técnicamente no cuentan con un menor valor respecto de los demás cotizantes, lo cual no permite adjudicar ningún 
ítem. 
 
Nota 2: El cotizante Equipos y Laboratorios no cumplió con el tiempo de entrega requerido respecto de los ítems 
cotizados.  
 
87. Que, conforme a lo anterior, se requirió a los cotizantes que cumplieron la totalidad de requisitos jurídicos, 

técnicos u financieros, actualización de la cotización, reconsideración de precios y tiempos de entrega, respecto 
de los ítems que presentaron calificación de cumplimiento.  
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88. Que, en respuesta a esta solicitud, el 15 de abril de 2021 se obtuvo respuesta en los siguientes términos:  
 

AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO: Presenta Reconsideración de precio respecto del Ítem 16, y disminución de 

tiempos de entrega para el Item 11 y 16, por lo tanto, se recomienda la adjudicación en cuanto estos ítems: 

N° DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL POR ITEM  TIEMPO DE ENTREGA OBSERVACION 

11 
Gradilla Magnética para capturar perlas magnéticas 
en tubos de 1.5 y 2.0 ml con capacidad de mínimo 
16 tubos 

 $46.909.800  
3 SEMANAS RECIBIDA LA OC 
(Acta de inicio) 

No presenta reconsideración 
de precios.  
Disminuye tiempos de 
entrega.  

16 

Hard-Shell Thin-Wall 96-Well Skirted PCR Plates，
white shell/clear well compatibles con sistema 
automatizado de preparación de librerías MGI-
SP100 

$ 1.299.480 Entrega inmediata 
Presenta reconsideración de 
precios y tiempo de entrega 

 
CAHOZ INVERSIONES S.A.S. 

Presenta reconsideración de precios de los dos ítems, no presenta reconsideración de los tiempos de entrega.  

 

N° DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL POR 

ITEM 
TIEMPO DE 
ENTREGA 

OBSERVACIÓN 

6 Random Primer Mix (NEB, S1330S)  $5.236.000  45 DÍAS 
Presenta reconsideración de precios.  
No presenta Reconsideración de tiempos 
de entrega.  

24 
 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA GRADUADO DE 1.5 ML, NATURAL, 
POLIPROPILENO, BOLSA X 500 Libre de nucleasas 

$ 5.236.000 10 DÍAS 
Presenta reconsideración de precios.  
No presenta Reconsideración de tiempos 
de entrega.  

 

GENCELL PHARMA SAS: Realizan ajuste de precios de los numerales ofertados, y confirman que el tiempo de 

entrega se mantiene en 30 días como se indicó inicialmente por temas de logística correspondientes a 

importación y nacionalización. 

N° DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL POR ITEM  TIEMPO DE ENTREGA OBSERVACIÓN 

12 
250 μL automated filter tips compatibles con 
sistema automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

 $25.850.880  30 días 

Presenta reconsideración de 
precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

13 
Plato de 1.3 mL con fondo en U  compatibles 
con sistema automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

 $ 5.385.600  30 días 

Presenta reconsideración de 
precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

14 

Placa de 96 posos Break-Away, clear tubes, 
purple frame compatibles con sistema 
automatizado de preparación de librerías MGI-
SP100 

 $ 16.156.800  30 días 

Presenta reconsideración de 
precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

15 
Tiras de Strips of 8 flat opitical caps -  
compatibles con sistema automatizado de 
preparación de librerías MGI-SP100 

 $ 413.614,08  30 días 

Presenta reconsideración de 
precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 
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17 
0.5ml SC Micro Tube PCR-PT compatibles con 
sistema automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

 $2.220.825,60  30 días 

Presenta reconsideración de 
precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

18 
2ml SC Micro Tube PCR-PT compatibles con 
sistema automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

 $ 1.085.736,96  30 días 

Presenta reconsideración de 
precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

19 
RNA library prep set compatible con 
compatibles con sistema automatizado de 
preparación de librerías MGI-SP100 

 $ 102.541.824  30 días 

Presenta reconsideración de 
precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

20 
rRNA depletion kit compatibles con sistema 
automatizado de preparación de librerías MGI-
SP100 

 $ 93.219.840  30 días 

Presenta reconsideración de 
precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

21 
G50RS High-throughput Sequencing Set 
compatible con tecnología DNBSEQ 

 $111.918.643,20  30 días 

Presenta reconsideración de 
precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

22 
High-throughput Sequencing Set  compatible 
con tecnología DNBSEQ 

 $322.430.976  30 días 

Presenta reconsideración de 
precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

 
ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.:  

 

A la solicitud de reconsideración de precios y tiempos de entrega manifiesta: “Nos permitimos informar que 

nuestra propuesta a la fecha se encuentra vigente, bajo las mismas condiciones allí mencionadas, por lo tanto, 

nos permitimos aclarar que lamentablemente no es posible una disminución del precio, ni del tiempo de entrega 

de los productos cotizados”.  

Por lo anterior, sus valores y tiempos de entrega definitivos son:  

N° DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL POR ITEM  
TIEMPO DE 
ENTREGA 

OBSERVACIÓN 

5 PUNTAS DE 101-1000 UL CON FILTRO ESTERILES  
 $ 11.574.073,28  45 DÍAS 

No presenta reconsideración de precios.  
No presenta reconsideración de tiempos de 
entrega 

 
SANITAS S.A.S.  
 
Presenta reconsideración de precios y tiempos de entrega 
 

N° DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL POR ITEM TIEMPO DE ENTREGA OBSERVACIÓN 

3 
PUNTAS DE 1-200 uL CON FILTRO 
ESTERILES 

 $  50.411.375  35 días 
Presenta reconsideración de Precios.  
Presenta Reconsideración de tiempos de 
entrega 

7 
Deoxynucleotide Solution Mix - 
10 MICROMOL  

 $   25.704.000,00  30 días 
Presenta reconsideración de Precios.  
Presenta Reconsideración de tiempos de 
entrega 

 
SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S 
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A la solicitud de reconsideración de precios y tiempos de entrega manifiesta: “informo que la oferta presentado 
para el proceso: “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA VIGILANCIA GENÓMICA DE SARS-CoV-2, EN 
COLOMBIA, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ADELANTADOS POR EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES - SUBCUENTA PARA LA MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS COVID-19” REACTIVOS DE 
SECUENCIACIÓN Y GENÓMICA” se mantienen vigente. 
 
Actualmente por costos logísticos y aduaneros no es posible reconsiderar nuestros precios y mejorar los tiempos 
es complicado porque son insumos de alta demanda.”  
 
Por lo anterior, sus valores y tiempos de entrega definitivos son:  
 

N° DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL POR ITEM  
TIEMPO DE 
ENTREGA 

OBSERVACIÓN 

1 
Mezcla maestra para qRT-PCR 
para trabajar con sondas. Kit x2500rxns  

 $       107.100.000   10 DIAS  

No presenta reconsideración de 
Precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

2 

TUBO TIRAS 0,1 ML DE 8 TUBOS TEMPASSURE PCR DE 
PERFIL BAJO Y SIN FLEXIÓN, CON TAPAS PLANAS 
ÓPTICAMENTE TRANSPARENTES UNIDAS 
INDIVIDUALMENTE  $         57.810.200  30 DIAS 

No presenta reconsideración de 
Precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

4 PUNTAS CON FILTRO DE 10 UL  XL EXTENDIDA  

   $         95.200.000  10 DIAS 

No presenta reconsideración de 
Precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

8 Alcohol etilico absoluto 99.5%. Biología molecular 500mL 

 $           3.451.000  10 DIAS 

No presenta reconsideración de 
Precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

10 
Primers SARS-CoV-2 (230 sets de primers en escala de 
200 nM) 

 $         27.370.000  20 DIAS 

No presenta reconsideración de 
Precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

23 
 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA GRADUADO DE 2 ML, 
NATURAL, POLIPROPILENO, BOLSA X 500  Libre de 
nucleasas 

 $         14.280.000  

10 DIAS 

No presenta reconsideración de 
Precios.  
No presenta reconsideración de 
tiempos de entrega 

 
89. Que, así las cosas, se recomendó adjudicar a los cotizantes que cumplieron los requisitos jurídicos, financieros, 

y los técnicos asociados a cada ítem, así como los tiempos de entrega requeridos de conformidad con las 
siguientes cantidades, tiempos de entrega, valores unitarios y totales así:  
 
A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA 
 

ITEM 
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN O SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
PRESENTACION CANTIDADES 

VALOR UNITARIO IVA 
INCLUIDO 

VALOR TOTAL 
TIEMPO DE 
ENTREGA 

11 Consumible 

Gradilla 
Magnética para 
capturar perlas 
magnéticas en 
tubos de 1.5 y 2.0 
ml con capacidad 
de mínimo 16 
tubos 

N/A Caja 20 

$ 2.345.490,00  $ 46.909.800  

3 semanas 
recibida la 
OC 
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16 Consumible 

Hard-Shell Thin-
Wall 96-Well 
Skirted PCR Plates, 
white shell/clear 
well compatibles 
con sistema 
automatizado de 
preparación de 
librerías MGI-
SP100 

Paquete 
por 50 
platos  

Paquete 
2 PAQUETES 

POR 50 PLATOS 

$ 649.740,00  $ 1.299.480  
Entrega 
Inmediata 

 VALOR TOTAL   $ 48.209.280   

 
CAHOZ INVERSIONES S.A.S. 
 

N°  
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O 

SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 
COTIZADA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA 
VALOR TOTAL 

6 Reactivo 
Random Primer Mix (NEB, 
S1330S) 

6 nmol Estuche 10 
45 DIAS 

$ 523.600,00 $ 5.236.000,00 

2
4 

Consumible 

 TUBO DE 
MICROCENTRÍFUGA 
GRADUADO DE 1.5 ML, 
NATURAL, POLIPROPILENO, 
BOLSA X 500 Libre de 
nucleasas 

Bolsa por 500 
unidades 

Paquete 100 

10 DIAS 

$ 52.360,00 $ 5.236.000,00 

VALOR TOTAL 
$ 

10.472.000,00 

 
GENCELL PHARMA S.A.S. 
 

ITEM 
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRESENTACIÓN 
CANTIDAD 
COTIZADA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 

12 Consumible 

250 μL automated filter tips 
compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete por 
10 bolsas  

Paquete 50 30 días $ 517.017,60 

$ 25.850.880,00 

13 Consumible 

Plato de 1.3 mL con fondo en U  
compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete por 
2 platos 

Paquete 125 30 días $ 43.084,80 

$ 5.385.600,00 

14 Consumible 

Placa de 96 posos Break-Away, 
clear tubes, purple frame 
compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete por 
10 platos 

Paquete 25 30 días $ 646.272,00 

$ 16.156.800,00 

15 Consumible 

Tiras de Strips of 8 flat opitical caps 
-  compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete por 
12 strips 

Paquete 4 30 días $ 103.403,52 

$ 413.614,08 

17 Consumible 

0.5ml SC Micro Tube PCR-PT 
compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete por 
100 tubos 

Paquete 5 30 días $ 444.165,12 

$ 2.220.825,60 

18 Consumible 

2ml SC Micro Tube PCR-PT 
compatibles con sistema 
automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

Paquete por 
100 tubos 

Paquete 3 30 días $ 361.912,32 

$ 1.085.736,96 

19 Reactivo 
RNA library prep set compatible 
con compatibles con sistema 

96 
reacciones 

Estuche 5 30 días $ 20.508.364,80 

$ 102.541.824,00 
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automatizado de preparación de 
librerías MGI-SP100 

20 Reactivo 
rRNA depletion kit compatibles con 
sistema automatizado de 
preparación de librerías MGI-SP100 

16 
reacciones 

Estuche 25 30 días $ 3.728.793,60 
$ 93.219.840,00 

21 Reactivo 
G50RS High-throughput 
Sequencing Set compatible con 
tecnología DNBSEQ 

Unidad  Estuche 13 30 días $ 8.609.126,40 
$ 111.918.643,20 

22 Reactivo 
High-throughput Sequencing Set  
compatible con tecnología DNBSEQ 

Unidad  Estuche 60 30 días $ 5.373.849,60 
$ 322.430.976,00 

VALOR TOTAL $ 681.224.739,84 
 

ROCHEM BIOCARE COLOMBIA 
 

ITEM 
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O 

SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 
COTIZADA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

5 Consumible 
PUNTAS DE 101-1000 UL CON 
FILTRO ESTERILES  

CAJA DE 10 
RACK X 96 
UNIDADES 

Caja 32 

45 DIAS  $ 361,689.79  $11.574.073,28 

VALOR TOTAL $11.574.073,28 

 

SANITAS S.A.S. 

 

ITEM 
TIPO DE 

ELEMENTO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRESENTACIÓN 
CANTIDAD 
COTIZADA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

VALOR 
UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA 

VALOR TOTAL 

3 Consumible 
PUNTAS DE 1-200 uL CON FILTRO 
ESTERILES 

CAJA DE 10 
RACK X 96 
UNIDADES 

Caja 125 35 días 
$ 403.291,00 $ 50.411.375,00 

7 Reactivo 
Deoxynucleotide Solution Mix - 10 
MICROMOL  

8 umoles  Estuche 180 30 días 
$ 142.800,00 $ 25.704.000,00 

VALOR TOTAL $ 76.115.375,00 

 
SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S. 
 

N° 
TIPO DE 

ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O 

SERVICIO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 

COTIZADA 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

VALOR UNITARIO 

IVA INCLUIDO  
VALOR TOTAL 

1 Reactivo 

Mezcla maestra para qRT-PCR 

para trabajar con sondas. Kit 

x2500rxns  

Caja x 2500 

reacciones 
Estuche 

10  10 DIAS  $ 10.710.000,00 

$ 

107.100.000,00 

2 Consumible 

TUBO TIRAS 0,1 ML DE 8 

TUBOS TEMPASSURE PCR DE 

PERFIL BAJO Y SIN FLEXIÓN, 

CON TAPAS PLANAS 

ÓPTICAMENTE 

TRANSPARENTES UNIDAS 

INDIVIDUALMENTE 

PAQUETE X 

120 

UNIDADES  

Paquete 

125 30 DIAS 

$ 462.481,60 

$ 57.810.200,00 
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4 Consumible 
PUNTAS CON FILTRO DE 10 UL  

XL EXTENDIDA  

CAJA DE 10 

RACK X 96 

UNIDADES 

Caja 

320 10 DIAS 

$ 297.500,00 

$ 95.200.000,00 

8 Reactivo 

Alcohol etilico absoluto 

99.5%. Biología molecular 

500mL 

1 L Frasco 

20 10 DIAS 

$ 172.550,00 

$ 3.451.000,00 

10 Reactivo 

Primers SARS-CoV-2 (230 sets 

de primers en escala de 200 

nM) 

tubo Paquete 

1 20 DIAS 

$ 27.370.000,00 

$ 27.370.000,00 

23 Consumible 

 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA 

GRADUADO DE 2 ML, 

NATURAL, POLIPROPILENO, 

BOLSA X 500  Libre de 

nucleasas 

Bolsa por 

500 

unidades 

Paquete 100 10 DIAS $ 142.800,00 

$ 14.280.000,00 

VALOR TOTAL $ 305.211.200,00 

 
90. Que de esta manera teniendo en cuenta los valores de las anteriores cotizaciones, se recomendó invitar a 

contratar a dichos proponentes quienes además de cumplir con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, 
ofertaron los menores unitarios para cada ítem de Reactivos y/o consumibles y cuentan con las cantidades 
requeridas por el Instituto Nacional de Salud, para ser entregadas dentro del plazo de ejecución contractual 
estimado.  
 

91. Que de esta manera una vez efectuado el análisis económico y del sector, se determinó que los valores ofertados 
por los anteriores cotizantes para la presente adquisición, son valores acordes a la realidad actual del mercado 
aunado a ello cuentan con disponibilidad, así como la capacidad para la entrega de los reactivos y/o consumibles 
requeridos.  
 

92. Que de esta manera una vez efectuado el análisis económico y del sector, se determinó que el valor ofertado 
por CAHOZ INVERSIONES SAS para la adquisición de los siguientes ítems, son valores acordes a la realidad actual 
del mercado aunado a ello cuentan con disponibilidad, así como la capacidad para la entrega de los insumos 
requeridos:  

 

TIPO DE ELEMENTO 
(ITEM) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

Reactivo (6) 
 

Random Primer Mix (NEB, S1330S) 

Consumible 
(24) 

 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA GRADUADO DE 1.5 ML, NATURAL, 
POLIPROPILENO, BOLSA X 500 Libre de nucleasas 

 
93. Que así pues, dando continuidad al proceso y una vez realizada la verificación técnica, jurídica y financiera 

definitiva a la cotización presentada, el Comité Evaluador determinó que CAHOZ INVERSIONES SAS representado 
legalmente por CARLOS ALBERTO DE LA HOZ LÓPEZ cumplió con los requerimientos necesarios para contratar la 
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA VIGILANCIA GENÓMICA DE SARS-CoV-2, 
EN COLOMBIA, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ADELANTADOS POR EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES - SUBCUENTA PARA LA MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS COVID-19”. 
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94. Que, conforme a lo ya expuesto, el día 19 de abril de 2021, se realiza invitación a contratar con CAHOZ 
INVERSIONES SAS solicitando su manifestación a contratar con la entidad y aceptando la invitación a contratar. 

 
95. Que la empresa CAHOZ INVERSIONES SAS responde a la invitación el día 21 de abril de 2021, ratificando la 

intención de contratar y manifiesta la aceptación de las condiciones presentadas en la invitación realizada por 
la UNGRD/ FNGRD. 

 
96. Que, ahora bien teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 559 de 2020, los contratos que celebre la 

sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses de la Subcuenta para la Mitigación de 
Emergencias -COVID-19, se someterán únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 
contratación entre particulares, con observancia de los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad 
imparcialidad y publicidad enunciados en el artículo 209 y con el control especial del Despacho del Contralor 
General de la República, así como lo dispuesto en el artículo 3 del Manual de Contratación de la Subcuenta para 
la Mitigación de Emergencias - COVID19- en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD- y se 
adoptan otras disposiciones. 

 
97. Que, para atender el costo del contrato a celebrar, se cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal No. 210957 del día 16 de abril de 2021, para cancelar el valor del presente contrato, con la siguiente 
afectación del presupuesto: Gastos de: 1CC-MANEJO DEL RIESGO FNGRD; Origen de los Recursos: PRESUPUESTO 
NACIONAL FUNCIONAMIENTO; Aplicación del Gasto: 1C-FNGRD COVID 9677018; Apropiación: 12682020; Fuente 
de la Apropiación: MHCP COVID-19 / FIC 2736. 
 

98. Que mediante oficio de instrucción SUBCOVID19-CR-510-2021 de fecha 19 de abril de 2021, radicada en 
Fiduprevisora S.A., el 29 de abril de 2021, suscrito por el Dr. Eduardo José González Angulo en calidad de Director 
General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, Ordenador del Gasto del Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD-Subcuenta Subcuenta para la Mitigación de Emergencias 
COVID-19-FNGRD, solicitó a FIDUPREVISORA S.A., la elaboración del presente contrato.  

 
Con base en lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS: 

 
PRIMERA. - OBJETO: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA VIGILANCIA GENÓMICA DE 
SARS-CoV-2, EN COLOMBIA, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ADELANTADOS POR EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES - SUBCUENTA PARA LA MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS COVID-19. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. – ALCANCE DEL OBJETO: 
Suministrar reactivos y consumibles de conformidad con la justificación y especificaciones técnicas establecidas por 
el Instituto Nacional de Salud. 
 
Nota: La Adquisición de reactivos y consumibles se llevará a cabo de conformidad con las condiciones técnicas, la 
invitación a cotizar, la Justificación para la presente adquisición, la oferta presentada y demás documentos y 
aclaraciones presentados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, CANTIDADES Y CRONOGRAMA DE ENTREGA:  
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N°  

TIPO DE 

ELEMENTO 

(ITEM) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O 

SERVICIO 
UNIDAD DE MEDIDA PRESENTACIÓN CANTIDAD  

TIEMPO DE 

ENTREGA 

1 

Reactivo  

(6) 

 

Random Primer Mix (NEB, 

S1330S) 
6 nmol Estuche 10 

45 DIAS 

2 

Consumible 

(24) 

 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA 

GRADUADO DE 1.5 ML, 

NATURAL, POLIPROPILENO, 

BOLSA X 500 Libre de nucleasas 

Bolsa por 500 

unidades 
Paquete 100 

10 DIAS 

 
El contratista entregará los bienes objeto del contrato, cumpliendo las especificaciones técnicas mínimas, y las 
relacionadas en la ficha técnica y demás documentos presentados y que fueron objeto de evaluación, de acuerdo con 
los valores unitarios establecidos en la cotización.  
 
En cuanto al cronograma de entrega, el proveedor podrá acordar con el supervisor del contrato la fecha exacta de la 
entrega de los elementos y cantidades, generando un cronograma de entregas sin exceder la fecha de entrega 
establecida en la cotización y su reconsideración. 
 
SEGUNDA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA, adquirirá con el Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres -FNGRD-quien actúa a través de Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora, las 
siguientes obligaciones: 
 

1. Entregar oportunamente y a entera satisfacción todos los bienes objeto del contrato de la marca y/o 
especificaciones señaladas conforme a las cantidades, especificaciones técnicas y valores establecidos en la 
cotización, en buen estado, debidamente empacados en empaque original de fábrica, en el lugar indicado 
por la supervisión del contrato. No se recibirán empaques averiados ni remendados. EL CONTRATISTA deberá 
suscribir junto con la supervisión del contrato acta que relacione las entregas de los elementos objeto del 
contrato con recibo a satisfacción  

2. Contar con los registros sanitarios correspondientes (Decreto 1036 de 2018), y las autorizaciones exigidas 
para la importación de los bienes objeto del contrato a que haya lugar, de conformidad con la normatividad 
aplicable sobre la materia.  

3. Entregar los reactivos, y/o bienes objeto del contrato a los que haya lugar con una vida útil o caducidad 
mínimo de 6 meses contados a partir de la recepción de los mismos. En caso de que por propiedades 
intrínsecas del producto la vida útil sea inferior, se debe entregar documento expedido por casa matriz donde 
manifieste que la estabilidad del producto no puede lograr el tiempo solicitado. 

4. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo adicional, todos los reactivos, elementos e 
insumos de laboratorio que, al momento de su uso durante la vida útil, resulten de mala calidad, con defectos 
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de fabricación o que estén en condiciones de deterioro, por reactivos, elementos y/o insumos de laboratorio 
nuevos de las mismas o superiores características a las requeridas por el INS. Este reemplazo se debe realizar 
dentro de los 15 días calendarios siguientes a la solicitud realizada por el supervisor y no generará costos 
adicionales para la Entidad. 

5. Presentar la respectiva ficha de seguridad y el certificado de calidad del fabricante del lote o lotes entregados, 
si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en las especificaciones del contrato.  

6. Cumplir con cada uno de los ofrecimientos de su cotización. 
7. Garantizar durante el transporte de los reactivos que así lo requieran, el cumplimiento de la movilización de 

sustancias peligrosas vía terrestre de acuerdo a lo establecido en la Decreto No. 1609 de 2002 del Ministerio 
de Transporte o del Libro Naranja de las Naciones Unidas sobre recomendaciones relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, si a ello hubiere lugar. 

8. Especificar la fecha de vencimiento y/o caducidad de los productos entregados garantizando que al momento 
de la recepción de los mismos por parte de la Entidad, no haya transcurrido más de un 10% de tiempo de 
vida útil o caducidad brindado por el fabricante, según en los casos que aplique. 

9. Entregar los reactivos y/o elementos de laboratorios con un adecuado almacenamiento y su manipulación 
debe estar acorde a las normas ambientales vigentes para los reactivos, material biológico e insumos en el 
laboratorio. 

10. Garantizar que las personas que entregan los reactivos y elementos de laboratorio utilicen los atuendos 
acordes para el transporte de reactivos y elementos de laboratorio (si aplica) y que están capacitados para 
la manipulación y transporte de los mismos. 

11. Contar con las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones.  
12. Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto, naturaleza, documentos previos, justificación 

de la invitación a cotizar, ficha técnica, cotización y propuesta presentada por el cotizante, las cuales hacen 
parte integral del contrato.    

II. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA adquirirá con el FONDO 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actúa a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y 
administradora, las siguientes obligaciones generales: 

 
1. Suscribir el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

contrato. 
2. Atender las solicitudes, condiciones y recomendaciones que efectúe el supervisor, dentro de los términos de 

la misma.  
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones o entrabamientos que 

puedan presentarse y en general, se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley. 
4. Mantener informado al supervisor sobre la ejecución del contrato. 
5. Presentar certificación bancaria, que indique el número de cuenta bancaria en la cual el FNGRD deberá 

consignar los respectivos pagos a que haya lugar dentro de la ejecución del contrato. El contratante no estará 
obligado a tramitar pago alguno mientras no se dé cumplimiento a este requisito.  

6. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA, e ICBF), de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. Lo 
anterior, lo debe realizar mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o en su defecto por el 
Representante Legal, en donde manifieste que se encuentra al día en los aportes de seguridad social y 
parafiscales. 
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7. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. No acceder a 
peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún 
acto o hecho, informando inmediatamente a la UNGRD y a las demás autoridades competentes, si esto se 
llegare a presentar. 

8. Ejecutar el contrato dentro del marco de las políticas públicas del nivel Nacional e Institucional, y en especial, 
dar aplicación a las acciones e instrumentos que se generen dentro del sistema de Gestión de Calidad, Control 
Interno y Plan Institucional de Gestión, entre otros. 

9. Cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG de la UNGRD y acatar 
las políticas internas para garantizar la calidad en la prestación del servicio y/o producto, el cuidado y 
preservación del medio ambiente, la Seguridad de la Información, así como la Seguridad y Salud en el trabajo 
establecido en el SIPLAG. 

10. Garantizar la gestión adecuada de los residuos no peligrosos generados en la entrega de los productos, de 
acuerdo al código de colores y a los lineamientos del proceso de gestión ambiental de la UNGRD – FNGRD. 

11. Adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas preventivas destinadas a controlar 
adecuadamente los riesgos, a que puedan estar expuestos por su propia salud o la de terceros. 

12. Dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para el servicio contratado. 
13. Informar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad todo accidente o incidente en la 

ejecución del contrato a suscribir, que ocurra en el desarrollo de sus actividades. 
14. Adoptar las consideraciones establecidas en el MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATISTAS 

publicado en la página web de la entidad, cuyo objeto es “establecer las especificaciones Ambientales y en 
Seguridad y Salud en el Trabajo mínimas, que deben ser de estricto cumplimiento para contratistas de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD”. 

15. Actuar con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por 
el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relación laboral alguna con la UNGRD - FNGRD.  

16. Guardar absoluta reserva sobre la información que la entidad ponga a disposición para la ejecución del 
contrato.  

17. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato. 
18. Abstenerse de ceder el contrato o los derechos u obligaciones derivados de él, sin la autorización previa, 

expresa y escrita del Ordenador del Gasto del FNGRD. 
19. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato. 
 

TERCERA. - OBLIGACIONES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: En virtud del presente contrato el FONDO 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actúa a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y 
administradora, se obliga a:  

 
1. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma y condiciones que se indican en el 

mismo, previa instrucción de la UNGRD en calidad de ordenadora del gasto del FNGRD. 
2. Aprobar oportunamente la Garantía Única. 
3. Responder por escrito las peticiones que le formulen, previa instrucción y apoyo de la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres.  
4. Las inherentes a la naturaleza del contrato. 
5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato, previa instrucción de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD EN SU 
CALIDAD DE ORDENADOR DEL GASTO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES: En Virtud del presente contrato LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-
UNGRD se obliga a: 
 

1. Suscribir el acta de inicio. 
2. Suministrar al contratista, en caso que este lo requiera,la información necesaria para la ejecución del objeto 

contratado. 
3. Ejercer la supervisión del contrato a través del Ordenador del Gasto del FNGRD o por quien este designe, 

quien será el canal de comunicación entre el contratante y el contratista, en los aspectos no cubiertos con 
INTERVENTORÍA, si a ello hubiese lugar.  

4. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista. 
5. Las inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
QUINTA. - DURACIÓN:  El plazo de ejecución del contrato, será por el término de DOS (2) MESES contado a partir de la 

firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

El contrato que se suscriba se entenderá perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución requerirá la 

aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio. 

SEXTA. – VALOR: El valor total del presente contrato es por la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 

MIL PESOS M/CTE ($10.472.000,00), incluidos todos los impuestos, costos, gastos y demás contribuciones a las que 

haya lugar. 

 

N°  
TIPO DE 

ELEMENTO 
(ITEM) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRESENTACIÓN CANTIDAD  

VALOR UNITARIO 
INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL 

1 
Reactivo 

(6) 
Random Primer Mix (NEB, S1330S) 6 nmol Estuche 10 $ 523.600,00 $ 5.236.000,00 

2 
Reactivo 

(24) 

 TUBO DE MICROCENTRÍFUGA 
GRADUADO DE 1.5 ML, NATURAL, 
POLIPROPILENO, BOLSA X 500 Libre de 
nucleasas 

Bolsa por 
500 

unidades 
Paquete 100 $ 52.360,00 $ 5.236.000,00 

 
SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO:  El FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, y la Subcuenta para la 
Mitigación de Emergencias - COVID19, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: 
 
DOS (2) PAGOS CONTRA ENTREGA, de conformidad con las cantidades recibidas a  satisfacción por parte de la 
supervisión del contrato, de los bienes objeto del contrato para cada mes, los cuales se realizarán dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista acompañada de la certificación 
expedida por el revisor fiscal si da lugar o en su defecto por el representante legal sobre la acreditación del sobre del 
pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, así como todas las remisiones 
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generadas con ocasión de las entregas de los pedidos, previa expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción 
suscrito por el supervisor o supervisores del contrato que designe el ordenador del gasto del FNGRD y Subcuenta para 
la Mitigación de Emergencias - COVID19.  
 
Dentro del término señalado para efectuar el pago, la UNGRD-FNGRD podrá formular por escrito las observaciones u 
objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago el Contratista. Durante el tiempo que dure la revisión a 
las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas 
las aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudará dicho plazo. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, 
el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya 
aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se 
efectuarán a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, 
previos los descuentos de Ley. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La cuenta de cobro se presentará en la UNGRD, a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A., – 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres NIT 900.978.341 – 9 y allí una vez revisados y aprobados los 
informes se remitirá la cuenta al área financiera de la Fiduprevisora S.A.EL CONTRATISTA debe pagar todos los 
impuestos, retenciones, costos directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten 
el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los Giros se efectuarán a la cuenta indicada en la certificación presentada por el contratista.  
Así mismo a la factura se adjuntará la constancia o certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) o certificación 
respectiva expedida por el Revisor Fiscal según sea el caso y todos los demás documentos requeridos por el Fondo en 
el momento de presentación de las cuentas, los cuales serán solicitados por la supervisión. Estos valores los pagará La 
FIDUPREVISORA S.A. previa instrucción del ordenador del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
OCTAVA. - IMPUESTOS Y RETENCIONES: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato, estarán a cargo del 
CONTRATISTA. 
 
NOVENA. LUGAR DE ENTREGA: – La entrega de los bienes objeto del contrato se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá.  

DÉCIMA. - AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:  para atender el costo del contrato a celebrar, se cuenta con los Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal No. 210957 del día 16 de abril de 2021, para cancelar el valor del presente contrato, 
con la siguiente afectación del presupuesto: Gastos de: 1CC-MANEJO DEL RIESGO FNGRD; Origen de los Recursos: 
PRESUPUESTO NACIONAL FUNCIONAMIENTO; Aplicación del Gasto: 1C-FNGRD COVID 9677018; Apropiación: 
12682020; Fuente de la Apropiación: MHCP COVID-19 / FIC 2736. 
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DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS: El contratista deberá presentar a favor de las siguientes tres (3) 3ntidades: UNIDAD 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -UNGRD como ordenador del Gasto del FONDO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -FNGRD, identificado con el NIT. 900.978.341 – 9, quien actúa a través de 
FIDUPREVISORA S.A., dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta del contrato, cualquiera 
de las siguientes garantías: a) Contrato de seguro contenido en una póliza, b) Patrimonio autónomo, que esté 
amparado por la normatividad colombiana, c) Garantía Bancaria, con renuncia al beneficio de excusión, emitida por 
una entidad bancaria y financiera de Colombia, o d) Fianza mercantil con renuncia al beneficio de excusión, emitida 
por una compañía legalmente establecida en Colombia, que avalen el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato, y que deben mantenerse vigentes conforme lo establecido para cada amparo, cubriendo para el efecto los 
siguientes amparos: 

AMPARO VALOR OBJETO  TIEMPO 

Cumplimiento 
20 % del valor 
del Contrato 

Esta póliza se exige con el fin de proteger al 
UNGRD-FNGRD-Fiduprevisora -  de posibles 

incumplimientos totales o parciales del 
contratista en la ejecución de las obligaciones 

pactadas. 

Término de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más. 

Calidad de los bienes 
suministrados 

20% del valor del 
Contrato 

Esta garantía se exige con el fin de proteger la 
calidad de los bienes entregados 

Término de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales 

5% del valor del 
contrato 

Se exige con el fin de cubrir a la UNGRD-
FNGRD-Fiduprevisora de los perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista 

derivadas de la contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional para la 

ejecución del contrato amparado 

Término del contrato y tres (3) años 
más 

 
A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar diez (10) días más, con el fin de garantizar que 
los términos de las garantías cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por 
el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de seguro deberá ser la existente en el mercado a favor de ENTIDADES ESTATALES, y 
expedida por una aseguradora reconocida en el mercado con oficina en la ciudad de Bogotá D.C. y; autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que deberá contener los requisitos señalados en la Sección 3 Subsección 1 
del Decreto 1082 de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá entregar con la póliza debidamente constituida y firmada, el 
correspondiente recibo de pago de la prima de seguros expedido por la compañía aseguradora. No se realizará pago 
alguno, hasta tanto se constituyan y aprueben las pólizas, por parte del CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO TERCERO: La garantía bancaria deberá ser expedida por una entidad bancaría y financiera legalmente 
constituida en Colombia, con oficina en la ciudad de Bogotá D.C., vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

PARÁGRAFO CUARTO: En todo caso la entidad podrá solicitar la ampliación de las garantías hasta que se realice la 
terminación del contrato. No obstante, y teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única, 
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. 

PARÁGRAFO QUINTO: El beneficiario o asegurado de las citadas garantías deberá estar compuesto por estas 
Entidades: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRES, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. La aseguradora deberá expedir la póliza con el NIT del Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (900.978.341-9).  

PARÁGRAFO SÉXTO: EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. Esta garantía deberá presentarse a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Teniendo en cuenta la diferencia que existe 
entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de Acta de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la 
Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  

DÉCIMA SEGUNDA. – SUPERVISIÓN: La supervisión de este contrato será ejercida por el ordenador del gasto o por 

quien este designe. El Supervisor será el intermediario entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres UNGRD- Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD quien actúa a través de Fiduprevisora 

S.A., y el CONTRATISTA y por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del mismo. 

PARAGRAFO PRIMERO: En ningún caso, podrá el supervisor exonerar al CONTRATISTA o ninguna de las partes del 

cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones contraídas contractualmente o por disposición legal, ni 

tampoco modificar los términos del presente contrato. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda solicitud que imparta el supervisor deberá constar por escrito. 

DÉCIMA TERCERA. SANCIONES:  
 
A. MULTAS: La mora por parte el contratista en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, 

dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato 
por cada día de atraso y que, sumadas no superen el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo. El contratista 
y el FONDO acuerdan que el valor de las multas se descontará por el FONDO del saldo a favor el contratista si los 
hubiere, previa comunicación escrita al contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el FONDO adelantará las acciones 
pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el contratista 
demuestre que su tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que el FONDO pueda acudir a los mecanismos de compensación 
y a su cobro por vía judicial o mediante Jurisdicción Coactiva. 
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B. PENAL PECUNIARIA: El contratista se obliga a pagar al FNGRD una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato a título de indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad 
o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. El contratista autoriza con la firma del contrato 
al FNGRD para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del 
contratista, se hará efectiva la garantía única constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción 
competente 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: No es impedimento para el FONDO perseguir una indemnización superior a la garantizada por la 
compañía de seguros conforme a lo dispuesto en los términos establecidos en la cláusula de garantías del presente 
documento.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato junto con la prueba sumaria del incumplimiento constituye título ejecutivo 
en contra del CONTRATISTA.  
 
 PARÁGRAFO TERCERO: La cuantía de la pena se actualizará en términos de valor presente neto a la fecha de su pago 
efectivo. 
 
DÉCIMA CUARTA- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, el 
CONTRATISTA podrá ejercer el derecho de defensa y contradicción, las partes convienen el siguiente procedimiento para 
la aplicación de la CLAUSULA PENAL prevista en la cláusula anterior, y así mismo facultan a EL CONTRATANTE para hacerla 
efectiva la referida clausula penal, así: 
 

1. EL SUPERVISOR designado para este fin, presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en un informe, 
el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las 
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las 
obligaciones a cargo de El CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten.  

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los 
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en 
virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las 
explicaciones correspondientes.   

3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación 
de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones. 

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría o del supervisor, según sea el caso, el 
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.  

5. Si la supervisión, encuentran que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a lo 
ocurrido en desarrollo del contrato y, por tanto, puede ser exigible la cláusula penal, procederán a:  
a. Determinar los días de retraso e indicar el monto y la relación sobre la facturación del mes;  
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA e indicar el 
monto de la pena.  

6. El informe del supervisor, será sometido a estudio del CONTRATANTE.  
7. La decisión tomada por EL CONTRATANTE será comunicada a EL CONTRATISTA y a la aseguradora.  
8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida. 
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9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora serán analizadas 
por el interventor y el supervisor, y sometidas a nueva consideración del CONTRATANTE. Si no se acogen los 
argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y se ratifica la medida de hacer efectiva la 
cláusula penal, se instruirá a EL CONTRATANTE para que adelante las acciones correspondientes conforme 
se señala en los parágrafos siguientes.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez surtido el trámite enunciado en el parágrafo anterior, EL CONTRATANTE podrá descontar 
el valor de la cláusula penal de las sumas que le adeude al Contratista por cualquier concepto. De no ser posible el 
descuento total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar a favor del CONTRATANTE el valor o el saldo no 
descontado dentro del plazo que se señale para tal fin. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del contrato EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la 
compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título de clausula penal, con los montos que EL 
CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del 
Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho 
efectiva alguna de las medidas estipuladas.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por EL CONTRATISTA, las 
medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se 
trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL 
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para el desarrollo del procedimiento establecido en la presente disposición, se deberá tener en 
cuenta las funciones con las que, en materia de activación del régimen sancionatorio, cuenta el Supervisor del Contrato.” 
 
DÉCIMA QUINTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa 

las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, se acudirá a los mecanismos de solución previstos en 

la Ley, tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción, para lo cual dispondrán de un término de 

treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a 

la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por una sola vez, por un término igual al inicialmente pactado. 

DÉCIMA SEXTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que no 

se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere la constitución y la ley.  

PARÁGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el contratista, éste cederá el presente contrato 

previa autorización escrita de UNGRD/FNGRD, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.  

DÉCIMA SÉPTIMA - LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación 
alguna derivada del presente contrato, toda vez que obra en desarrollo del Fideicomiso del FONDO NACIONAL DE GESTION 
DEL RIESGO DE DESASTRES, mencionado en el encabezamiento.  
 
DÉCIMA OCTAVA - CESIÓN DEL CONTRATO: El contratista no podrá ceder el contrato sin la aprobación previa y expresa de 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, la cual puede negarla mediante acto debidamente 
motivado. 
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DÉCIMA NOVENA. - INDEMNIDAD DEL FONDO: El contratista mantendrá indemne al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres – FNGRD, Fiduciaria La Previsora S.A., y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, 

de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas 

o propiedades de terceros, de igual manera por las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, sus subcontratistas 

o proveedores, así como del personal de estos, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del 

mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra alguna de ellas por los citados daños o 

lesiones, se notificará al contratista, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para 

mantener indemne al FNGRD, Fiduprevisora y la UNGRD. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, la parte que 

ocasionó o dio lugar a la reclamación o perjuicio no asume debida y oportunamente la defensa de la otra, la parte afectada 

podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a la otra parte, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra 

por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere la parte que ocasionó o dio lugar a la reclamación o perjuicio, la parte 

afectada tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista por razón 

de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

VIGÉSIMA–AUSENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL: El contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomía 
e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD. Por lo tanto, no habrá 
vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, el 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD ni entre el personal que llegare a utilizar el CONTRATISTA y la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
FNGRD. El personal que requiriere el contratista para el cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, serán de su 
exclusiva responsabilidad y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD, no asumen responsabilidad laboral ni de otra índole para con ellos. Será obligación 
del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la Ley 100 de 1993, Ley 
789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1438 de 2011, los Decretos reglamentarios y todo el marco normativo que regula el 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como suministrar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
UNGRD, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD, la información que se requiera. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL: Cada uno de los CONTRATOS podrá suspenderse en los siguientes eventos: 

a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no derive en mayores 

costos para el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – UNIDAD 

NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ni se cause otros perjuicios. La suspensión se hará constar en 

un acta motivada suscrita por las partes, y previa instrucción del Ordenador del Gasto del Fondo. El término de la 

suspensión no se computará para efecto de los plazos del contrato. En caso de suspensión todas las garantías deben 

ampliarse en el mismo plazo de la suspensión. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATANTE podrá dar por terminado los contratos, antes del 

plazo señalado en la Cláusula Segunda además de las causales legales, por: 1. Extinción del patrimonio autónomo de 

creación legal mencionado en el encabezamiento del presente contrato. 2. Por la no prestación del servicio, su ejecución 

tardía, defectuosa o en forma diferente a la acordada. 3. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones legales o 

contractuales por parte el contratista. 4. Por mutuo acuerdo de las partes. 5. Las demás causales establecidas en la ley. 
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VIGÉSIMA TERCERA. - TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: Los riesgos inherentes a este contrato de 
Suministro, tienen su origen en el incumplimiento de las actividades y obligaciones pactadas contractualmente por parte 
del CONTRATISTA, circunstancia que traslada el riesgo en un 100% al CONTRATISTA. 
 
VIGÉSIMA CUARTA - RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: Al presente contrato le son aplicables los principios de la Constitución 
Política, así como  lo establecido en el artículo 4 de Decreto 559 de 2020, en virtud del cual se establece, los contratos 
que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses de la Subcuenta  para la 
Mitigación de Emergencias -Covid 19, se someterán únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para 
la contratación entre particulares, con observancia de los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad 
imparcialidad y publicidad  enunciados en el artículo 209 y con el control especial del Despacho del Contralor General 
de la Nación”, así como lo dispuesto en el artículo 3 del Manual de Contratación de  la Subcuenta  para la Mitigación 
de Emergencias -Covid 19. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. – EXCLUSIÓN LABORAL: Entre el FONDO y el contratista, y respecto del personal contratado por este 
último, por virtud del contrato no se genera vínculo laboral alguno; por tanto, ni el contratista ni sus dependientes tendrán 
derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales con cargo al contrato. El 
personal de EL CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con el 
FONDO.  
 
Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA quien obra 
como patrono independiente en la ejecución de este contrato y se obliga durante toda su vigencia a contratar los 
trabajadores que requiera para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Entre el FONDO y EL CONTRATISTA no existirá relación 
alguna de carácter laboral y por tanto, todos los trabajadores que utilice serán contratados por su propia cuenta y riesgo. 
En consecuencia, es obligación exclusiva del CONTRATISTA, el cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago 
de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y 
empleados ya que el personal que vincula el contratista no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones 
trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes 
y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.   
 
El CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y directiva, considerándose por ello como una empresa contratista 
independiente. En tal condición, es el único empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las 
prestaciones sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley, no mediando solidaridad alguna con la 
CONTRATANTE por tales conceptos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El contratista se obliga a efectuar los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes 
impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al contratista durante la ejecución del Contrato y en el momento 
de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el contratista en la forma establecida en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago 
derivado del contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
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VIGÉSIMA SEXTA. - ACTA DE TERMINACIÓN: Las partes dentro de los treinta (30) meses siguientes de finalizado el plazo de 
ejecución contractual, deberán realizar un acuerdo final, en el que se describa el cumplimiento de las obligaciones, la 
relación de pagos, la verificación de los pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales; y los saldos a favor o 
en contra de las partes. Lo anterior a fin de declararse a paz y salvo de las obligaciones contractuales. Este acuerdo final 
tendrá los efectos del contrato de transacción al que hacen referencia los artículos los artículos 2469 y ss., el código civil y 
servirá de título para la liberación de recursos a que hubiere lugar. 
Para los contratos de compraventa no se requerirá acta de terminación o cierre financiero cuando no existan saldos. El 
supervisor deberá suscribir certificado del cumplimiento a satisfacción del contrato. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. -COMUNICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se 
enviarán a las siguientes direcciones:  
 

A) EL CONTRATISTA: Carrera 12 # 142 – 49, Int. 9, en la ciudad de Cali. Correo Electrónico: info@nvp.com.co  
B) UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Calle 26 No. 92 – 32 Edificio Gold 4, Piso 2 

de Bogotá D.C. Bogotá D.C.  
C) FIDUPREVISORA S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotá D.C. Vicepresidencia de Administración Fiduciaria. 

 
VIGÉSIMA OCTAVA. -  DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual, para todos los efectos legales, será la ciudad 
de Bogotá D.C. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. -SARLAFT: El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos relativos al Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo - SARLAFT implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas vigentes aplicables sobre 
esta materia. (C.E. 007 de 1996 Título I Capítulo XI de la Superintendencia Financiera de Colombia) 
 
En consecuencia, certifica que la documentación de Conocimiento del Cliente por él suministrada (Documentos de 
identificación, Certificados de Existencia y Representación, Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y 
verificable, procediendo por parte de la entidad, su verificación o cruce en listas restrictivas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las políticas y procedimientos SARLAFT 
arriba indicados, la FIDUCIARIA dará lugar a la realización de los reportes ordenados por las entidades competentes, 
a la terminación del presente contrato o la desvinculación del Proveedor o CONTRATISTA, según corresponda. 
 

TRIGÉSIMA. - DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral del presente documento:  Oficio de instrucción.  

Justificación de la Contratación.  Certificación Afectación Presupuestal.  Invitación a Cotizar, Oferta Técnica y 

económica Invitación a contratar  Aceptación de la Invitación a Contratar y los demás documentos de representación 
del contratista.  
 
TRIGÉSIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes 
contratantes; sin embargo, para iniciar su ejecución se requiere la aprobación de la garantía única por parte del Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-FNGRD y la suscripción del acta de inicio. 
 
Para constancia, se firma el presente documento a los 
 

EL FONDO EL  CONTRATISTA 

mailto:info@nvp.com.co
FreeText
13 de mayo de 2021
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