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IDENTIFICACION DEL CONTRATO No.
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL
NOMBRE PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL ZOMAC
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE LEGAL | SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO
CONTRATANTE CEDULA DE
CIUDADANIA 19.472.461 de Bogotd D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad
CARGO con el certificado expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura
Pdblica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la Notaria
treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota D.C.,
transformada en sociedad andnima mediante Escritura
ENTIDAD FIDUCIARIA
uc Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en Notaria
veintinueve (29) del Circulo de Bogotd D.C.-Fiduprevisora
S.A. actla como vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo.
NOMBRE
NIT
CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE
CIUDADANIA
CARGO REPRESENTANTE LEGAL
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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para sefialar
el inicio del plazo pactado para la ejecucidon o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las
clausulas del contrato de haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en el
gue se dejara constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del
proyecto y de los demds aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y
reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las
partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo
del Contratista y poder declararse a paz y salvo.

ADJUDICATARIO O SELECCIONADO: Sera el proponente habilitado juridico, financiera, técnicamente y
calificado con el mayor puntaje establecido en los términos de referencia con el cual se celebrara el
respectivo contrato.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA: Persona delegada por el Fideicomitente para ejercer la
supervisiéon del Contrato de Fiducia Mercantil y garantizar su cumplimiento. Asi mismo, es quien gestiona
integralmente los riesgos que se presenten en la ejecucion del contrato, buscando el cumplimiento de su
objeto y la satisfaccion de las necesidades e intereses del Contribuyente. Adicionalmente, es el
Competente para dar instruccién a la Fiduciaria respecto de la contratacion de las interventorias y demas
ejecutores de los proyectos.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el principio
de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacion presupuestal suficiente para
atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacién de Negocios, y con él se garantiza
la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
ECOPETROL ZOMAC/NIT: 830.053.105-3

CONTRATISTA: Persona juridica, natural o estructura plural calificada que toma a su cargo, la ejecucion
del objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del cual una
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario,
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quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucién del Contrato de Fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.

CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participé en los
procesos de manifestacion de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a través
del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente Contrato es ECOPETROL S.A., quien
ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE y GERENTE.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE
TRANSPORTE.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucién del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en
el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraido del Decreto 1915 de 2017).

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato
de fiducia con el Fideicomitente, para la ejecucidon de los proyectos de Obras por Impuestos, fue
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actia como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo.

FRENTES DE OBRA: Personal, maquinaria y equipo asignado para ejecutar las actividades principales de
trabajo del proyecto conforme al cronograma detallado de obra.

GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona juridica responsable de la administracién y ejecucién del
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversidn en
las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Publicas —SUIFP. Sus funciones estan consagradas en el Decreto 1915 de 2017 y el Decreto 2469 de 2018
(articulo 6).

INTERVENTOR: Es la persona juridica, natural o estructura plural responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del
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contrato de obra. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto. Su
contratacion se realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente.

OBRAS POR IMPUESTOS: Es un mecanismo del Gobierno Nacional, mediante el cual las empresas tienen
la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto de renta, a través de la ejecucién directa de proyectos
de inversidn en las zonas mas afectadas por la violencia y la pobreza.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algin (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcion del contrato de fiducia mercantil
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del
contribuyente ECOPETROL S.A. Para este caso es el PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL ZOMAC NIT:
830.053.105-3, cuyos recursos se administraran en subcuentas separadas para cada PROYECTO.

PROYECTO: Aquel susceptible de ser financiado a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos-,
los cuales deberan ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias del
Departamento Nacional de Planeacién -DNP, y contar con los estudios y disefios acordes con los
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversién del proyecto,
incluyendo un andlisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del
proyecto.

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el proyecto
a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del
Contratista y la Gerencia del proyecto.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.

SPI: Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica.
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas

SUPERVISOR: Sera la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacién de los bienes o servicios requeridos.
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ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estan conformadas por 344 municipios
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacidn y la Agencia de
Renovacion del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Queeldia () de de 2021, se suscribié el Contrato de Fiducia Mercantil N2 ,
entre y Fiduciaria La Previsora -FIDUPREVISORA S.A.- el cual tiene por objeto:

. ()"

2. Que teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de
Fiducia Mercantil N¢ , mediante la Clausula , numeral , Fiduciaria La
Previsora es responsable de celebrar los Contratos Derivados en los siguientes términos:

“...)

)

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Auténomo Ecopetrol
Zomac, la CONTRATANTE dio apertura a la Licitacién Privada Abierta No. de 2021, la cual
tiene por objeto la “CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO VIA INTERSECCION VIAL TELLO - BARAYA
HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRES DESDE LA ABSCISA K 3+000 HASTA LA ABSCISA
K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA”

4. Queeldia (__)de de dos mil veintiuno (2021), se llevd acabo el cierre para la
recepcion de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el
Comité Evaluador, mediante informe final de evaluacidn, recomendd e indicé que el oferente:

, conformado por identificado con NIT. , con un
porcentaje de participacion del (___ %), , identificado con NIT.
, con un porcentaje de participacién del (__%)y , identificado con
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NIT. , con un porcentaje de participacion del (__%), es apto para la asignacion del
proceso de Licitacion Privada Abierta No. de 2021, por haber cumplido con todos los
requisitos establecidos en dicha licitacidn.

Que el dia () de de dos mil veintiuno (2021), la CONTRATANTE de
conformidad con lo estipulado en el Contrato de Fiducia Mercantil No. , clausula

numeral __, solicitd instruccion al FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada
por el Comité Evaluador, con el fin de que éste emitiera su aprobacién para proceder a la
aceptacion de oferta del proceso anteriormente mencionado.

Que el dia () de de dos mil veintiuno 2021, el FIDEICOMITENTE remitid
instrucciéon a FIDUPREVISORA S.A. aprobando la seleccién y posterior asignacion como oferente
ganador al

Que senalado lo anterior, la CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por el

, integrado por identificado con NIT. , ,
identificado con NIT. % , identificada con NIT. , mediante
acta de aceptaciéon de la oferta de fecha (__) de de dos mil veintiuno (2021),

publicada en la pagina web de la CONTRATANTE, por haber cumplido con todos los requisitos
exigidos en el mencionado proceso.

Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal N° de fecha () de
de 2021, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por
valor de PESOS M/CTE (S ) incluido el IVA,

costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la
oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por
la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas-SUIFP.

Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a) Ofertapresentadaporel CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacién Privada Abierta
No.  de 2021 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y ofertaecondémica)

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c) Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.
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e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
h) Formato Registro Unico Tributario.

i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

11. Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE y GERENTE DE PROYECTO del CONTRATO
lo ejerce , como contribuyente del impuesto de renta y complementarios.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA ViA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL (K0+000) HASTA
EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTIN, DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR
IMPUESTOS.

CLAUSULA Il. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del Contrato se iniciara a partir de su perfeccionamiento y comprendera el plazo de ejecucion
el cual sera de (___ ) meses, que se contabilizara a partir de la fecha de suscripcion del Actade Inicio
para la ejecucion del objeto contratado, mas el plazo de liquidacion del Contrato, el cual se establece en
uno punto cinco (1.5) meses.

PARAGRAFO PRIMERO: La revisién y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificacién y/o complementacién
de estudios y disefios existentes se realizard en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario, contado
a partir de la suscripcién del Acta de Inicio. En este plazo, éstos deberan ser ajustados y presentados por
el CONTRATISTA vy revisados y aprobados la INTERVENTORIA, de conformidad con lo establecido en el
Anexo Técnico No. Xxx.

PARAGRAFO SEGUNDO: La suscripcion del acta de inicio del presente contrato, estard sujeta a la
suscripcion previa del acta de inicio del contrato de la INTERVENTORIA del proyecto de obra objeto de

este contrato.

CLAUSULA lll. ACTA DE INICIO
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Para que se pueda iniciar la ejecucién del Contrato, el CONTRATANTE expedird un Acta de Inicio, a partir
de la cual se contard el plazo de ejecucidn contractual. Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente
a la fecha que el CONTRATANTE le sefale, lo hara bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia,
este no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

El CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que el CONTRATISTA haya entregado al INTERVENTOR del presente Contrato el listado del personal
gue va a realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacién o pago de
dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacion Familiar.

e Garantias exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE.

e Los documentos técnicos requeridos para el inicio del Contrato contenido en el Anexo Técnico No. Xxx.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la celebracién

o perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado
facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO

El valor estimado del presente Contrato es de M/CTE ($ ), incluido
el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas, tributos y contribuciones
de orden local y nacional, utilidad y demds contribuciones a que hubiere lugar de acuerdo con el valor
ofertado por , en el proceso de Licitacion Privada
Abierta No. ____ de 2021, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de
Transporte, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

El presente Contrato se pacta por el sistema de precios unitarios (valor por unidad, medida o concepto
pactado), los cuales remuneran la totalidad de las actividades y/o suministros constitutivos de su objeto,
de conformidad con lo pactado.

Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos (administracidon, imprevistos
ordinarios y utilidades) derivados de la ejecucidn de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte
del objeto del Contrato.

El valor real del Contrato serad la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades
ejecutadas por el CONTRATISTA a satisfaccion de la INTERVENTORIA y del CONTRATANTE, por los valores
0 precios unitarios pactados para el respectivo item.
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PARAGRAFO PRIMERO: En ningun caso, el CONTRATISTA podra modificar o adicionar el valor ofertado,
toda vez que el presupuesto destinado para la ejecucién del proyecto fue previamente aprobado por la
Entidad Nacional Competente.

PARAGRAFO SEGUNDO: No se realizara o reconocerd ajustes al valor del Contrato por cambio de vigencia.

PARAGRAFO TERCERO: Una vez recibida la obra mediante la suscripciéon del Acta Entrega y Recibo
definitivo de Obra, no se reconocera suma de dinero adicional a los valores establecidos en el mencionado
documento.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagarad al CONTRATISTA el valor estimado del CONTRATO en Colombia, en pesos
colombianos.

Dicha suma de dinero sera cancelada asi:

) Actas parciales mensuales de obra: Las actas de avance y ejecucién de obra deberan ser
entregadas por EL CONTRATISTA a la INTERVENTORIA para su aprobacién. La
INTERVENTORIA certificarad y avalara cada una de las unidades, cantidades y precios de los
items a cobrar en la respectiva acta de avance de obra. EL CONTRATANTE efectuara el pago
hasta por el noventa por ciento (90%) del valor de cada acta, y se efectuara retencién del diez
por ciento (10%) del valor de cada acta, cuyo pago estara supeditado a la suscripcién del acta
de liquidacién y aprobacién de la INTERVENTORIA.

Para la presentacion de la ultima acta de obra, el CONTRATISTA debe anexar el acta entrega y recibo
definitivo de obra, debidamente firmada por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA segun lo disponga la
normatividad aplicable.

I ULTIMO PAGO: El diez por ciento (10%) retenido de cada acta parcial mensual de obra se
cancelard dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma y aprobacion del
CONTRATANTE y la INTERVENTORIA del acta de liquidacién final de obra y del Contrato, de
conformidad con lo sefialado en la presente clausula y en la cldusula de liquidacién del
Contrato.

Dicha informacién sera verificada por la GERENCIA y se procedera a dar visto bueno para el
tramite de la cuenta por parte de la INTERVENTORIA.
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Nota: Pararealizar cada pago se realizaran cortes al final de cada mes, verificdndose el avance de
ejecucion parcial de la obra de acuerdo con el cronograma. Para la aprobacion de cada acta parcial de
avance de obra, se debe contar con recibido a satisfaccién por parte de la INTERVENTORIA.

Para la realizacion de los pagos, se procedera de la siguiente manera:

a)

b)

EL CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA, con copia al FIDEICOMITENTE Y
GERENTE DEL PROYECTO, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes al tltimo dia de cada
mes, el informe de avance mensual de obra con los soportes respectivos y la factura
correspondiente.

La INTERVENTORIA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa, aprueba el informe con
sus anexos y emite visto bueno para el pago. Si la INTERVENTORIA no esta de acuerdo con el
contenido del informe o de los anexos, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes solicitara
ajustes y el CONTRATISTA debera remitir el informe y sus anexos nuevamente al INTERVENTOR.
Los términos para el pago se volveran a contar desde el momento en que la INTERVENTORIA
reciba el informe con sus anexos asatisfaccion.

EL CONTRATISTA deberd radicar la solicitud de pago ante el Supervisor del FIDEICOMITENTE Y
GERENTE DEL PROYECTO anexando los siguientes documentos:

1. Factura, la cual debera presentarse a nombre del Patrimonio Auténomo ECOPETROL
ZOMAC, NIT. 830.053.105-3.

2. Informe de avance de obra parcial con los anexos y con visto bueno soportado por escrito

por la INTERVENTORIA.

Soportes de pago de seguridad social integral y parafiscales del periodo correspondiente.

RUT actualizado.

Certificacién bancaria.

Formato de Instrucciéon de pago del FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO con

destino al CONTRATANTE.

oukWw

El FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO tendrd hasta cinco (5) dias habiles para verificar los
soportes e instruir el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el CONTRATISTA

debera

solicitar el paquete de informaciéon antes mencionado y proceder con su radicacién ante el

CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin.

d)

Bogota D.C.: Calle 72 No. 10

Bucaramanga: (+

Ibagué: (+578) 277 0

Monteria:

Riohacha: (+575) 729

El CONTRATANTE realizard el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccion
de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la radicacidn de los documentos por parte del
CONTRATISTA.
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PARAGRAFO PRIMERO. Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaboradas
0 no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el
término para éste sélo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el tltimo de los documentos
y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago, si la correccién
no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a
la forma de pago que se tramite, las demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad
del CONTRATISTA y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o compensacidon de ninguna
naturaleza.

PARAGRAFO SEGUNDO. Por medio del presente Contrato el CONTRATISTA acepta someterse a los
procedimientos establecidos por la CONTRATANTE para los pagos.

PARAGRAFO TERCERO. CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El Gltimo pago se realizard contra la
suscripcion del acta de liquidacion del presente Contrato, sin embargo, estd condicidn suspensiva de pago
solo recaera sobre el valor del Ultimo pago, para ello, se debe contar con el cumplimiento a cabalidad de
las obligaciones contractuales, previa aprobacién de la Interventoria y Supervisor del CONTRATO.

PARAGRAFO CUARTO. Para los pagos el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- y las Cajas de
Compensacion Familiar cuando corresponda, o la certificacion del pago de los aportes de pensién, riesgos
laborales y de caja de compensacién familiar de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendra las obligaciones que se
consagran en el Anexo de Especificaciones Técnicas, ademas de las que se desprendan de este documento
y los que hacen parte integral del mismo y de la naturaleza del Contrato, incluido entre otros, los anexos
del proceso de licitacién que dio origen al presente Contrato y las contenidas en el Manual Operativo de
Obras por Impuestos, expedido por la ART:

1. Entregar al Interventor, dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes, la siguiente
informacién sobre sus proveedores:

- Nombre o razén social
- Documento de identidad o NIT
- Bienes o servicios adquiridos del proveedor
- Valor de los bienes o servicios
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- Estado de las cuentas con cada proveedor avalado por el Representante Legal del CONTRATISTA
(pagos realizados, saldos pendientes de pago, fecha en la que se hizo o se debe hacer el pago).

En desarrollo de su autonomia administrativa, atender y manejar las relaciones que con ocasion
del Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello,
asistir a reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demas eventos que se llegaren
a presentar y que puedan afectar la ejecucién de aquél, sin la intervencién del CONTRATANTE, a
menos que el Interventor considere conveniente su participacion.

Preservar la idoneidad econdmica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en
el Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situacién econdémica o financiera que ponga
en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga a informar
inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para
salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos, el
Interventor concertara con el CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de
mitigacién que permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecucion contractual.

El Contratista se compromete a contratar la mano de obra nacional conforme a su ofrecimiento
efectuado en la licitacién que dio origen al presente contrato. En caso de incumplimiento de esta
obligacion dard lugar a que la Contratante haga efectivas las sanciones previstas en el presente
Contrato.

CLAUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

Suministrar al CONTRATISTA la informacidn necesaria para la ejecucién del objeto contratado.
Firmar las érdenes que autoricen los pagos del CONTRATISTA, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago.

Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA VIIL. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instrucciéndel
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y apoyo del
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

Previa instruccion del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la
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ejecucion idénea y oportuna del objeto del Contrato.

4. Entregar al FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO la informacidn pactada para la ejecucion
del Contrato.

5. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccidon del
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

CLAUSULA IX. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estard obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente Contrato, toda vez
que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL ZOMAC.

CLAUSULA X. -SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisidon del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran
a cargo del FIDEICOMITENTE o quien este delegue. El Supervisor esta autorizado para exigirle la
informacién que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor
tendra entre otras las siguientes obligaciones:

. Ejercer el seguimiento y control a la ejecucion de los proyectos.
Il. Asistir al Comité Técnico de cada proyecto.

lll. Garantizar que el FIDEICOMITENTE instruya a la FIDUCIARIA para realizar los pagos con base en
el cumplimiento de los hitos establecidos en el respectivo CONTRATO, previo visto bueno de la
INTERVENTORIA.

IV. El SUPERVISOR dara instrucciones y lineamientos al CONTRATISTA como representante del
FIDEICOMITENTE garantizando alineacién con la INTERVENTORIA, evitando duplicidades en las
instrucciones impartidas al CONTRATISTA.

V. Revisar en conjunto con la INTERVENTORIA la evaluacién de desempefio del CONTRATISTA segln
el Anexo de evaluacién de desempefio.

PARAGRAFO PRIMERO. En ninglin caso podra el SUPERVISOR exonerar al CONTRATISTA del
cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por
disposicidn legal, ni tampoco modificar los términos del presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. Toda recomendacién o comunicacién que imparta el SUPERVISOR al
CONTRATISTA debera constar por escrito.
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CLAUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma detallado de obra aprobado por la INTERVENTORIA.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisidén, comprobacion o inspeccion que realice la
INTERVENTORIA sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas
elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el
CONTRATISTA, no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones
gue emanen del Contrato.

Una vez remitidos los entregables por parte del CONTRATISTA al INTERVENTOR, este tendrd un plazo de
cinco (5) dias habiles para presentar observaciones debidamente soportadas o para indicar si la actividad
realizada o el producto entregado estan a satisfaccion de la INTERVENTORIA, de conformidad con lo
estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a la
INTERVENTORIA en un plazo de tres (3) dias habiles, sin que ello implique modificacién al plazo del
Contrato o al cronograma detallado de obra, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito
firmado por las Partes. Esto aplica para todos los tramites y procedimientos derivados de la ejecucion del
contrato.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones de la INTERVENTORIA, se entenderd que las
actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que la INTERVENTORIA se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cldusula,
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacion con la calidad de las actividades y/o servicios
gue realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIl. CONFIDENCIALIDAD
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1. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a

a)

b)

la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, independientemente de
gue se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o por
cualgquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.

No utilizar la informacidn para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre la informacion confidencial del CONTRATANTE, el
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2.

b)

d)

Bogota D.C.: Calle 72 No. 10
Bucaramanga: (+577
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Monteria: (
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|n_

Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “informacién confidencia

Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de
cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere
conocido con ocasidn de la celebracidn y ejecucién del Contrato y/o dentro de las fases de
negociacion y/o de ejecucién de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita
y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es
decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefialado en las normas
sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los planes de
proyectos de inversidon y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de
productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del
CONTRATANTE.

Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE,
gue se hubieren generado a partir de la informacion anteriormente mencionada o que la refleje.

Toda la informacion sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su caracter
de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formacion del
Contrato. EIl CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion relativa a los datos
personales de empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relacién con él, listados
de direcciones electronicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes el
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CONTRATANTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido
conocimiento el CONTRATISTA con ocasién de la ejecucién del presente Contrato.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
CONTRATANTE o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacidn con la informacién del CONTRATANTE.

La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucidn del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgacidn a terceros o incluso a
personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucion del Contrato, debera
contar con la previa autorizacién del CONTRATANTE.

La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
iii. Fue recibida, después de su elaboracion, de una tercera parte que tenia el derecho
legitimo a divulgar tal informacién.
jiii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de
mantener la confidencialidad, o
iv.  Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacién de la otra parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad de empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el
Derecho de Peticién de Informacidon consagrado en el articulo 23 de la Constitucidon Politica
Colombiana, pueden solicitarle la informacién relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no
estard obligada a mantener la confidencialidad de la informacidn que reciba del CONTRATISTA, y
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare
dicha confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la
ejecucion del Contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado

en esta Clausula, el CONTRATANTE podra exigir la firma de un acuerdo de confidencialidad.
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9. EI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a la informacién del CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en
el tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que
su incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del Contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
legislacién colombiana.

Durante el plazo de liquidacidn del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver al
CONTRATANTE toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XIlI. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasion de la
ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demds elementos de la propiedad industrial, son de exclusiva
propiedad de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso
de la misma a la otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado
implicara el incumplimiento del presente Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace
responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales
y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencion para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La violacién de la presente Clausula no sélo producirad incumplimiento contractual que podra dar lugar a
la terminacidn anticipada del Contrato, y a la indemnizacidn de perjuicios correspondientes, sino la base
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de reclamos ante las autoridades competentes por violacion de los derechos de propiedad intelectual o
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XIV. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne al CONTRATANTE, de cualquier daio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso de que se entable
un reclamo, demanda o accidn legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume
debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa
notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagard todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En
caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de
tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XV. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario
sea: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL ZOMAC - NIT.
830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste
en una pdliza de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas
por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares,
valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y cuatro (4) meses
mas.

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un monto
igual al 10% del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (03) afios mas.

c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por un monto igual al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
del Contrato, y Una vigencia igual a cinco (05) afios contados a partir de la entrega del proyecto
en disposicidn para su uso y funcionamiento. Dicha pdliza deberd constituirse en favor de la
nacional, en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Transporte.
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d) Adicionalmente, el Contratista deberd constituir un Pdliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual, a través de un amparo auténomo contenido en péliza anexa, que cubra la
Responsabilidad Civil Extracontractual por valor correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor del contrato. El tomador serd el CONTRATISTAy el asegurado serd el PATRIMONIO
AUTONOMO ECOPETROL ZOMAC — NIT. 830.053.105-3 y terceros afectados.

La vigencia de esta garantia deberad ser igual al periodo de ejecucion del Contrato, a este término
se le deben sumar dos (2) meses de liquidacién.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debera contener ademas de la cobertura bdsica de
predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

Cobertura expresa de perjuicios por daiflo emergente y lucro cesante.

Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los
mismos amparos aqui requeridos.

Cobertura expresa de amparo patronal.

Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

PARAGRAFO PRIMERO:En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias,
la CONTRATANTE en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMOECOPETROL
ZOMAC, podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor
del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta cldusula es
requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. -EL
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de
gue sea necesaria la suscripcion de Otro Si, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del CONTRATISTA o su no adicidn o prérroga o suspensién, segln el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contratoy el CONTRATANTE podrd dar inicio al procedimiento establecido en la
Clausula Décima sexta (XVI) o procedera con la terminacion anticipada del Contrato por incumplimiento
por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA XVI. CLAUSULA APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en
desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las
obligaciones a su cargo previstas contractualmente, el CONTRATANTE a titulo de apremio conminatorio,
adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por
este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a favor del CONTRATISTA o
de cualquier suma que le fuere adeudada por éste.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales
pactadas en el presente documento y demas documentos que hacen parte integral del mismo, en los
eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones establecidos en
el CONTRATO o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente a la contratada
o por fuera de los plazos o términos previstos en el CONTRATO o en la ley, segun sea el caso.

- APREMIO CONMINATORIO FRENTE A LA ENTREGA A SATISFACCION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO:

En caso de retraso en la entrega a satisfaccidn de la Revisidn y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificaciéon
y/o Complementacion de Estudios y Disefios Existentes, se aplicara un apremio del 10% sobre el valor de
la utilidad del CONTRATO.

- APREMIO CONMINATORIO FRENTE CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRA:

En caso de incumplimiento frente a las metas establecidas en los planes de contingencia, que sean
solicitados y aprobados por la INTERVENTORIA durante la ejecucién de CONTRATO frente a atrasos
superiores al 5% en el cronograma detallado de obra, se procederd a imponer un apremio que
correspondera al 10% sobre el valor de la utilidad del CONTRATO.

- APREMIO CONMINATORIO FRENTE A LAS DEMAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas se procederd a imponer un apremio
que corresponderd al 1% sobre el valor total del CONTRATO.

Para los efectos de la presente clausula se surtira el siguiente procedimiento:

i El Interventor del CONTRATO informara la situacion de incumplimiento del CONTRATISTA al
Supervisor del CONTRATO.

ii. El Supervisor del CONTRATO comunicard por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento
de la obligacién contractual, precisando su contenido y alcance.
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iii. Recibida la comunicacion, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla al Supervisor del CONTRATO.

iv. El Supervisor remitird la comunicacion al Interventor del CONTRATO quien analizarad las
explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y emitird concepto técnico al que haya lugar.

V. El Supervisor con base en el concepto técnico del Interventor del CONTRATO comunicara al
GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE la procedencia o no de la imposicion del apremio.

vi. El Fideicomitente instruird por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicidon del apremio,
la tasacién de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

vii. El CONTRATANTE le comunicard al CONTRATISTA la procedencia o no de la imposicion del
apremio, en caso de que se imponga se establecerd el valor de la deduccidny el periodo en el cual
se hara efectiva.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten
de la aplicacién de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la
voluntad privada, estard facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el contrato junto con
las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula, prestaran
mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencién judicial previa
para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
CONTRATO, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacidn de los perjuicios correspondientes.

CLAUSULA XVII. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacién anticipada del Contrato o condicidn resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las partes, o se
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene
en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su
valor se podrd tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, para lo cual el
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CONTRATISTA presta su autorizacion y se entiende conferida desde la suscripcién o firma del presente
Contrato por las partes. Si esto no fuere posible, la Cldusula Penal Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva,
para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso
y/o la reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.

La Cldusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el
monto de éstos fuere superior caso en el cual el CONTRATANTE podrd acudir a la jurisdiccion para obtener
su pago.

CLAUSULA XVIIl. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con
la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligaciéon, daran lugar a la suspension total o parcial de las obligaciones
emanadas del Contrato, de lo cual se dejara constancia en el acta respectiva, en tanto se surta el siguiente
procedimiento:

1) EICONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que
de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucion total o parcial
del Contrato, comunicard a la INTERVENTORIA del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre
tal situacion, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad.

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Sia ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos
se extiendan o agraven.

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacion a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previo concepto de la Interventoria e instruccion del Fideicomitente,
se pronunciard en relacién con la misma, procediendo si fuera el caso, a suscribir con el
CONTRATISTA el acta de suspensién del Contrato en la que se indicara:
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- La ocurrencia de los hechos.

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende.

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo vencimiento
dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que
dieron lugar a la misma.

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o parcialmente el
contrato, el CONTRATISTA no tendra derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE, pago alguno o
indemnizacion por ninguin concepto.

CLAUSULA XIX.  OBLIGACIONES DE ETICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO EN
CONTRATACION

El CONTRATANTE, aplicard en virtud de la ejecucion del presente Contrato los principios éticos de la
entidad CONTRIBUYENTE y de toda normativa nacional, internacional o interna aplicable a esta empresa
y sus operaciones.

Por lo anterior, se tendra en cuenta el Cédigo de Etica y Conducta que integra las reglas que definen los
estandares de comportamiento esperados, que guian la forma de proceder de ECOPETROL, las compaiiias
del Grupo y de todos los destinatarios del Cadigo.

ECOPETROL desarrolla el contenido de dicho Cédigo en manuales, guias, procedimientos, instructivos y
formatos, disposiciones que, ademds de definir pardmetros de prevencién y mitigacion de riesgos,
permiten ejercer control a situaciones que puedan implicar hechos de corrupcion, soborno, fraude, lavado
de activos, financiacion del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de interés y éticos,
inhabilidades, incompatibilidades, captacion o recaudo ilegal de dineros del publico, violaciones a la libre
y leal competencia, y actuaciones contrarias a las prohibiciones legales y reglamentarias.

Por lo anterior, ECOPETROL, en su calidad de FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO requiere que
el CONTRATISTA que se deriva de este Contrato, suscriba, acepte y cumpla las siguientes obligaciones:

1) Cumplimiento del Cédigo de Buen Gobierno, del Cédigo de Etica y Conducta, y la normativa
interna relativa a temas éticos y de cumplimiento:

a. EI CONTRATISTA declara de manera expresa que conoce el Cédigo de Buen Gobierno y el Cédigo
de Etica y Conducta empresarial, asi como los manuales, guias, procedimientos, instructivos y
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formatos de ética y cumplimiento orientados a la prevencidon de hechos de corrupcidn, soborno,
fraude, lavado de activos, financiacion del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de
interés o éticos, inhabilidades e incompatibilidades (lineamientos de ética y cumplimiento de
ECOPETROL»), captacién o recaudo ilegal de dineros del publico, violaciones a la libre y leal
competencia, que los ha revisado, los entiende y, en consecuencia, se obliga a aplicarlos. La
presentacion de la oferta y suscripcién del respectivo Contrato o acuerdo comercial implica
adhesién incondicional a dichos lineamientos.

Al momento de participar en el proceso de elaboracién del Contrato y con la suscripcion del
mismo, el CONTRATISTA, ademas de aceptar la adhesién incondicional a estas normas o las que
las modifiquen, promete atender los pardmetros contenidos en ellas y a no incurrir o permitir con
su actuacion que en el desarrollo del Contrato con ECOPETROL se realicen actos de corrupcion,
soborno, fraude, lavado de activos, financiacién al terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA»,
conflicto de interés o ético, inhabilidades, incompatibilidades, captacidn o recaudo ilegal de
dineros del publico, violaciones a la libre y leal competencia. También se compromete a actuar en
forma transparente, bajo los principios éticos de integridad, responsabilidad, respeto y
compromiso con la vida.

El CONTRATISTA declara que ha recibido una copia de los documentos referidos a los
lineamientos de ética y cumplimiento y que, en cualquier caso, los consultara en la pagina web de
ECOPETROL. EI CONTRATISTA declara que socializara los mismos a sus empleados,
subcontratistas (si ECOPETROL autorizare dicha subcontratacién) y a terceros que realicen
servicios en relacidn con el objeto de este Contrato. El CONTRATISTA se obliga a asegurar que
dichos empleados, subcontratistas (si ECOPETROL autorizare dicha subcontratacion) y terceros
entienden los contenidos de los lineamientos éticos y de cumplimiento previstos en dichos
instrumentos y que cumpliran con sus requisitos en la realizacion de todas las actividades del
presente Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a no emplear los recursos recibidos de ECOPETROL por la ejecucién del
Contrato para la realizacién de alguna actividad ilicita de las contempladas en el Cédigo Penal
Colombiano ni a tener relacionamiento con empresas o personas sobre las cuales se tenga
conocimiento del desarrollo de ese tipo de actividades, ni con personas, empresas o paises que
se encuentren restringidos en las listas emitidas por la Oficina del Control de Activos Extranjeros
(OFAC por sus siglas en inglés) o las Naciones Unidas.

Cumplimiento con las leyes antisoborno:

El CONTRATISTA se obliga de manera expresa a cumplir estrictamente con las leyes antisoborno
que aplican al CONTRATISTA y a ECOPETROL, incluyendo, pero no limitandose a la Ley de los
Estados Unidos de Practicas Corruptas en el Extranjero («FCPA» por sus siglas en inglés) y la Ley
1778 del 2016 (Ley Antisoborno en Colombia) (en conjunto las «Leyes Antisoborno») o normas
qgue la sustituyan, adicionen o modifiquen. Especificamente, el CONTRATISTA se obliga a
abstenerse de dar, ofrecer, prometer, exigir, solicitar, recibir o autorizar cualquier clase de pago
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o cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o no financiera (préstamo, regalo,
atencion, hospitalidad, gratificacion, viajes, comidas, entretenimiento), directa o indirectamente,
a funcionarios gubernamentales nacionales o extranjeros o a cualquier otra persona con el fin de
(i) influir de manera corrupta cualquier acto o decision en favor del CONTRATISTA y/o
ECOPETROL, (ii) conducir a dicha persona a actuar o dejar de actuar en violacién de su deber legal,
(iii) hacer que se influya indebidamente en un acto o decisiéon de otra persona o entidad, o (iv)
con el fin de obtener o retener un negocio u obtener cualquier otra ventaja indebida en relacidon
con este Contrato. También se compromete a no ofrecer regalos, atenciones y hospitalidades que
desconozcan la normativa interna.

En igual sentido, el CONTRATISTA se compromete a abstenerse de utilizar cualquier tipo de
influencia para gestionar beneficios, obtener o retener negocios, facilitar un trdmite o a dar,
ofrecer o recibir, directa o indirectamente, a través de familiares, empleados, directivos,
administradores, proveedores, funcionarios gubernamentales, subordinadas, contratistas,
subcontratistas, agentes o familiares de estos, cualquier clase de pago (préstamo, regalo,
atencidn, hospitalidad, gratificacién, viajes, comidas, entretenimiento, beneficio o promesa por
ello).

Contabilidad y controles internos:

El CONTRATISTA se obliga a mantener un sistema de contabilidad que manifieste, con detalle
razonable y con exactitud, todas las transacciones y disposiciones de activos que guarden relacion
con este Contrato y con recursos pagados por ECOPETROL.

El CONTRATISTA se obliga a desarrollar y a mantener un sistema de controles de contabilidad
interna suficientes para proporcionar seguridad razonable acerca de lo siguiente:

Que las transacciones ejecutadas en relacién con este Contrato se realicen de conformidad
con lo previsto en éste;

Que las transacciones ejecutadas en relacién con este Contrato se registren en debida forma
para la preparaciéon de estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a tales declaraciones, y que
permita mantener la contabilidad de los activos.

Para los fines de esta seccidn, los términos «detalle razonable» o «seguridad razonable» significan
gue brindan satisfaccién a autoridades competentes en la realizacidén de sus propios asuntos.

Afiliaciones gubernamentales: El CONTRATISTA, cuando no sea un ente publico, declara que
ninguno de sus dueiios, directores, representes legales o trabajadores relacionados con el
desarrollo y ejecucidn del Contrato, es un funcionario gubernamental nacional o extranjero, o es
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pariente de un funcionario gubernamental nacional o extranjero®. En caso de algin cambio, el
CONTRATISTA se compromete a informarle a ECOPETROL por escrito y de manera inmediata.

Reuniones — relacionamiento con funcionarios del Gobierno:

El CONTRATISTA, en caso de ser particular, se obliga a no comunicarse o realizar reuniones
directamente o través de un tercero con funcionarios del gobierno (municipal, departamental,
nacional o internacional) para tratar temas del Contrato ajenos a ECOPETROL sin notificar con
antelacion y sin obtener la aprobacién previa y escrita de ECOPETROL. En caso de que el
CONTRATISTA sea una entidad publica, esta cldusula se entendera frente a funcionarios ajenos a
los involucrados directamente en el presente acuerdo y para tratar temas propios del mismo.

Igualmente se compromete a abstenerse de dar y/o recibir (directa o indirectamente a través de
empleados, subordinadas, contratistas o agentes) pagos, préstamos, regalos, gratificaciones o
promesas a y/o de: empleados, directivos, administradores, contratistas, proveedores o agentes
de ECOPETROL, o a funcionarios gubernamentales, con el propésito de inducir a tales personas a
realizar algun acto, omitirlo, tomar alguna decisién o utilizar su influencia con el objetivo de
contribuir a obtener o retener negocios o facilitar un trdmite en relacién con el Contrato.

El CONTRATISTA se abstendra de establecer, para efectos de la ejecucién del Contrato, relaciones
comerciales privadas con trabajadores de ECOPETROL o con su conyuge, compafero o compariera
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y
primer grado civil.

Derecho de auditoria:

El CONTRATISTA acepta y reconoce expresamente que ECOPETROL tendra derecho a realizar
verificaciones administrativas, auditorias financieras, operativas o de cumplimiento sobre él, y
sobre cualquier tercero que preste servicios en relacion con el objeto de este Contrato
(proveedores o subcontratistas), asi como a revisar la informacién que ECOPETROL estime
pertinente para verificar cumplimiento de las leyes antisoborno, los «lineamientos de ética y
cumplimiento de ECOPETROL» contenidas en la normativa referida en esta clausula, los términos
y condiciones de este Contrato, en lo relativo a la ejecucién del mismo. El CONTRATISTA se
compromete a proporcionarle a ECOPETROL toda informacidn necesaria para estos fines.

L Funcionario Gubernamental o Funcionario Plblico: Cualquier empleado o funcionario de un gobierno, incluyendo cualquier
departamento o agencia federal, regional o local de dicho gobierno, cualquier empleado de una entidad propiedad de o controlada
por un gobierno extranjero, cualquier funcionario de un partido politico extranjero, candidato a cargo politico extranjero, funcionario
o empleado de una organizacién internacional publica, persona actuando en calidad oficial por, o a nombre de, cualquiera de estas

entidades.

Bogota D.C.: Calle 72 No

Bucaramanga:
Ibagué: (+57
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Riohacha: (+575)
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El CONTRATISTA vy sus representantes deberan pactar la facultad de realizar verificaciones
administrativas, supervision, auditorias financieras, operativas o de cumplimiento sobre los libros
de contabilidad y registros de contabilidad mantenidos por los terceros que vincule para realizar
labores del Contrato que sean autorizadas en los términos del mismo, para verificar el
cumplimiento de las actividades asignadas.

Conflicto de interés y ético, inhabilidades e incompatibilidades:

El CONTRATISTA declara que no esta incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para la
suscripcion del Contrato y se obliga a evitar cualquier situacidn o circunstancia que pueda
constituir un conflicto de interés o ético, de conformidad con lo previsto en el Cédigo de Eticay
Conducta, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresion a una prohibicién, y a no dar lugar a hechos
gue puedan generar escenarios de percepcién de poca transparencia, a la luz de la normativa —
nacional, internacional o interna- aplicables a ECOPETROL.

El CONTRATISTA se obliga a abstenerse de establecer, para efectos de la ejecucién del Contrato,
cualquier tipo de relacion comercial privada con su cényuge, compafiero o compafera
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad,
primero civil, socios de hecho o de derecho o con trabajadores de ECOPETROL, su cényuge,
compafero o compafiera permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo grado de afinidad, primero civil, socios de hecho o de derecho de dichos servidores
publicos, vulnerando Ila reglamentacion en materia de conflictos, inhabilidades e
incompatibilidades.

Obligacién de reportar incumplimiento: En el evento que el CONTRATISTA o cualquiera de las
personas vinculadas a la ejecucién del Contrato tenga conocimiento o sospecha de un hecho o
situacion que implique corrupcion, soborno, fraude, lavado de activos, financiacién del
terrorismo, conflicto de interés o ético, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresién a una norma
nacional o internacional aplicable a ECOPETROL, incluyendo las normas antisoborno y la FCPA, se
obliga —sin perjuicio de los deberes constitucionales y legales- a denunciarlo de inmediato y
directamente, a través del canal de denuncias de ECOPETROL http://lineaetica.ecopetrol.com.co.

Pagos a terceros: Todo pago a terceros que cumplan labor o tarea relacionada con el desarrolloy
ejecucion del Contrato se hard por transferencia bancaria a una cuenta a nombre del tercero de
una institucidn financiera designada por éste en el pais donde presta sus servicios.

Se prohibe estrictamente el pago en efectivo a un tercero, al igual que se prohibe el pago indirecto
a un tercero.

Certificaciones de cumplimiento: E| CONTRATISTA se obliga a certificar por escrito, por lo menos
anualmente o con la frecuencia que se le exija, que (i) ha cumplido con las leyes antisoborno, con
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los «lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL» referidas en esta cldusula, (ii) que no
ha dado, prometido, ofrecido o autorizado ningln pago indebido en violacidon del presente
Contrato, (iii) que no tiene conocimiento de ningun pago hecho en violacidn de este Contrato vy,
(iv) que diligenciara los formatos de ética y cumplimiento que se exijan.

11) Derecho de terminacién por incumplimiento: E| CONTRATISTA reconoce y acepta expresamente

que cualquier violacién de las leyes antisoborno o de las obligaciones previstas en los
«lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL» a las cuales se ha hecho mencidn,
constituird causal suficiente para que ECOPETROL pueda dar por terminado anticipadamente el
Contrato, sin que haya lugar a indemnizacidn alguna a favor del CONTRATISTA, y sin perjuicio de
las acciones legales, administrativas y judiciales tendientes a restituir los aportes hechos por la
Empresa y a mitigar los riesgos a que hubiere lugar. Igualmente, reconoce y acepta las causales
de terminacidn del Contrato contempladas en el Cédigo de Etica y Conducta empresarial vigente,
gue se encuentra publicado en la pagina web de ECOPETROL, sus efectos frente a los Contratos y
convenios con ECOPETROL y las compaiiias del Grupo, los cuales podran terminarse cuando se
den las condiciones previstas en dicho Cédigo, sin lugar a indemnizacion.

12) Uso de marcas y propiedad industrial e intelectual: EI CONTRATISTA no utilizard el nombre,

marca, ensefia, propiedad industrial e intelectual de ECOPETROL para sus fines personales o
propios ni tampoco para fines distintos a los pactados en el Contrato o que tengan fines ilicitos.
En ningln caso difundira, utilizando el nombre, marca o ensefia de ECOPETROL, informacion
inexacta. EI CONTRATISTA debe abstenerse de difundir informacién que afecte la imagen de
ECOPETROL o de otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren
demostrados.

13) Prohibicidn: En los términos de las leyes y reglamentos aplicables a ECOPETROL entre ellas las

gue contienen inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos como la Ley 80
de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002 y el Instructivo de Conflictos de interés ECP-SEG-I-
003, o las disposiciones que las modifiquen, el CONTRATISTA se abstendrd de vincular, para
efectos de la ejecucién del Contrato y realizacién de asuntos o negocios que hagan parte del
objeto y alcance del mismo, a exservidores de ECOPETROL que hubieren conocido o adelantado
dichos asuntos o negocios durante el desempefio de sus funciones como servidores publicos. Con
este propdsito el CONTRATISTA solicitara al exservidor de ECOPETROL que pretenda vincular, una
declaracion formal de no hallarse incurso en la causal de conflicto de interés o ético, inhabilidad
o incompatibilidad prevista en la ley y/o en las normas internas de ECOPETROL e informara de
inmediato al administrador del Contrato y a la Gerencia Corporativa de Asuntos Eticos y de
Cumplimiento sobre dicha manifestacion.

14) Confidencialidad: E| CONTRATISTA se obliga a proteger cualquier informacién o dato que le sea
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lo establecido en la Ley 1581 de 2011, Decreto Unico 1074 de 2015 y demaés reglas internas de la
empresa. El CONTRATISTA se obliga también a asegurar que cualquiera de las personas vinculadas
en la ejecuciéon del Contrato cumpla con la misma obligacidn de confidencialidad.

Con la suscripcidn de este Contrato el CONTRATISTA entiende y acepta que las anteriores obligaciones se
extienden a sus trabajadores, subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados y que
su vulneracion puede dar lugar a la terminacién del Contrato conforme con lo indicado en el numeral 11.
Por ello, se obliga a incluir lo establecido en esta cldusula en los Contratos que celebre con cualquier
persona natural o juridica con ocasidon o motivo de este Contrato.

PARAGRAFO: Las obligaciones contenidas en esta cldusula se extienden a los empleados del
CONTRATISTA, a sus subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados, y el
CONTRATISTA se obliga a incluir lo establecido en esta clausula en los Contratos que celebre con sus
subcontratistas.

Acorde con esto, el CONTRATISTA se obliga a diligenciar el formato de conflicto, inhabilidades e
incompatibilidades, los formatos de integridad y compromiso con la transparencia que se le exijan a la
empresa y a sus representantes, trabajadores o subcontratistas, asi como a participar en los programas
de sensibilizacion que ECOPETROL indique durante el desarrollo del Contrato y a adelantar programas
internos de formacidn a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas y todo el recurso que esté
relacionado con la ejecucion del Contrato para asegurar el mejoramiento permanente en los temas
relacionados con esta clausula.

CLAUSULA XX. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasion a la suscripcidn del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas,
de ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podrd realizarse tratamiento de
informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015.
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a. EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacion con el cual tenga relaciéon. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
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o el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

Gestionar las lineas telefdnicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

Realizar actividades de verificacién, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con
miras a permitir el monitoreo, verificacién y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no
podrd considerarse como cesién o transferencia de informacidn personal en los términos de la ley
1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicién de responsable del
tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a
limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacidon o disposicion de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucidn del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacion personal,
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su
Organizaciéon como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan
ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da informacién personal involucre el
eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como
en aquellos directa e indirectamente suministrados por el INTERVENTOR.

En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero subcontratista
la prestacidn de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del objeto de este Contrato, en
cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el
tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL CONTRATISTA a
regular su relacién con el tercero estableciendo que el tratamiento de informacién se limitara
Unicamente a la ejecucidon o consecucidn de las instrucciones recibidas por ELCONTRATANTE, que
no aplicara o utilizard la informacién con fines distintos al que figure en el Contrato, y que no
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compartira ésta informacién con terceros sin autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE
y CONTRATISTA. Adicionalmente, el CONTRATISTA verificard de manera previa a la formalizacién
del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de
proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia
comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de proteccion de datos personales del
CONTRATANTE y CONTRATISTA.

Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederad a su efectiva disposicion mediante su devolucion al CONTRATANTE
a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion
expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion
fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando
por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la informacién.

EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasidn a la ejecucién del presente contrato, cumplird con la obligacion
de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro de los términos previstos en la legislaciéon aplicable. EL CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva
realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el CONTRATISTA vy su politica de tratamiento de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacidn personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del
presente contrato:

CONTRATISTA:
Direccion
Teléfono
e-mail

CONTRATANTE:
Direccién: Calle 72 N° 10 - 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663
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e-mail: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co

En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccidn de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucién
del presente contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a
cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de
tratamiento con ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencidén descritos en el presente contrato dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del
Registro Nacional de Bases de Datos.

El CONTRATISTA en su condicion de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de
proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacién personal que se requiera para la ejecucion
del presente contrato.

El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion
de datos personales en su operacién. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA
en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econdmico y condiciones, con el
fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacién.

Bogota D.C.: Calle 72 No. 10

Bucaramanga:
Ibagué: (+578
Monteria: (

Riohacha: (+575)

CLAUSULA XXI. SUBCONTRATACION
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El CONTRATISTA podrd subcontratar la ejecucidn de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto deberad solicitar el aval a la INTERVENTORIA previa, expresa y por escrito, antes de celebrar
los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacién otorgada.

La subcontratacidn no autorizada no sera oponible para ningun efecto al CONTRATANTE, ni por el
CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacidn para subcontratar, en ningln caso exonera de
responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de cardcter contractual o laboral con
el CONTRATANTE.

En los casos en que se haya autorizado la Subcontratacion, el CONTRATISTA deberd terminar el
subcontrato si en el curso del trabajo la INTERVENTORIA, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la
ejecucion de las actividades no satisface lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA
deberd adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento
del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXIl.  CESION

El CONTRATISTA no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y escrita
del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones de
las que fue objeto de evaluacién el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE,
los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesion no afectara, limitard ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i. El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. FIDUPREVISORA S.A. dard traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se deberd contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecién por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar por
escrito, para poder proceder con el tramite.
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iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta.
La Entidad Contratante hard la evaluacién respectiva basada en los mismos términos que
sustentaron la contratacion del contratista cedente y procedera con la debida recomendacion. El
Contratista cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el
contratista cedente.

vi. El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboracién del documento de cesion del
Contrato. En esta instruccidon se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

vii. Se procedera con la suscripcién del contrato de cesidn, previa expedicion del trdmite de expedicion
del certificado SARLAFT del contratista cesionario.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucién del
contrato, informes, estado de ejecucién, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

iX. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucién, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacidn, se debera realizar la solicitud
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio
de la cesion.

X. Una vez el Contratista Cesionario cumpla con los requisitos previos al inicio de la ejecucién del
contrato, se procederd con la firma del Acta de Inicio del contrato cedido por parte del
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
y el Contratista Cesionario.

Xi. El contratista deberd actualizar la vigencia de las garantias, a la fecha del Acta de Inicio para que
estas sean revisadas y aprobadas por el abogado responsable, mediante certificado establecido
para tal fin.

CLAUSULA XXIll. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o
demora en la ejecucién del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados,
irresistible e imprevisibles, pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna.

Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA
se vean obligados a suspender la ejecucidn del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo
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de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que
obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las partes expresamente declaran que la suscripcidn y ejecucién del Contrato se efectua
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacién Mundial de la Salud, por lo tanto, los
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcién del Contrato, y no seran considerados como un
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las partes.

En relaciéon con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el cardcter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como
causal de suspensidn al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacion aplicara para aquellos
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extrafia.

Durante la vigencia de la suspension, el Contratista deberd tomar las acciones pertinentes para que el
impacto causado por tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXIV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Suspensidn por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las partes
podran acordar una suspension parcial o total de la ejecuciéon de este. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensién, su
duracidn, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidon por parte del Contratante: El Contratante tendrd derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensidn, obligandose el
Contratista a suspender la ejecucion de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus
instrucciones. En el caso de orden de suspensidn parcial o total del Contrato, el Contratista tendra
Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensién.
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancién, penalizacién, ni al pago de indemnizacidn de ninguna naturaleza a favor del
Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacidn previa y escrita del
Contratante, sin dicha autorizacién no tendra derecho a ningln pago por la ejecucion de dichas
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.
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Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en
el presente Contrato.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el Contratante solicite la reanudacién
del Contrato, el Contratista deberd continuar su ejecucion conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar
el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este
estuvo suspendido y el Contratista debera prorrogar las pélizas proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXV. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlodispuesto en la Clausula de Terminacion Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracidn de
este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente
el Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucién de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.

5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

6) Por la extincidn del Patrimonio Autdonomo de creacion legal mencionado en el encabezamiento
del presente Contrato de Prestacion de Servicios
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7) Por la no prestacion del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el contrato.

8) Porfuerza mayor o caso fortuito, hechos imprevisibles e irresistibles que impidan la continuidad
de la ejecucién del Contrato, previo aval de la INTERVENTORIA.

9) Por cumplimiento del objeto contractual.

10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona juridica del
CONTRATISTA.

11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios
vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos.

12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucién
contractual, previa aprobacién de la Entidad Nacional Competente.

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u oculté a Fiduprevisora
S.A. informacién necesaria para sustentar la celebracién del contrato, para lo cual se surtird el
siguiente procedimiento:

a) Se notificara al CONTRATISTA de la situacién descubierta por parte del CONTRATANTE y
se otorgarad un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccién.

b) De larespuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado y se
aceptaran o rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis que realice el drea
juridica para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacion bilateral, mediante notificacion
electrdnica y envio formal del documento de terminacidn para revision y suscripcién por
parte del CONTRATISTA. Se le otorgard un término de tres (3) dias habiles para la
suscripcidn del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacidn Bilateral, se le informara por escrito al
CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual estard
suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como
constancia de aprobacion.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
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satisfaccién por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los costos
directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL: Se agotara el siguiente proceso para
terminar anticipadamente el contrato de comun acuerdo:

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
INTERVENTOR del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacién escrito
con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que se
cause compensacion o indemnizacidn alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato se suspende, o,
si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

ii) Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa vy
contradiccién.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la misma,
informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacion Anticipada para la suscripcién de la misma
por parte del Contratista.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

vi) De no ser posible la terminacion anticipada bilateral se procedera con la terminacién anticipada
unilateral en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacion, se describe el
procedimiento a seguir:

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del
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INTERVENTOR del Contrato, darda a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada unilateral del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito
notificado con quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de terminacién deseada, sin
gue se cause compensacion o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de
este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucidn del contrato se suspende,
0, si continla mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

ii) Se concedera untérmino de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion
de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccién.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, procedera a dar respuesta a la misma,
informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos
se dard por terminado el procedimiento aca descrito y la ejecucidon contractual continuara
normalmente.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contara con la
firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacion.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidio las garantias
del contrato.

CLAUSULA XXVIl. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante Otrosi.
En el caso de presentarse alglin tipo de modificacidén al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Garantias y Seguros del

presente Contrato.

CLAUSULA XXVIIl. EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE Y
GERENTE del proyecto, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, el CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumird integramente la
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responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal
gue emplee el CONTRATISTA para la ejecucidn del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente
con él y no tendran ningun tipo de vinculacion directa o indirecta con el CONTRATANTE, ni con el
FIDEICOMITENTE Y GERENTE del proyecto.

CLAUSULA XXIX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucion y la ley.

CLAUSULA XXX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes en aras de solucionar de forma agil, rdpida y
directa las diferencias y discrepancias que surjan con ocasion de la ejecucion de los contratos, podran
pactar en los mismos, la solucién de controversias contractuales, mediante los mecanismos de solucidn
previstos en la Ley 640 de 2001, Ley 1563 de 2012 y demds normas reguladoras de esta materia; tales
como el arreglo directo, la conciliacidon, amigable composicidén y transaccion, las cuales se llevaran a cabo
en las instituciones autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en los términos del Sistema de
Informacién de la Conciliacién, el Arbitraje y la Amigable Composicion — SICAAC del Ministerio
mencionado.

Nota: Los gastos que se causen por la activacion de alguno de los mecanismos de solucién de conflictos
previamente mencionados, seran sufragados por el solicitante.

CLAUSULA XXXI. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes suscribiran el Acta de Liquidacién Final en el término de uno punto cinco (1.5) meses, contado
a partir del vencimiento del plazo de ejecucién del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira la ampliacién o extensién de la
garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacion del presente Contrato, asi como también mantener vigente y al dia los
aportes al Sistema General de Salud y Pensidn, todo de conformidad con las normas vigentes al momento
de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion.
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PARAGRAFO SEGUNDO. Para la suscripcién del Acta de Liquidacién del Contrato, el Contratista tendra
gue haber adelantado todos los tramites y actividades requeridas para el cierre y cumplimiento de las
obligaciones en materia ambiental ante las respectivas entidades o autoridades ambientales,
entendiéndose, que estas hacen parte integral del alcance del Contrato y no tendra reconocimiento o
pago adicional al establecido en el Acta Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

PARAGRAFO TERCERO. El Gltimo pago se realizard contra la suscripcion del Acta de Liquidacién del
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales.
El CONTRATISTA debera anexar el Informe final junto con la aprobacién de la INTERVENTORIA y
SUPERVISOR del CONTRATO, contar con la aprobacion de la actualizacidn de las garantias exigidas en el
contrato y la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios y demas
documentos exigidos en el presente Contrato.

PARAGRAFO CUARTO. Si el CONTRATISTA no se llegare a presentar para adelantar el trdmite y suscripcion
de la liquidacion del contrato, o, las partes no llegan a algun acuerdo frente a la misma, el CONTRATANTE
gueda facultado para liquidar el contrato conforme a la ejecucidn del Contrato.

CLAUSULA XXXII. ASPECTOS LABORALES EN ACTIVIDADES CONTRATADAS

El CONTRATISTA se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y
demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado
mediante contrato de trabajo. Igualmente, deberd aplicar la normatividad que sobre contratacion
de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demas normas
complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idoneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la
Licitacion Privada Abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por la
Interventoria. A menos que la Interventoria expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo
el personal deberd ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de
trabajo.

3. Encasode que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor
frente al CONTRATANTE y a la Interventoria con ocasion dela ejecucion del Contrato, tendran tanta
validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.
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El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucién del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de
trabajo correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente
el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social
Integral, y Parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacidon con el personal que ocupe en la
ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con Subcontratistas y/o Proveedores con
quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucidn del Contrato (en tanto se tenga certeza
sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacién de la Interventoria del
informe de gestién y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de
los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisién y
autorizacion del gasto por parte de la Interventoria.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacidn laboral de nacionales y extranjeros, al igual
gue el Régimen de Inmigracion.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
Parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la
ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la Ley Colombiana.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales
en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi
mismo, el trabajador debera acreditar certificacion sobre afiliacién en pensiones del pais de origen
de acuerdo con la ley aplicable para su contratolaboral.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté sometida a la legislacidn
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo
qgue hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algin sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser
acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacidn al régimen de pensiones colombiano
serd voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningln régimen o
sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el
CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.
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10. EIl CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra

11.

12.

13.

14.
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verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles
al empleador.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de
contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucién del
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de la liquidacion del Contrato:
En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

La declaracién del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de
sus obligaciones en relacion con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto del personal
con Contrato laboral sometido aley colombiana que participd en el desarrollo del Contrato, durante
su plazo de ejecucién, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas
gue debieron haber sido cotizadas y pagadas.

Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccidn el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE
continda vigente la relacion laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacion debera
declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no
serd necesario aportar la liquidacién final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si
el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas
durante el tiempo de ejecucién del Contrato con el CONTRATANTE.

En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio
de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucién del
objeto contratado.
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Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de Eventos
de Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informard oportunamente a la Interventoria
con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propenderd siempre por el didlogo, el respeto por
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de
normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten,
en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes,
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores,
visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios
audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos, etc.),
entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mds completa y
diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademdas deberd informar a la Interventoria del Contrato sobre las
actividades realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar a la
Interventoria del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencidn y cierre del mismo.

CLAUSULA XXXIIl. FUENTE DE RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
Patrimonio Auténomo Ecopetrol Zomac, afio gravable 2020, “CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO VIA
INTERSECCION VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRES DESDE LA ABSCISA K
3+000 HASTA LA ABSCISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

CLAUSULA XXXIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos
de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones
de la licitacién privada abierta N° 002 de 2021, asi como también todos los anunciados en las partes
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enunciativa y considerativa del Contrato. lgualmente conformard el expediente del presente, las
comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias
constituidas y demds documentos que durante su ejecucion se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como
la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigir en virtud de este Contrato se
efectuardn por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacion se indica.

CONTRATISTA

Direccién:
Correo:
Teléfono:

CONTRATANTE

Direccién: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogotd D.C.
Teléfono: (57+1) 7466633 Ext. 32002
e-mail: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXVII. SARLAFT

El CONTRATISTA manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo -SARLAFT
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia
Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacién e informacion aportada que exige el
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
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contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi
como, todos los demds documentos e informacidon que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacidn
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cldusula
dara lugar a la terminacién anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXVIIl. PERFECCIONAMIENTO

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecucion
del Contrato se requiere la suscripcién del Acta de Inicio, previa aprobacién de las garantias establecidas
en la Clausula Garantias y Seguros.

Fecha de Perfeccionamiento: (__)de de dos mil veintiuno (2021)

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO YO0 XXXXXXXXXX
Representante Legal Representante Legal

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y XOOO0XXXXXXXXXXX
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO

ECOPETROL ZOMAC

Elaboré: Doris Cardenas -Abogada Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
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