



**ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA**  
**LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2021**  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC**  
**CONTRIBUYENTE: ECOPETROL S.A.**

**FIDUPREVISORA S.A.**, como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC**, considerando que mediante **Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021**, la cual tiene por objeto **“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS:**

PROYECTO	DETALLE
1	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL (K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN
2	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABCISA K3+000 HASTA LA ABCISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE

Procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. El día veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), se dio apertura a la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021, cuyo objeto es: **“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS:**

PROYECTO	DETALLE
1	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL (K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN
2	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABCISA K3+000 HASTA LA ABCISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE

2. Posteriormente, el día trece (13) de julio de dos mil veintiuno (2021), fecha máxima para la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:



Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	CORREO 1 HABILITANTES	CORREO 2 PONDERABLES
1	CONSORCIO INTERVENTORES 2C-AC	- 2C CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS (50%) - CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S. (40%) - OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK S.A.S. (10%)	(4) Correos recibidos el 12/07/2021: 8:55 a. m. 8:56 a. m. 8:56 a. m. 8:58 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
2	VELNEC S.A.	N/A	(3) Correos recibidos el 12/07/2021: 3:32 p. m. 3:32 p. m. 3:35 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
3	ELSA TORRES ARENALES	N/A	(2) Correos recibidos el 12/07/2021: 4:42 p. m. 4:45 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
4	GNG INGENIERIA SAS	N/A	(6) Correos recibidos el 12/07/2021: 4:44 p. m. 4:45 p. m. 4:45 p. m. 4:45 p. m. 4:45 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
5	CONSORCIO AYM 001	- MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS (40%) - ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (60%)	(3) Correos recibidos el 12/07/2021: 5:27 p. m. 5:27 p. m. 5:42 p. m. (1) Correo recibido: el 13/07/2021 8:51 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
6	CONSORCIO INTERVIAS C&A	- CONSTRUMARCA S.A.S. (40%) - ALVARO GARCIA PARRA AGP SAS (60%)	(3) Correos recibidos el 12/07/2021: 5:37 p. m. 5:37 p. m. 5:37 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
7	CONSORCIO ORINOQUIA	- INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. (60%) - QUALITY CONSTRUCTORES S.A.S. (40%)	(2) Correos recibidos el 12/07/2021: 6:43:00 p. m. 6:43:00 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
8	CONSORCIO ZOMAC JA	- ARA INGENIERIA S.A.S. (60%) - JPS INGENIERIA S.A.S. (40%)	(2) Correos recibidos el 12/07/2021: 7:42 p. m. 7:45 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
9	CONSORCIO SVP-IDF	- INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S. (60%) - SVP INGENIERIA S.A.S. (40%)	(2) Correos recibidos el 12/07/2021: 8:08 p. m. 8:10 p. m.	Recibido en término	Recibido en término

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	CORREO 1 HABILITANTES	CORREO 2 PONDERABLES
10	CONSORCIO CENTRAL	- BATEMAN INGENIEROS S.A.S. (50%) - BATEMAN INGENIERIA S.A.S. (50%)	(2) Correos recibidos el 12/07/2021: 8:36 p. m. 8:36 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
11	CONSORCIO EMAR	- ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ (60%) - CORTES RUEDA INGENIERIA S.A.S. (40%)	(2) Correos recibidos el 12/07/2021: 10:05 p. m. 10:06 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
12	CONSORCIO INTEROBRAS	- IAR PROYECTOS S.A.S. (50%) - INFRACOL INGENIERIA S.A.S. (50%)	(2) Correos recibidos el 12/07/2021: 10:13 p. m. 10:13 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
13	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL 2021	- INGEPLAN CO S.A.S. (20%) - CELQO S.A.S. (60%) - CONSULTORES DONOVAN S.A.S. (20%)	(9) Correos recibidos el 12/07/2021: 10:32 p. m. 10:32 p. m. 10:35 p. m. 10:35 p. m. 10:40 p. m. 10:51 p. m. 10:51 p. m. 10:52 p. m. 10:52 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
14	ING INGENIERIA S.A.S.	N/A	(5) Correos recibidos el 13/07/2021: 2:13 a. m. 2:21 a. m. 2:23 a. m. 2:29 a. m. 2:32 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
15	CONSORCIO CONSTRUIVAL	- LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL (40%) - DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S. (40%) - PABLO JOSE OROZCO ESTRADA (20%)	(5) Correos recibidos el 13/07/2021: 6:38 a. m. 6:39 a. m. 6:43 a. m. 6:46 a. m. 6:48 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
16	CONSORCIO INTERVAL VALLE	- PLANES SAS (60%) - GEOZAM LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A.S. (40%)	(2) Correos recibidos el 13/07/2021: 7:12 a. m. 7:15 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
17	CONSORCIO VIAL ZOMAC 2021	- INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S. (40%) - GUSTAVO PEREZ MARIÑO (60%)	(8) Correos recibidos el 13/07/2021: 7:47 a. m. 7:57 a. m. 8:03 a. m. 8:07 a. m. 8:11 a. m. 8:12 a. m. 8:24 a. m.	Recibido en término	Recibido en término

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	CORREO 1 HABILITANTES	CORREO 2 PONDERABLES
			8:29 a. m.		
18	CONSORCIO INTERVIAS JA	- JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO (40%) - ARM CONSULTING LTDA (60%)	(5) Correos recibidos el 13/07/2021: 8:14 a. m. 8:17 a. m. 8:20 a. m. 8:22 a. m. 8:24 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
19	CONSORCIO VIAS	- TOTALL S.A.S. (40%) - SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA (60%)	(3) Correos recibidos el 13/07/2021: 8:30 a. m. 8:34 a. m. 8:36 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
20	CONSORCIO INTERVENTORES CRD	- D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. (40%) - RD INGENIEROS CIVILES S.A.S. (20%) - CONCIC S.A.S. (40%)	(2) Correos recibidos el 13/07/2021: 8:36 a. m. 8:37 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
21	CONSORCIO HBI 2021	- HACE INGENIEROS S.A.S. (40%) - INPROTEKTO LTDA (40%) - BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S. (20%)	(3) Correos recibidos el 13/07/2021: 8:40 a. m. 8:40 a. m. 8:40 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
22	CONSORCIO ESCOCIA	- ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN AIDCON LIMITADA (60%) - VGC PROYECTOS S.A.S. (40%)	(2) Correos recibidos el 13/07/2021: 8:51 a. m. 8:59 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
23	CONSORCIO MC 2021	- MIRS LATINOAMERICA SAS (60%) - CIVILNET INGENIERIA S.A.S. (40%)	(2) Correos recibidos el 13/07/2021: 8:52 a. m. 8:55 a. m.	Recibido en término	Recibido en término

3. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado:

### CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

ÍTEM	PROPONENTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	OFERTA ECONÓMICA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA	HABILITADO/ NO HABILITADO/RECHAZADO
P1	CONSORCIO INTERVENTORES 2C-AC	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P2	VELNEC S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P3	ELSA TORRES ARENALES	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P4	GNG INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

ÍTEM	PROPONENTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	OFERTA ECONÓMICA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA	HABILITADO/ NO HABILITADO/RECHAZADO
P5	CONSORCIO AYM 001	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P6	CONSORCIO INTERVIAS C&A	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P7	CONSORCIO ORINOQUIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P8	CONSORCIO ZOMAC JA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P9	CONSORCIO SVP-IDF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P10	CONSORCIO CENTRAL	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P11	CONSORCIO EMAR	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P12	CONSORCIO INTEROBRAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P13	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL 2021	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P14	ING INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P15	CONSORCIO CONSTRUVAL	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P16	CONSORCIO INTERVAL VALLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P17	CONSORCIO VIAL ZOMAC 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P18	CONSORCIO INTERVIAS JA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P19	CONSORCIO VIAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P20	CONSORCIO INTERVENTORES CRD	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P21	CONSORCIO HBI 2021	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P22	CONSORCIO ESCOCIA	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
P23	CONSORCIO MC 2021	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO

### CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES:

ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
P2	VELNEC S.A.	993,8193984
P4	GNG INGENIERIA S.A.S.	970,6062562
P7	CONSORCIO ORINOQUIA	512,0262561
P8	CONSORCIO ZOMAC JA	950,9422068
P9	CONSORCIO SVP-IDF	993,8196289
P14	ING INGENIERIA S.A.S.	999,9999991
P16	CONSORCIO INTERVAL VALLE	944,3749795
P17	CONSORCIO VIAL ZOMAC 2021	880,4457346
P18	CONSORCIO INTERVIAS JA	930,4648965

En razón de lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, obteniendo el siguiente resultado:

LUGAR	No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
1	P14	ING INGENIERIA S.A.S.	999,9999991
2	P9	CONSORCIO SVP-IDF	993,8196289
3	P2	VELNEC S.A.	993,8193984
4	P4	GNG INGENIERIA SAS	970,6062562
5	P18	CONSORCIO ZOMAC JA	950,9422068
6	P16	CONSORCIO INTERVIAL VALLE	944,3749795
7	P18	CONSORCIO INTERVIAS JA	930,4648965
8	P17	CONSORCIO VIAL ZOMAC 2021	880,4457346
9	P7	CONSORCIO ORINOQUIA	512,0262561

Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, el Patrimonio Autónomo, dentro de la **Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021**, cuyo objeto es **“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS:**

PROYECTO	DETALLE
1	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL (K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN
2	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABCISA K3+000 HASTA LA ABCISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE

De acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y a la instrucción dada por parte del Fideicomitente el día 23 de agosto de 2021, la Entidad,

#### RESUELVE:

**PRIMERO—ACEPTAR** la oferta presentada por el proponente **ING INGENIERIA S.A.S.** , por un valor de **MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 1.592.545.668,00)**, incluido el impuesto al Valor



Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

El valor de la propuesta se encuentra desagregado de la siguiente manera, de acuerdo con los proyectos a desarrollar:

PROYECTO	DETALLE	VALOR
1	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL (K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN	\$ 525.474.249,00
2	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABCISA K3+000 HASTA LA ABCISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 333.888.515,00
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE	\$ 733.182.904,00

**SEGUNDO—OBJETO DEL CONTRATO:** “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS:

PROYECTO	DETALLE
1	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL (K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN
2	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABCISA K3+000 HASTA LA ABCISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE

**TERCERO—PLAZO DE EJECUCIÓN:** La vigencia del Contrato de INTERVENTORÍA se iniciará a partir de su perfeccionamiento y comprenderá el plazo de ejecución, que se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado, más el plazo de liquidación del Contrato.

El plazo de ejecución de este Contrato será el mismo plazo que tome la ejecución de todos los contratos de obra a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de este Contrato y hasta la entrega formal y material de la última obra a la Entidad Nacional Competente y liquidación de los mismos, señalados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	TOTAL
1	Construcción pavimento rígido vía intersección vial Tello - Baraya hacia el centro poblado de San Andrés desde la abscisa K3+000 hasta la abscisa	0,5	6	1,5	8





No.	DESCRIPCIÓN	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	TOTAL
	K5+000 del municipio de Tello departamento del Huila.				
2	Construcción de pavimento rígido en tramos viales del casco urbano del municipio de Paz de Ariporo Casanare	0,5	11	1,5	13
3	Construcción y pavimentación de la vía la Pascualera desde el anillo vial (K0+000) hasta el K3+680 del municipio San Martín	0,5	12	1,5	14

Dada a los veintitrés (23) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

**PUBLIQUESE,**



**SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO**

**Representante Legal**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC**

**Elaboró:** Daniela Ruiz- Abogada Obras por Impuestos

**Revisó y aprobó:** Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos

