



**ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2021
PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES
CONTRIBUYENTE: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.**

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES**, considerando que mediante **Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021**, la cual tiene por objeto **“Realizar la contratación de: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL (LOS) SIGUIENTE (S) PROYECTO (S):**

PROYECTO	DETALLE
1	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 2 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
2	DOTACIÓN DE COMPUTADORES Y FORMACIÓN EN TIC, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ATACO.

Procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- El día dos (02) de julio de 2021, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021, cuyo objeto es: **“Realizar la contratación de: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL (LOS) SIGUIENTE (S) PROYECTO (S): (i) DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 2 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, (ii) DOTACIÓN DE COMPUTADORES Y FORMACIÓN EN TIC, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ATACO”**.
- Posteriormente, el día veintiuno (21) de julio de 2021, fecha máxima para la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1		ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	N/A	(6) Correos recibidos el 21/07/2021: 12:15 a.m. 12:16 a.m. 12:18 a.m. 12:19 a.m. 12:21 a.m. 12:22 a.m.	Recibido en término	Recibido en término

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
2	21/07/2021 02:00 p.m.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 12:57 p.m. 01:28 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
3		SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 12:57 p.m. 12:58 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
4		FUNDACIÓN DE AMOR COMUNITARIO PARA LA PAZ FACOMPAZ	N/A	(4) Correos recibidos el 21/07/2021: 01:37 p.m. 01:39 p.m. 01:49 p.m. 01:54 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
5		LUZ EMILIA MORALES CUELLAR	N/A	(6) Correos recibidos el 21/07/2021: 01:52 p.m. 01:53 p.m. 01:54 p.m. 01:57 p.m. 01:59 p.m. 01:59 p.m.	Recibido en término	Recibido en término

3. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado:

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

Nº	PROponente	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO	RECHAZADO
P2	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE - RECHAZADO	NO CUMPLE/ RECHAZADO	RECHAZADO
P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P4	FUNDACIÓN DE AMOR COMUNITARIO PARA LA PAZ FACOMPAZ	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO	RECHAZADO

N°	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P5	LUZ EMILIA MORALES CUELLAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO	RECHAZADO

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES:

LUGAR	ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
1	P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	80

5. En razón de lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, bajo el siguiente resultado:

LUGAR	N° PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
1	P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	80

Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, dentro de la **Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021** cuyo objeto es **“Realizar la contratación de: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL (LOS) SIGUIENTE (S) PROYECTO (S): (i) DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 2 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, (ii) DOTACIÓN DE COMPUTADORES Y FORMACIÓN EN TIC, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ATACO”**, de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y a la instrucción dada por parte del Fideicomitente el día dieciocho (18) de agosto de 2021:

RESUELVE:

PRIMERO—ACEPTAR la oferta presentada por el proponente **SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC**, por un valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 541.450.000)**, incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

El valor de la propuesta se encuentra desagregado de la siguiente manera, de acuerdo con los proyectos a desarrollar:

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 2 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 347.194.400



2	DOTACIÓN DE COMPUTADORES Y FORMACIÓN EN TIC, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ATACO.	\$ 194.255.600
TOTAL		\$ 541.450.000

SEGUNDO–OBJETO DEL CONTRATO: “Realizar la contratación de: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL (LOS) SIGUIENTE (S) PROYECTO (S): (i) DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 2 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, (ii) DOTACIÓN DE COMPUTADORES Y FORMACIÓN EN TIC, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ATACO”

TERCERO–PLAZO DE EJECUCIÓN: SIETE (07) MESES, que se contabilizaran a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato. No obstante, el plazo para cada uno de los proyectos será el siguiente:

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PLAZO ESTIMADO
1	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 2 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	4 MESES
2	DOTACIÓN DE COMPUTADORES Y FORMACIÓN EN TIC, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ATACO.	7 MESES

Dada a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

PUBLIQUESE,



SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO
Representante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES

Elaboró: Cristian Camilo Morales C. – Abogado Obras por Impuestos
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos