



**P.A. CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES  
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2021**

**ACTA AUDIENCIA VIRTUAL DE CIERRE  
POR LA CUAL SE DEJA CONSTANCIA DE LAS OFERTAS RECIBIDAS – PLAZO MÁXIMO DE  
PRESENTACIÓN DE OFERTAS (REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES)**

En la ciudad de Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 02:00 p.m., a través del correo electrónico [licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co](mailto:licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co) se recibieron las propuestas dentro de la Licitación Privada Abierta N° 002 de 2021, cuyo objeto es: **REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES”.**

Posteriormente a las 04:00 p.m. del día tres (03) del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021) a través de la plataforma Microsoft Teams, se llevó a cabo audiencia de cierre y lectura de puestas presentadas.

En ese orden de ideas, se procedió a revisar que los oferentes hayan aportado dentro de su propuesta la garantía de seriedad de la oferta, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia publicados.

**OBSERVACIONES:**

Se deja constancia que, para el presente proceso se presentaron diecinueve (19) ofertas, las cuales se relacionan a continuación de acuerdo con su respectivo orden de llegada:

**OFERTAS:**

Nº	FECHA Y HORA MÁXIMA DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1		ELSA TORRES ARENALES	N/A	(4) Correos recibidos el 02/08/2021: 03:18 p.m. 03:22 p.m. 03:24 p.m. 03:25 p.m.	Recibido en término	Recibido en término



Nº	FECHA Y HORA MÁXIMA DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
2	<b>03/08/2021</b> <b>02:00 p.m.</b>	CONSORCIO CAUCA MORALES	- HMB INGENIERÍA S.A.S. (60%) - JAIME HERNANDO MORENOESPAÑA (20%) - ALVARO PASAJE SALCEDO (20%)	(5) Correos recibidos el 02/08/2021: 08:58 p.m. 09:01 p.m. 09:06 p.m. 09:09 p.m. 09:13 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
3		CONSORCIO VIAL MORALES 8	- CONSTRUCTORA INGEVISA SAS (40%) - WILLINGTON DÍAZ MONTIEL (40%) - OLIVERIO BONILLA HOYOS (5%) - ÁMBAR CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA SAS (15%)	(2) Correos recibidos el 03/08/2021: 09:14 a.m. 09:15 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
4		CONSORCIO INTERCIVIL	- LUIS HUMBERTO JAUREGUI (60%) - PROYECTOS VALES SAS (20%) - PABLO JOSÉ OROZCO (20%)	(5) Correos recibidos el 03/08/2021: 10:28 a.m. 10:33 a.m. 10:37 a.m. 10:38 a.m. 10:41 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
5		CONSORCIO SAN RAFAEL	- CIAF LTDA INGENIERÍA (60%) - PROCIVING SAS (20%) - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS (20%)	(4) Correos recibidos el 03/08/2021: 10:39 a.m. 10:40 a.m. 10:42 a.m. 10:45 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
6		CONSORCIO INGEVAL-PIV	- PIV INGENIERÍA SAS (40%) - INGEVAL SAS (60%)	(3) Correos recibidos el 03/08/2021: 11:28 a.m. 11:34 a.m. 11:36 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
7		VELNEC S.A.	N/A	(4) Correos recibidos el 03/08/2021: 11:55 a.m. 12:09 p.m. 12:11 p.m. 12:25 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
8		INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 03/08/2021: 12:06 p.m. 12:06 p.m.	Recibido en término	Recibido en término

Nº	FECHA Y HORA MÁXIMA DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
9	<b>03/08/2021</b> <b>02:00 p.m.</b>	CONSORCIO INTERVIAS JA	- JORGE ALVARO SÁNCHEZ BLANCO (40%) - ARM CONSULTING SAS (60%)	(4) Correos recibidos el 03/08/2021: 12:14 p.m. 12:16 p.m. 12:20 p.m. 12:23 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
10		CONSORCIO EMAR	- ELSA MARÍA RUEDA LANDINEZ (60%) - COSTES RUEDA INGENIERÍA SAS (40%)	(3) Correos recibidos el 03/08/2021: 12:18 p.m. 12:18 p.m. 12:18 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
11		CONSORCIO VÍAS MORALES CH	- CB INGENIEROS SAS (60%) - HACE INGENIEROS SAS (40%)	(4) Correos recibidos el 03/08/2021: 12:24 p.m. 12:25 p.m. 12:44 p.m. 01:18 p.m. 01:59 p.m. 01:59 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
12		MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	N/A	(3) Correos recibidos el 03/08/2021: 12:46 p.m. 12:47 p.m. 12:52 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
13		CONSORCIO VIAL MORALES II ETAPA	- INGENIEROS CONSULTORES S.A. – INCOL S.A. (60%) - DPC INGENIEROS SAS (40%)	(2) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:02 p.m. 01:23 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
14		CONSORCIO MORALES JAJ	- JPS INGENIERÍA S.A. (60%) - ARA INGENIERÍA SAS (40%)	(2) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:06 p.m. 01:14 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
15		CONSORCIO SVP-IDF	- INGENIERÍA DEL FUTURO SAS (60%) - SVP INGENIERÍA SAS (40%)	(2) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:24 p.m. 01:35 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
16	CONSORCIO VIAL MORALES 2021	- INTERESTUDIOS INGENIERÍA SAS (40%) - GUSTAVO PÉREZ MARIÑO (60%)	(9) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:25 p.m. 01:29 p.m. 01:30 p.m. 01:34 p.m. 01:36 p.m.	Recibido en término	Recibido en término	

Nº	FECHA Y HORA MÁXIMA DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
	<u>03/08/2021</u> <u>02:00 p.m.</u>			01:39 p.m. 01:43 p.m. 01:45 p.m. 01:46 p.m.		
17		CONSORCIO AYM 002	- MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS (40%) - ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS (60%)	(5) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:26 p.m. 01:26 p.m. 01:27 p.m. 01:28 p.m. 01:35 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
18		CONSORCIO DELTA	- INGENIERÍA DE PROYECTOS AML SAS (25%) - VÍAS Y CANALES SAS (75%)	(3) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:47 p.m. 01:47 p.m. 01:48 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
19		CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 02	- AMADO MIGUEL ORTIZ (60%) - CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA (30%) - MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DÍAS (10%)	(3) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:48 p.m. 01:53 p.m. 01:56 p.m.	Recibido en término*	Recibido en término*

**\*Nota:** Es preciso aclarar que, una vez revisados los correos 02 y 03 recibidos por parte del PROPONENTE 19 CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 02, se evidencia que los documentos que hacen parte de la propuesta se encuentran incorporados a través de un hipervínculo o enlace, el cual al abrirlo direcciona automáticamente a Google Drive. Dicho lo anterior, esta Entidad no tendrá en cuenta aquellos documentos aportados mediante hipervínculo, teniendo en cuenta el numeral 3.1.1, literal a) de los términos de referencia que estipula que:

“(…)

- *Los archivos deberán ser Comprimidos en 7-zip*
- ***No se aceptarán hipervínculos de la herramienta de Google drive o similares.***
- *El buzón del correo podrá soportar entre 21 y 24 megas, por lo que en cuyo caso el volumen de la información sea mayor se aceptará la remisión de más de dos correos, con la indicación del número de remisión.*
- *El correo No. 2 el proponente deberá enviarlo cifrado, y solamente se requerirá la contraseña del mismo en caso de que cumpla con los requisitos habilitantes”* (Negrita y Cursiva fuera del texto).

En consecuencia de lo anterior, una vez revisados los documentos aportados en debida forma por el oferente CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 02 los cuales hacen parte de su propuesta, se evidencia que la misma no cumple con los requerimientos mínimos establecidos que permitan realizar una evaluación objetiva de la misma. En tal sentido, esta Entidad procede a rechazar la propuesta presentada por el oferente CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 02, debido a que se configuran las siguientes causales estipuladas en el numeral 4.5 CAUSALES DE RECHAZO:

*“a. No estar la propuesta ajustada a los requisitos mínimos exigidos y/o no abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas, jurídicas y financieras exigidas.*

*hh. Cuando se presente la oferta y/o el ofrecimiento económico en un archivo de la herramienta de Google drive o similares.*

*j. Cuando la propuesta este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva.”*

#### **GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA:**

<b>Nº</b>	<b>NOMBRE DEL PROPONENTE</b>	<b>PRESENTA GARANTÍA</b>	<b>N ° DE PÓLIZA</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>	<b>ASEGURADORA</b>
1	ELSA TORRES ARENALES	SI	CBC-100029751	\$ 218.456.620,00	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
2	CONSORCIO CAUCA MORALES	SI	41-45-101072886	\$ 218.456.619,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
3	CONSORCIO VIAL MORALES 8	SI	21-45-101338508	\$ 218.456.619,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
4	CONSORCIO INTERCIVIL	SI	21-45-101338387	\$ 218.456.619,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
5	CONSORCIO SAN RAFAEL	SI	15-45-101130667	\$ 218.456.619,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
6	CONSORCIO INGEVAL-PIV	SI	11-45-101105124	\$ 218.456.619,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
7	VELNEC S.A.	SI	21-45-101338429	\$ 218.456.619,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
8	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S.	SI	2029182	\$ 218.456.720,00	JMALECELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
9	CONSORCIO INTERVIAS JA	SI	33-45-101100894	\$ 218.456.619,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
10	CONSORCIO EMAR	SI	96-45-101073788	\$ 218.456.619,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
11	CONSORCIO VÍAS MORALES CH	SI	NB-100172840	\$ 218.456.719,70	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
12	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	SI	21-45-101338358	\$ 218.456.619,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
13	CONSORCIO VIAL MORALES II ETAPA	SI	132105	\$ 218.456.619,70	SEGUREXPO BANCOLEX-CESCE



Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	PRESENTA GARANTÍA	Nº DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
14	CONSORCIO MORALES JAJ	SI	11-45-101104943	\$ 218.456.619,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
15	CONSORCIO SVP-IDF	SI	11-45-101104942	\$ 218.456.619,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
16	CONSORCIO VIAL MORALES 2021	SI	132104	\$ 218.456.719,70	SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE
17	CONSORCIO AYM 002	SI	M-100147699	\$ 218.456.619,70	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
18	CONSORCIO DELTA	SI	15-45-101130695	\$ 218.456.719,70	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Se deja constancia que, en la audiencia de cierre de la Licitación Privada Abierta N° 002 de 2021 llevada a cabo a los tres (03) días del mes de agosto de 2021 a las 04:00 p.m. vía Teams, asistieron las siguientes personas:

NOMBRE	CARGO DENTRO DE FIDUPREVISORA
MARCELO MUNEVAR	Técnico
CRISTIAN CAMILO MORALES C.	Profesional Jurídico

NOMBRE	REPRESENTACION DE	CORREO ELECTRONICO
MAURICIO ORTIZ	CONSORCIO DELTA	<a href="mailto:mauricio.op12@hotmail.com">mauricio.op12@hotmail.com</a>
CLARA GUZMÁN TOVAR	ELSA TORRES ARENALES	<a href="mailto:Licitaciones.elsa.torres@gmail.com">Licitaciones.elsa.torres@gmail.com</a>
DANIEL CUERVO PARDO	CONSORCIO VIAL MORALES 2021	
PAOLA TORRES GIL	CONSORCIO VIAL MORALES CH	<a href="mailto:licitaciones@cbingenieros.com">licitaciones@cbingenieros.com</a>
LAURA LEÓN MONTAÑA	MIRS LATINOAMERICANA SAS	<a href="mailto:licitaciones@mirsla.co">licitaciones@mirsla.co</a>
CRISTIAN ANDRÉS MARTINEZ	CONSORCIO INTERPAVIMENTO 02	<a href="mailto:construdetltda@gmail.com">construdetltda@gmail.com</a>
YADENIS JIMENEZ	CONSORCIO INTERVÍAS JA	<a href="mailto:comercial@jasb.com.co">comercial@jasb.com.co</a>
JULIA TOVIO SALGADO	CONSORCIO INTERCIVIL	<a href="mailto:proyectosviales_sas@yahoo.com">proyectosviales_sas@yahoo.com</a>
DANIEL VARELA GUERRERO	CONSORCIO AYM 002	<a href="mailto:cesar.zapata@medinayrivera.com.co">cesar.zapata@medinayrivera.com.co</a>
ELSA MARÍA RUEDA LANDINEZ	CONSORCIO EMAR	<a href="mailto:cortesruedaingenieriasas@gmail.com">cortesruedaingenieriasas@gmail.com</a>
ALVARO HERNANDO VERA AYALA	CONSORCIO SVP-IDF	<a href="mailto:ingenieriadelfuturo@hotmail.com">ingenieriadelfuturo@hotmail.com</a>
GUSTAVO PÉREZ MARIÑO	CONSORCIO VIAL MORALES 2021	<a href="mailto:licitaciones.interestudios@outlook.com">licitaciones.interestudios@outlook.com</a>
DERLI JOHANA RODRIGUEZ	CONSORCIO VÍA MORALES II	<a href="mailto:propuestas@incolsa.com.co">propuestas@incolsa.com.co</a>

La presente acta es constancia de la audiencia virtual de cierre y se expide y publica a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2021.

**PUBLIQUESE,**

ORIGINAL  
FIRMADO

COMITÉ EVALUADOR  
P.A. CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES

Elaboró: Cristian Camilo Morales C. – Abogado Obras por Impuestos  
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy – Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos

