



ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2021
PATRIMONIO AUTÓNOMO INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S. DOTACION ATACO OXI 2021
CONTRIBUYENTE: INDUSTRIAS ALIDAS S.A.S.

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S. DOTACIÓN ATACO OXI 2021**, considerando que mediante **Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021**, la cual tiene por objeto:

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTES PROYECTO: “DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”

Procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El día primero (01) de julio de 2021, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021, cuyo objeto es: **REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTES PROYECTO: “DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”**
2. Posteriormente, el día veintiuno (21) de julio de 2021, fecha máxima para la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1		ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	N/A	(4) Correos recibidos el 20/07/2021: 11:45 p.m. 11:47 p.m. 11:48 p.m. 11:50p.m.	Recibido en término	Recibido en término
2		ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 7:17 a.m. 7:19 a.m.	Recibido en término	Recibido en término



Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
3	21/07/2021 11:00 a.m.	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 8:09 a.m. 8:09 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
4		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 8:38 a.m. 8:41 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
5		CONSORCIO ESCOLAR JA	JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S. (60%) ARM CONSULTING S.A.S. (40%)	(3) Correos recibidos el 21/07/2021: 10:08 a.m. 10:12 a.m. 10:13 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
6		FUNDACIÓN DE AMOR COMUNITARIO PARA LA PAZ FACOMPAZ	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 10:34 a.m. 10:38 a.m.	Recibido en término	Recibido en término

3. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado:

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P2	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P4	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P5	CONSORCIO ESCOLAR JA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P6	FUNDACIÓN DE AMOR COMUNITARIO PARA LA PAZ FACOMPAZ	NO CUMPLE/ RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES:

ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	95
P2	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	95
P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	75
P4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	90
P5	CONSORCIO ESCOLAR JA	100

En razón de lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, obteniendo el siguiente resultado:

LUGAR	ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
1	P5	CONSORCIO ESCOLAR JA	100
2	P2	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	95
3	P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	95
4	P4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	90
5	P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	75

Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, el Patrimonio Autónomo, dentro de la **Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021**, cuyo objeto es:

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTES PROYECTO: “DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”

De acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y a la instrucción dada por parte del Fideicomitente el día 20 de agosto de 2021, la Entidad:

RESUELVE:

PRIMERO—ACEPTAR la oferta presentada por el proponente **CONSORCIO ESCOLAR JA**, por un valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y**



CINCO PESOS MCTE (\$347.009.355), incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

SEGUNDO—OBJETO DEL CONTRATO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTES PROYECTO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”

TERCERO—PLAZO DE EJECUCIÓN: La vigencia del Contrato de INTERVENTORÍA se iniciará a partir de su perfeccionamiento y comprenderá el plazo de ejecución, que se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado, más el plazo de liquidación del Contrato.

El plazo de ejecución de este Contrato será el mismo plazo que tome la ejecución de todos los contratos de Dotación, a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de este Contrato y hasta la entrega formal y material a la Entidad Nacional Competente y liquidación de los mismos, señalados a continuación:

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PLAZO ESTIMADO
1	<i>“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”</i>	5 meses y 15 días

Dada a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

PUBLIQUESE,



SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO

Representante Legal

**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTÓNOMO INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S. DOTACION ATACO OXI 2021**

Elaboró: Luisa Fernanda Bucheli- Abogada Obras por Impuestos

Revisó: Laura Falla- Coordinadora Obras por Impuestos

Aprobó: Carolina Giraldo-Gerente de Contratos y Adquisiciones