

Pereira, 2 de agosto de 2021

Señores:

Fiduprevisora

COMITÉ DE EVALUACION

Ref: LPA 001 DE 2021 - GERENCIA- DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR - P.A. BAVARIA S.A. - MONTES DE MARÍA - OXI

Asunto: **OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION**

En relación al Informe de Evaluación del proceso de la referencia, el Proponente PC OBRAS & PROYECTOS manifiesta las siguientes Observaciones:

I. Proponente JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA

1. 2.1.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico / Experiencia Mínima requerida

El proponente aporta la siguiente EXPERIENCIA MINIMA:

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Organización Internacional para las Migraciones OIM	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción y/o mejoramiento de infraestructura Educativa en los municipios de Acandí, Carmen de Atrato, Itsmina y Tado en el departamento del Choco según Licitación 896-15-CM 332 Grupo 2.*	PSPJ 2155 de 2015 CM 332	Jaime Hernando Moreno España	21/04/2015	07/11/2016	18,9	Liquidado	\$ 504.997.096,00	732,46	PN	100%	\$ 504.997.096,00	732,46
													\$ 504.997.096,00	732,46

Y como concepto del Comité de Evaluación, se concluye que **CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar mínimo un (1) y máximo tres (3) contratos ejecutados directamente y que se encuentren terminados al momento de la presentación de la oferta, dentro de los últimos DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación privada abierta, que deberán tener por objeto o contener dentro de su alcance: "Gerencia y/o interventoría y/o supervisión de proyectos de suministro y/o dotación de mobiliario escolar" y cuya sumatoria de valores ejecutados expresados en SMMLV sea mayor o igual a 1.5 veces del valor total del Presupuesto Estimado para el Contrato.</p>	<p>El proponente presenta 1 contrato con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, el cual cumple con los requisitos exigidos en este numeral.</p> <p>El contrato contiene dentro de su alcance interventoría técnica, administrativa y financiera de mejoramiento de infraestructura educativa, dentro del acta de liquidación se describen los compromisos contractuales, incluyeron interventoría regional, técnica, administrativa y financiera de dotación escolar.</p> <p>El contrato aporta 732,46 SMMLV, este valor es mayor al valor de 1.5 veces el presupuesto estimado correspondiente a 216,25 SMMLV.</p>	CUMPLE	<p>Correo 1 - Carpeta 2 - 4.-1.-1.-Anexo- No. -6.- Experiencia- mínima- requerida No. 05 No. 05 4.-2.-,16.-1.-2.- RUP 63 COMPLETO OIM 2155</p>
<p>La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No 6: Experiencia mínima requerida, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual. En caso de personas naturales anexar la hoja de vida con los respectivos documentos de soporte.</p>	<p>El proponente presenta el Anexo No. 6 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal.</p>	CUMPLE	<p>Correo 1 - Carpeta 2 - 4.-1.- 1.-Anexo-No. -6.- Experiencia- mínima- requerida No. 05 No. 05</p>

Sin embargo, en la adenda 01 del proceso de la Referencia, numeral 2, se Modificar el numeral 6.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA de los Términos de Referencia, así: "6.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA (...) ***“Gerencia y/o interventoría Y/O SUPERVISIÓN de proyectos de suministro y/o dotación de mobiliario escolar”*** y cuya sumatoria de valores ejecutados expresados en SMMLV sea mayor o igual a 1.5 veces del valor total del Presupuesto Estimado para el Contrato (...). -Negrilla fuera de texto-

Con base en lo anterior, La experiencia No. 1 aportada contiene dentro de su alcance interventoría, CUMPLE, y dotación de mobiliario escolar, CUMPLE, pero el contrato contiene dentro de su alcance interventoría a otros productos o servicios diferentes al componente de mobiliario escolar, como lo es: estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción y/o mejoramiento de infraestructura Educativa, por lo que al proponente **JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA solo se le debe tener en cuenta** el valor designado para interventoría de mobiliario escolar, y de no cumplir con ser mayor a 1.5 veces del PO se concluirá que **NO ESTÁ HABILITADO y NO CUMPLE / RECHAZADO.**

NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN DE RASTREO DE LOS PROCESOS QUE APORTA EL PROPONENTE.

- Adicional, Se evidencia que, en otro proceso, el Proponente presento la misma experiencia, sin embargo, El Comité Evaluador hace la siguiente anotación: ***El valor del contrato es \$ 504.997.096 pero no es posible determinar el valor acreditado de interventoría en dotación de mobiliario escolar dado que no se adjunta documentación que soporte este componente.**





PA-APOSTAR-GERENCIA PUERRES

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Organización Internacional para las Migraciones OIM	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción y/o mejoramiento de infraestructura Educativa en los municipios de Acandí, Carmen de Atrato, Itsmina y Tado en el departamento del Choco según Licitación 896-15-CM 332 Grupo 2.*	PSPJ 2155 de 2015 CM 332	Jaime Hernando Moreno España	4/21/2015	11/7/2016	18.9	Liquidado	-	-	PN	100%	\$ -	-
2	Fiduciaria La Previsora S.A.	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del proyecto de adquisiciones de elementos de menaje con destino a restaurante Escolar de las Instituciones y centros de educación con sus respectivas sedes del municipio de Puerto Caicedo, Departamento del Putumayo.**	3-1-86006-001-2020	Inversiones Cuellar Tovar y Cía. Ltda.	2/3/2021	4/2/2021	1.9	Liquidado	\$ 51.360.813,61	56.53	PN	100%	\$ 51.360.813,61	56.53
<p>* El valor del contrato es \$ 504.997.096 pero no es posible determinar el valor acreditado de interventoría en dotación de mobiliario escolar dado que no se adjunta documentación que soporte este componente.</p> <p>** El valor del contrato es \$ 119.059.500, el componente para acreditar dotación de mobiliario escolar según acta de liquidación de contrato de obra corresponde al 43%, por tanto el valor acreditado en interventoría de dotación de mobiliario es de \$ 51.360.813,61</p>													\$ 51.360.813,61	56.53

Con base en lo anterior, el Proponente **JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA** **NO CUMPLE / RECHAZADO**, con la experiencia Mínima de los Requisitos Habilitantes

2. Evaluación de requisitos Ponderables / Experiencia Adicional

- a) En revisión visual de los contratos aportados, **se alerta** al Comité de Evaluación lo evidenciado:
- El número de Contrato NO corresponde al año de ejecución.
 - El número consecutivo, no corresponde a la fecha de ejecución (año 2012) de los contratos, por lo general la numeración es crecientes no decreciente. (El contrato 1 # 2154 inicia en febrero y el Contrato 2# 1735 inicia en diciembre). Situación que puede llevar al error al Comité Evaluador.
 - Ningún contrato presentado por el Proponte evidencia que cumple con las especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional.

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Organización Internacional para las migraciones - OIM	La interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes a diseños y construcción de infraestructura educativa en el departamento del putumayo en aras de garantizar su exitoso desarrollo y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia de la invitación Directa No. 437 de 2012 CM-205.*	 PSPJ 2154 de 2015 CM 333	Jaime Hernando Moreno España	 2/29/2012	12/15/2012	9.7	Liquidado	\$ 239,815,441.00	423.18	PJ	100%	\$ 239,815,441.00	423.18
2	Organización Internacional para las migraciones - OIM	Interventoría regional, técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción de infraestructura educativa en diferentes departamentos del territorio nacional (Putumayo)	 PSPJ 1735 de 2012 CM 283	Jaime Hernando Moreno España	 12/31/2012	9/30/2013	9.1	Liquidado	\$ 211,741,050.00	359.19	PJ	100%	\$ 211,741,050.00	359.19
													\$ 640,691,724.00	1,056.69

* No se puede corroborar información dado que no se presentan soportes para acreditación de la experiencia de este contrato.

Con base en lo anterior, se debe solicitar al Proponente **JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA** la aclaración del caso, de no allegar la información se determinará **NO CUMPLE – NO APORTA / CERO (0) PUNTOS.**

II. Proponente ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ

1. 2.1.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico / Experiencia mínima requerida

El proponente aporta la siguiente EXPERIENCIA MINIMA:

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, Pj, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Departamento de Córdoba	Interventoría técnica, administrativa y de control financiero a los estudios; diseños técnicos, construcción de obras y dotación de mobiliario básico escolar en las diferentes instituciones educativas del Departamento de Córdoba*	407-2011	Consorcio Inter School/ Abraham Enrique Espinosa Diaz	14/06/2011	20/11/2012	17,5	Liquidado	\$ 1.283.760.400,00	2.265,33	C	90%	\$ 1.155.384.360,00	2.038,79
													\$ 1.155.384.360,00	2.038,79

Y como concepto del Comité de Evaluación, se concluye que CUMPLE

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar mínimo un (1) y máximo tres (3) contratos ejecutados directamente y que se encuentren terminados al momento de la presentación de la oferta, dentro de los últimos DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación privada abierta, que deberán tener por objeto o contener dentro de su alcance: "Gerencia y/o interventoría y/o supervisión de proyectos de suministro y/o dotación de mobiliario escolar" y cuya sumatoria de valores ejecutados expresados en SMMLV sea mayor o igual a 1.5 veces del valor total del Presupuesto Estimado para el Contrato.	<p>El proponente presenta 1 contrato con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, el cual cumple con los requisitos exigidos en este numeral.</p> <p>El contrato contiene dentro de su alcance interventoría técnica, administrativa y de control financiero a dotación de mobiliario básico escolar en instituciones educativas.</p> <p>El contrato aporta 2.083,79 SMMLV, este valor es mayor al valor de 1.5 veces el presupuesto estimado correspondiente a 216,25 SMMLV.</p>	CUMPLE	Correo 1- Sobre No. 1 (1) F173-185
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No 6: Experiencia mínima requerida, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual. En caso de personas naturales anexar la hoja de vida con los respectivos documentos de soporte.	El proponente presenta el Anexo No. 6 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal.	CUMPLE	Correo 1- Sobre No. 1 (1) F173

Sin embargo, en la adenda 01 del proceso de la Referencia, numeral 2, se Modificar el numeral 6.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA de los Términos de Referencia, así: "6.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA (...) ***“Gerencia y/o interventoría Y/O SUPERVISIÓN de proyectos de suministro y/o dotación de mobiliario escolar”*** y cuya sumatoria de valores ejecutados expresados en SMMLV sea ***mayor o igual a 1.5 veces*** del valor total del Presupuesto Estimado para el Contrato (...). -***Negrilla fuera de texto-***

Con base en lo anterior, La experiencia No. 1 aportada contiene dentro de su alcance interventoría, CUMPLE, y dotación de mobiliario escolar, CUMPLE, pero el contrato contiene dentro de su alcance interventoría a otros productos o servicios diferentes al componente de mobiliario escolar, como lo es: estudios; diseños técnicos, construcción de obras, por lo que al proponente **ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ solo se le debe tener en cuenta el valor designado para interventoría de mobiliario escolar**, y de no cumplir con ser mayor a 1.5 veces del PO, correspondiente a \$ 196.464.240, se concluirá que **NO ESTÁ HABILITADO y NO CUMPLE / RECHAZADO.**

En rastreo de la información aportada, se encontró que:

a) El proceso se encuentra en el SECOP I



Detalle del Proceso Número: C.M.A. 001-2011

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Concurso de Méritos Abierto
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[80] Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Cuantía a Contratar	\$ 1.284.403,670
Tipo de Contrato	Interventoría

b) En la propuesta económica del Proponente, para el contrato aportado 1, es:

	REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMULARIO No. 10 PROPUESTA ECONOMICA CONCURSO DE MERITOS No. 001-2011	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EJERCER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.		
ITEM	RESUMEN DE LA PROPUESTA	VALOR
1	Presupuesto Etapa de Estudios y Diseños	\$ 67.813.600,00
2	Presupuesto Etapa de Construcción	\$ 1.215.946.800,00
	VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA	\$ 1.283.760.400,00
ABRAHAM ESPINOSA DIAZ Representante Legal Consorcio Inter School		

c) En los TDR se encontro el presupuesto de las Obras a realizar la Interventoria, encontrando que:



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 001 – 2011



No.	INSTITUCION EDUCATIVA	OBJETO	VALOR TOTAL
14	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, MUNICIPIO DE MONITOS	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos) 7.2 x 27,6, unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
15	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos) , unidad sanitaria (14 sanitarios y 8 lavamanos)	554.880.000,00
16	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO DORIBEL TARRA, CRUZ DEL GUAYABO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos) 7.2 x 27,6, unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
17	INSTITUCION EDUCATIVA LA RIVERA, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de zona administrativa, construcción de bloque de 10 aulas (2 pisos) unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	1.577.940.000,00
18	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA, MUNICIPIO DE MONTERIA	Demolición, construcción de 4 aulas (2 pisos)	288.445.800,00
19	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de 4 aulas (2 pisos) Extensión de pasillo 2do piso , unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	364.140.000,00
20	INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 8 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	639.540.000,00
21	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 8 aulas (2 pisos)	571.200.000,00
22	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, MUNICIPIO DE MONTERIA	Demolición, Construcción de bloque de 8 aulas (2 pisos), unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	642.395.347,20
23	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS, MUNICIPIO DE MONTERIA	Demolición, Construcción de bloque de 2 pisos (Primer piso patio salón, segundo pisos 6 aulas), Construcción de bloque 2 pisos (1er piso administrativo, 2º piso informática), unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	798.250.694,40
24	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 4 aulas (2 pisos) , unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
25	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 4 aulas (2 pisos)	285.600.000,00
26	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARGARITA, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 4 aulas (2 pisos) Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
27	INSTITUCION EDUCATIVA EL DORADO, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria, (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
28	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción 1 Aula, Aula Virtual, Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	246.840.000,00
29	INSTITUCION EDUCATIVA CERRO VIDALES, MUNICIPIO DE TUCHIN	Construcción de bloque de 4 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
30	INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL ABAJO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS	Construcción de bloque de 4 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
31	CENTRO DOCENTE SAN PEDRO, LAS CAMORRAS MUNICIPIO DE LORICA.	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
32	INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANO POLO, MUNICIPIO DE CERETE	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
33	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CANALETE SEDE I AGUSTIN NIE TO CABALLERO	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso) Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 001 – 2011



No.	INSTITUCION EDUCATIVA	OBJETO	VALOR TOTAL
	MUNICIPIO DE CANALETE		
34	INSTITUCION EDUCATIVA ALIANZA PARA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MONTELIBANO	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
35	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ADOLFO URUETA, MUNICIPIO DE YAPEL	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos) ,Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
36	COLEGIO BACHILLERATO EL VIAJANO, MUNICIPIO DE SAHAGUN.	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
37	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO - MORINDO SANTANA, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso) Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
38	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS, MUNICIPIO DE SAN PELAYO	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
39	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN, MUNICIPIO DE SAN ANTERO	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso) Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
40	COLEGIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
TOTAL PROYECTO			18.715.596.330,00

1.2 OBJETO DEL CONCURSO

El DEPARTAMENTO DE CORDOBA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, requiere contratar, al consultor que realizará la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LOS DISEÑOS TÉCNICOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones.

1.3 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo para la ejecución del contrato es de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato que se suscriba.

Para la ejecución del contrato, el plazo se distribuirá de la siguiente manera:

- Dos (2) meses para la Interventoría técnica, administrativa y de control financiero a la elaboración de estudios y diseños técnicos, revisión y aprobación de los mismos y la obtención de la respectiva licencia de construcción.
- Siete (7) meses para la Interventoría técnica, administrativa y de control financiero a la construcción de las obras y la dotación de mobiliario básico escolar.

1.4 FUENTE DE FINANCIACION , PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La fuente de financiación del contrato que se originará del presente Concurso de Méritos será con recursos de un crédito con la banca comercial.



- d) En el documento REQUERIMIENTOS TECNICOS, METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO, pag 14, DISTRIBUCIÓN Y DURACION DE LAS FUNCIONES, **NO SE EVIDENCIA en 27 profesionales REQUERIDOS, en los TDR**, el perfil y/o funciones de un Profesional dedicado a la revisión de Mobiliario Escolar.

7. DISTRIBUCIÓN Y DURACION DE LAS FUNCIONES

La duración de las funciones del Director de Interventoría será de nueve (9) meses y la de los residentes de las obras será durante el término de duración de las obras ó sea:

ETAPA DE DISEÑOS

Director de Interventoría a los Estudios y diseños: Tendrá una dedicación del 50% del tiempo destinado para la interventoría a la etapa de diseño.


Arquitecto Interventor de Diseños: Para el control y seguimiento a los diseños arquitectónicos de las 40 instituciones educativas, tendrá una dedicación del 50% destinado para la interventoría a la etapa de diseño.

Ingeniero Interventor de Diseños Eléctricos: Para el control y seguimiento a los diseños eléctricos de las 40 instituciones educativas, tendrá una duración del 50% destinado para la interventoría a la etapa de diseño.

- e) Adicional, puede verificarse dentro del mismo informe de evaluación de requisitos Habilitantes, que el proponente: CB INGENIEROS S.A.S presentó la experiencia 2:

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
2	Secretaría de Educación del Distrito - Bogotá	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo (Grupo No 4)*	CO1.PCCNTR.4 13843 de 2018	Consorcio CB CONCIC/ CB Ingenieros S.A.S.	18/06/2018	01/06/2019	11,6	Liquidado	-	-	C	70%	\$ -	-
* El valor del contrato es \$ 153.727.056 pero no se tomó valor dado que con información presentada no se evidencia componente de Interventoría a dotación de mobiliario escolar.													\$ 165.083.946,00	188,06

Y dentro del informe de evaluación, (pág. 26), el Comité de Evaluación concluyó que **NO CUMPLE / RECHAZADO**, debido a:

<ul style="list-style-type: none"> (...) contiene dentro de su alcance interventoría a contrato de obra. (...) pero en documentación presentada no se evidencia relación a suministro y/o dotación de mobiliario escolar. (...) <u>por lo que el contrato no cumpliría con este requisito. Por esta razón no se tiene en cuenta el valor del mismo.</u> 	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)	SUBSANACIÓN
		2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance interventoría a contrato de obra de adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo, pero en documentación presentada no se evidencia relación a suministro y/o dotación de mobiliario escolar; por lo que el contrato no cumpliría con este requisito. Por esta razón no se tiene en cuenta el valor del mismo. Si se tiene documentación que soporte interventoría a mobiliario escolar, allegarla para subsanar.	NO CUMPLE/ RECHAZADO		mínima habilitante de los presentes Términos de Referencia y no será aceptada.

f) También se ha encontrado en otros procesos licitatorios de Gerencia de Mobiliario Escolar dentro de Fiduprevisora, la presentación de la misma experiencia por el proponente, pero los valores consignados del valor total ejecutado **NO COINCIDEN**, generando una alerta al evaluador.

PA-APOSTAR-GERENCIA PUERRES

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Departamento de Córdoba	Interventoría técnica, administrativa y de control financiero a los estudios; diseños técnicos, construcción de obras y dotación de mobiliario básico escolar en las diferentes instituciones educativas del Departamento de Córdoba*	407-2011	Consorcio Inter School/ Abraham Enrique Espinosa Diaz	6/14/2011	11/20/2012	17.5	Finalizado	\$ 742.430.000	1,310.09	C	90%	\$ 668.187.000	1.179,08

PA-BAVARIA-GERENCIA MONTES DE MARIA

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Departamento de Córdoba	Interventoría técnica, administrativa y de control financiero a los estudios; diseños técnicos, construcción de obras y dotación de mobiliario básico escolar en las diferentes instituciones educativas del Departamento de Córdoba*	407-2011	Consorcio Inter School/ Abraham Enrique Espinosa Díaz	14/06/2011	20/11/2012	17,5	Liquidado	\$ 1.283.760.400,00	2.265,33	C	90%	\$ 1.155.384.360,00	2.038,79



g) NO SE EVIDENCIO información del proceso contractual CM-MSO-002-212 en la plataforma del SECOP 1 <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#>, solo el de obra:

98	MSO-LP-001-2012	Licitación Pública	Adjudicado	SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	CONSTRUCCION Y DOTACION DE DOS (2) BLOQUES DE CINCO (5) AULAS DE CLASES (7.20 X 9,2) ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RINCON DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - DEPARTAMENTO DE SUCRE Y LA CONSTRUCCION Y DE UN BLOQUE DE DOS PISOS PARA DIEZ (10) AULAS ESCOLARES Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANGEL ANACHURY EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE	Sucre : San Onofre	\$1.508.003.515,00	Fecha de adjudicación 10-04-2012
----	-----------------	--------------------	------------	--	--	--------------------	--------------------	----------------------------------

En los TDR para el contratista de Obra, se puede evidenciar el cuadro de presupuesto, identificado como anexo 7, en el cual se evidencia el ítem DOTACIÓN, encontrando que si existe una forma de verificar las cantidades de **Interventoría a Mobiliario Escolar**:

				SUBTOTAL
A. U. I. 30%				
TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.U.I.				
12	DOTACION			
12.1	Suministro de sillas metálicas tipo universitarias con brazo y parrilla libro pintadas	UN	400,00	
12.2	Suministro escritorio en madera de 1.00 x 0.75 x 0.45	UN	10,00	
12.3	Suministro de sillas ergonómicas	UN	10,00	
12.4	Tablero en acrílico de 2.40 x 1.20, incluye ticero	UND	10,00	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + DOTACION				
TOTAL COSTO PROYECTO				839.956.699,77

- h) Ningún contrato evidencia que el Proponente cumple con las especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional.
- i) Con base en los numerales anteriores de rastreo de la información, no se evidencia relación a suministro y/o dotación de mobiliario escolar, por lo que, el Proponente **ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ, NO ESTÁ HABILITADO y NO CUMPLE / RECHAZADO.**

2. Evaluación de requisitos Ponderables / Experiencia mínima requerida

- a) Se ha encontrado en otros procesos licitatorios de Gerencia de Mobiliario Escolar dentro de Fiduprevisora, la presentación de la misma experiencia por el proponente, pero los valores consignados del valor total ejecutado **NO COINCIDEN**, generando una alerta al evaluador.

PA-BAVARIA-GERENCIA MONTES DE MARIA

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Municipio de San Onofre	Interventoría técnica para la construcción y dotación de dos bloques de cinco aulas de clase (7,20x9,20) adosadas en la institución educativa Rincón del Mar en el municipio de San Onofre - departamento de Sucre y la construcción de un bloque de dos pisos para diez (10) aulas escolares y dotación de mobiliario básico en la institución educativa Manuel Ángel Anachury en el municipio de San Onofre departamento de Sucre.*	CM-MSO-002-212	Consorcio Intercosta/ Abraham Enrique Espinosa Diaz	5/28/2012	5/31/2013	12.3	Liquidado	\$ 150,795,360.00	255.80	C	50%	\$ 75,397,680.00	127.90
2	Departamento de Sucre	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto la construcción y dotación de mobiliario básico escolar de: cinco (05) aulas y una batería sanitaria en la institución educativa Don Alonso, municipio de Corozal; construcción y dotación de tres (3) aulas y una batería sanitaria en la institución técnica	70-006-0-12-08	Abraham Enrique Espinosa Diaz	3/11/2009	4/26/2010	13.7	Liquidado	\$ 291,994,668.00	566.98	I	100%	\$ 291,994,668.00	566.98

PA-APOSTAR-GERENCIA PUERRES

2	Municipio de San Onofre	Interventoría técnica, para la construcción y dotación de dos (2) bloques de cinco (5) aulas de clase (7,20*902) adosadas en la institución educativa Rincón del mar en el municipio de San Onofre - departamento de Sucre y la construcción de un bloque de dos pisos para diez (10) aulas escolares y dotación de mobiliario básico, en la institución educativa Manuel Ángel Anachury en el municipio de San Onofre departamento de Sucre. **	CM-MSO-002-212	Consortio Intercosta/ Abraham Enrique Espinosa Díaz	5/28/2012	5/31/2013	12.3	Finalizado	\$ 15.428.632.00	26.17	C	50%	\$ 7.714.316	13.09
3	Departamento de Sucre	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto la construcción y dotación de mobiliario básico escolar de: cinco (05) aulas y una batería sanitaria en la I.E. Don Alonso, municipio de Corozal, construcción y dotación de tres (03) aulas y una batería sanitaria en la I.E. Técnica Guillermo Patrón, corregimiento de las Llanadas, municipio de Corozal; construcción de seis (06) aulas, una batería sanitaria y dotación de mobiliario básico escolar en la I.E. Instituto Técnico Agropecuario de San Onofre de Torobé, municipio de San Onofre; construcción y dotación de tres (03) aulas, una batería sanitaria y dotación de mobiliario básico escolar en la I.E. Santiago Apóstol, municipio de San Benito Abad y construcción de siete (07) aulas y una batería sanitaria en la I.E. de Guaranda, municipio de Guaranda - Dpto. de Sucre.***	70-006-0-12-08	Abraham Enrique Espinosa Díaz	3/11/2009	4/26/2010	13.7	Finalizado	\$ 45.039.360	87.46	I	100%	\$ 45.039.360	87.46

b) La experiencia propuesta en el contrato 3 para adquirir el puntaje adicional, **NO CUMPLE**, en razón que:

En los TDR, se cita (...) "7.1.2. EXPERIENCIA ADICIONAL Se otorgará hasta un máximo de veinte (20) puntos, a aquellos proponentes **que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados y ejecutados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: "Gerencia y/o interventoría de proyectos de suministro y/o dotación de mobiliario escolar" (...).** - **Negrilla, fuera de texto original-**

La Experiencia Habilitante, descrita en la Adenda 01, cita (...) "dentro de los últimos DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación privada abierta (...).

- El contrato aportado fue terminado en el año 2010.
- El número de contrato no coincide con el año de inicio del contrato, situación que puede llevar al error al Comité Evaluador.
- El puntaje Obtenido de EXPERIENCIA ADICIONAL es **10 Puntos**

III. CONCLUSIONES

1. El Proponente PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S, **UNICO HABILITADO**, por lo que se debe recomendar asignar el contrato.
2. El Proponente JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA, **RECHAZADO**, por no cumplir con los Requisitos Habilitantes.
3. El Proponente ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ, **RECHAZADO**, por no cumplir con los Requisitos Habilitantes



PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S

Pablo Andrés Certuche Rivera

Gerente