

Señores:
Fiduprevisora
COMITÉ DE EVALUACION

Ref: LPA 001 DE 2021 - GERENCIA- DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR - P.A. BAVARIA S.A. - MONTES DE MARÍA - OXI

Asunto: RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION

I. Proponente ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ

1. 2.1.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico / Experiencia mínima requerida

El proponente aporta la siguiente EXPERIENCIA MINIMA:

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Departamento de Córdoba	Interventoría técnica, administrativa y de control financiero a los estudios; diseños técnicos, construcción de obras y dotación de mobiliario básico escolar en las diferentes instituciones educativas del Departamento de Córdoba*	407-2011	Consorcio Inter School/ Abraham Enrique Espinosa Díaz	14/06/2011	20/11/2012	17,5	Liquidado	\$ 1.283.760.400,00	2.265,33	C	90%	\$ 1.155.384.360,00	2.038,79
													\$ 1.155.384.360,00	2.038,79

Y como concepto del Comité de Evaluación, se concluye que CUMPLE

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar mínimo un (1) y máximo tres (3) contratos ejecutados directamente y que se encuentren terminados al momento de la presentación de la oferta, dentro de los últimos DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación privada abierta, que deberán tener por objeto o contener dentro de su alcance: "Gerencia y/o interventoría y/o supervisión de proyectos de suministro y/o dotación de mobiliario escolar" y cuya sumatoria de valores ejecutados expresados en SMMLV sea mayor o igual a 1.5 veces del valor total del Presupuesto Estimado para el Contrato.	El proponente presenta 1 contrato con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, el cual cumple con los requisitos exigidos en este numeral. El contrato contiene dentro de su alcance interventoría técnica, administrativa y de control financiero a dotación de mobiliario básico escolar en instituciones educativas. El contrato aporta 2.083,79 SMMLV, este valor es mayor al valor de 1.5 veces el presupuesto estimado correspondiente a 216,25 SMMLV.	CUMPLE	Correo 1- Sobre No. 1 (1) F173-185
La experiencia mínima requerida se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No 6: Experiencia mínima requerida, el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual. En caso de personas naturales anexar la hoja de vida con los respectivos documentos de soporte.	El proponente presenta el Anexo No. 6 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal.	CUMPLE	Correo 1- Sobre No. 1 (1) F173

Sin embargo, en la adenda 01 del proceso de la Referencia, numeral 2, se Modificar el numeral 6.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA de los Términos de Referencia, así: "6.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA (...) ***Gerencia y/o interventoría Y/O SUPERVISIÓN de proyectos de suministro y/o dotación de mobiliario escolar***" y cuya sumatoria de valores ejecutados expresados en SMMLV sea mayor o igual a 1.5 veces del valor total del Presupuesto Estimado para el Contrato (...). ***-Negrilla fuera de texto-***


Con base en lo anterior, La experiencia No. 1 aportada contiene dentro de su alcance interventoría, CUMPLE, y dotación de mobiliario escolar, CUMPLE, pero el contrato contiene dentro de su alcance interventoría a otros productos o servicios diferentes al componente de mobiliario escolar, como lo es: estudios; diseños técnicos, construcción de obras, por lo que al proponente **ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ solo se le debe tener en cuenta el valor designado para interventoría de mobiliario escolar**, y de no cumplir con ser mayor a 1.5 veces del PO, correspondiente a \$ 196.464.240, se concluirá que **NO ESTÁ HABILITADO y NO CUMPLE / RECHAZADO.**

Rta/ Se aclara que el texto completo correspondiente a la adenda No 1 publicada en el presente proceso se expresa lo siguiente: “6.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar mínimo un (1) y máximo tres (3) contratos ejecutados directamente y que se encuentren terminados al momento de la presentación de la oferta, dentro de los últimos DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación privada abierta, que deberán tener por objeto o contener dentro de su alcance: “Gerencia y/o interventoría Y/O SUPERVISIÓN de proyectos de suministro y/o dotación de mobiliario escolar” y cuya sumatoria de valores ejecutados expresados en SMMLV sea mayor o igual a 1.5 veces del valor total del Presupuesto Estimado para el Contrato.

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo expresado en los términos de condiciones y en las adendas publicadas la experiencia mínima requerida debe corresponder a contratos que deberán tener por objeto o contener dentro de su alcance: “Gerencia y/o interventoría Y/O SUPERVISIÓN de proyectos de suministro y/o dotación de mobiliario escolar en ninguno de los apartes del pliego ni de la respectiva adenda se manifestaba que solo se tendría en cuenta el valor correspondiente a suministro y/o dotación de mobiliario básico escolar ,. Por lo tanto el contrato presentado correspondiente al contrato 407 suscrito con el departamento de Córdoba “Interventoría técnica, administrativa y de control financiero a los estudios; diseños técnicos, construcción de obras y dotación de mobiliario básico escolar en las diferentes instituciones educativas del Departamento de Córdoba.” Cumple con lo requerido dentro de los pliegos de condiciones del presente proceso licitatorio y sus adendas y no hay lugar a la observación presentada por el proponente PC OBRAS & PROYECTOS respecto al valor del contrato presentado. Toda vez que cumple de manera clara con lo exigido en los términos de condiciones.

En rastreo de la información aportada, se encontró que:


a) El proceso se encuentra en el SECOP I



Detalle del Proceso Número: C.M.A. 001-2011

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Concurso de Méritos Abierto
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Cuántía a Contratar	\$ 1.284.403.670
Tipo de Contrato	Interventoría

b) En la propuesta económica del Proponente, para el contrato aportado 1, es:

 Gobernación de Córdoba <i>Solidaria y comprometida</i>		REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
FORMULARIO No. 10 PROPUESTA ECONOMICA CONCURSO DE MERITOS No. 001-2011			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EJERCER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.			
ITEM	RESUMEN DE LA PROPUESTA	VALOR	
1	Presupuesto Etapa de Estudios y Diseños	\$ 67.813.600,00	
2	Presupuesto Etapa de Construcción	\$ 1.215.946.800,00	
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA		\$ 1.283.760.400,00	
ABRAHAM ESPINOSA DIAZ Representante Legal Consorcio Inter School			

c) En los TDR se encontro el presupuesto de las Obras a realizar la Interventoria, encontrando que:



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 001 - 2011



No.	INSTITUCION EDUCATIVA	OBJETO	VALOR TOTAL
14	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, MUNICIPIO DE MONITOS	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos) 7.2 x 27,6, unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
15	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos) , unidad sanitaria (14 sanitarios y 8 lavamanos)	554.880.000,00
16	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO DORIBEL TARRA, CRUZ DEL GUAYABO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos) 7.2 x 27,6, unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
17	INSTITUCION EDUCATIVA LA RIVERA, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de zona administrativa, construcción de bloque de 10 aulas (2 pisos) , unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	1.577.940.000,00
18	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA, MUNICIPIO DE MONTERIA	Demolición, construcción de 4 aulas (2 pisos)	288.445.800,00
19	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de 4 aulas (2 pisos) Extensión de pasillo 2do piso, unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	364.140.000,00
20	INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 8 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	639.540.000,00
21	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 8 aulas (2 pisos)	571.200.000,00
22	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, MUNICIPIO DE MONTERIA	Demolición, Construcción de bloque de 8 aulas (2 pisos), unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	642.395.347,20
23	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS, MUNICIPIO DE MONTERIA	Demolición, Construcción de bloque de 2 pisos (Primer piso patio salón, segundo pisos 6 aulas), Construcción de bloque 2 pisos (1er piso administrativo, 2º piso informática), unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	798.250.694,40
24	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 4 aulas (2 pisos) , unidad sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
25	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 4 aulas (2 pisos)	285.600.000,00
26	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARGARITA, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 4 aulas (2 pisos) Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
27	INSTITUCION EDUCATIVA EL DORADO, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria, (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
28	INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO, MUNICIPIO DE MONTERIA	Construcción 1 Aula, Aula Virtual, Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	246.840.000,00
29	INSTITUCION EDUCATIVA CERRO VIDALES, MUNICIPIO DE TUCHIN	Construcción de bloque de 4 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
30	INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL ABAJO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS	Construcción de bloque de 4 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
31	CENTRO DOCENTE SAN PEDRO, LAS CAMORRAS MUNICIPIO DE LORICA	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
32	INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANO POLO, MUNICIPIO DE CERETE	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
33	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CANALETE SEDE I AGUSTIN NIETO CABALLERO	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso) Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 001 - 2011



No.	INSTITUCION EDUCATIVA	OBJETO	VALOR TOTAL
MUNICIPIO DE CANALETE			
34	INSTITUCION EDUCATIVA ALIANZA PARA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MONTELIBANO	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
35	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ADOLFO URUETA, MUNICIPIO DE AYAPEL	Construcción de bloque de 6 aulas (2 pisos) ,Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	496.740.000,00
36	COLEGIO BACHILLERATO EL VIAJANO, MUNICIPIO DE SAHAGUN	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
37	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO - MORINDO SANTANA, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso) Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
38	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS, MUNICIPIO DE SAN PELAYO	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
39	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN, MUNICIPIO DE SAN ANTERO	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso) Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
40	COLEGIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	Construcción de bloque de 4 aulas (2 piso), Unidad Sanitaria (7 sanitarios y 4 lavamanos)	353.940.000,00
TOTAL PROYECTO			18.715.596.330,00

1.2 OBJETO DEL CONCURSO

El DEPARTAMENTO DE CORDOBA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, requiere contratar, al consultor que realizará la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LOS DISEÑOS TÉCNICOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones.

1.3 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo para la ejecución del contrato es de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato que se suscriba.

Para la ejecución del contrato, el plazo se distribuirá de la siguiente manera:

- Dos (2) meses para la Interventoria técnica, administrativa y de control financiero a la elaboración de estudios y diseños técnicos, revisión y aprobación de los mismos y la obtención de la respectiva licencia de construcción.
- Siete (7) meses para la Interventoria técnica, administrativa y y de control financiero a la construcción de las obras y la dotación de mobiliario básico escolar.

1.4 FUENTE DE FINANCIACION , PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La fuente de financiación del contrato que se originará del presente Concurso de Méritos será con recursos de un crédito con la banca comercial.



- d) En el documento REQUERIMIENTOS TECNICOS, METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO, pag 14, DISTRIBUCIÓN Y DURACION DE LAS FUNCIONES, **NO SE EVIDENCIA en 27 profesionales REQUERIDOS, en los TDR, el perfil y/o funciones de un Profesional dedicado a la revisión de Mobiliario Escolar.**

7. DISTRIBUCIÓN Y DURACION DE LAS FUNCIONES

La duración de las funciones del Director de Interventoría será de nueve (9) meses y la de los residentes de las obras será durante el término de duración de las obras ó sea:

ETAPA DE DISEÑOS

Director de Interventoría a los Estudios y diseños: Tendrá una dedicación del 50% del tiempo destinado para la interventoría a la etapa de diseño.

Arquitecto Interventor de Diseños: Para el control y seguimiento a los diseños arquitectónicos de las 40 instituciones educativas, tendrá una dedicación del 50% destinado para la interventoría a la etapa de diseño.

Ingeniero Interventor de Diseños Eléctricos: Para el control y seguimiento a los diseños eléctricos de las 40 instituciones educativas, tendrá una duración del 50% destinado para la interventoría a la etapa de diseño.

Rta/ como lo manifiesta el proponente existían 27 profesionales dentro de dicho contrato entre ellos arquitectos, administradores ingenieros industriales, ingenieros mecánicos los cuales tenían variadas funciones entre las cuales se encontraba la verificación y seguimiento a la dotación de mobiliario escolar, y no solamente los tres profesionales que presenta el proponente PC OBRAS & PROYECTOS dentro de su observación. La cual nada tiene que ver con lo exigido en el presente proceso.

e) También se ha encontrado en otros procesos licitatorios de Gerencia de Mobiliario Escolar dentro de Fiduprevisora, la presentación de la misma experiencia por el proponente, pero los valores consignados del valor total ejecutado **NO COINCIDEN**, generando una alerta al evaluador.

PA-APOSTAR-GERENCIA PUERRES

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Departamento de Córdoba	Interventoría técnica, administrativa y de control financiero a los estudios; diseños técnicos, construcción de obras y dotación de mobiliario básico escolar en las diferentes instituciones educativas del Departamento de Córdoba*	407-2011	Consortio Inter School/ Abraham Enrique Espinosa Díaz	6/14/2011	11/20/2012	17.5	Finalizado	\$ 742.430.000	1,310.09	C	90%	\$ 668.187.000	1.179,08

PA-BAVARIA-GERENCIA MONTES DE MARIA

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	[SMMLV]	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado [SMMLV]	[SMMLV]
1	Departamento de Córdoba	Interventoría técnica, administrativa y de control financiero a los estudios; diseños técnicos, construcción de obras y dotación de mobiliario básico escolar en las diferentes instituciones educativas del Departamento de Córdoba*	407-2011	Consorcio Inter School/ Abraham Enrique Espinosa Díaz	14/06/2011	20/11/2012	17,5	Liquidado	\$ 1.283.760.400,00	2.265,33	C	90%	\$ 1.155.384.360,00	2.038,79



Rta / tal y como se evidencio anteriormente el proceso correspondiente a REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTE PROYECTO: 1. DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE PUERRES en el cual se expresaba “Por lo menos el 50% del valor total específico acreditado debe ser en interventoría de mobiliario escolar que cumpla con las especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional. Aplica de manera exclusiva a la experiencia mínima requerida contenida en este numeral y, por ende, no aplica al requisito de experiencia específica adicional del proponente contenido en el numeral 6.1.1 de requisitos ponderables.” el cual erróneamente el proponente que realiza la observación pretende citar para este proceso, el cual en ninguno de sus apartes requiere lo citado en el proceso de interventoría a la dotación del municipio de Puerres, por lo tanto las experiencias reportadas por la entidad quien es la que elaboro el cuadro que presenta el proponente PC OBRAS & PROYECTOS al finalizar la página anterior corresponden a la experiencia validada por FIDUPREVISORA en el marco de dicho proceso correspondiente únicamente a interventoría a la dotación de mobiliario escolar y en el segundo cuadro la validada por FIDUPREVISORA en el marco del presente proceso, de esto se deriva las diferencias presentadas en ambos informes.

f) NO SE EVIDENCIO información del proceso contractual CM-MSO-002-212 en la plataforma del SECOP 1 <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#>, solo el de obra:

98	MSO-LP-001-2012	Licitación Pública	Adjudicado	SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	CONSTRUCCION Y DOTACION DE DOS (2) BLOQUES DE CINCO (5) AULAS DE CLASES (7.20 X 9.2) ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RINGON DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - DEPARTAMENTO DE SUCRE Y LA CONSTRUCCION Y DE UN BLOQUE DE DOS PISOS PARA DIEZ (10) AULAS ESCOLARES Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANGEL ANACHURY EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE	Sucre : San Onofre	\$1.508.003.515,00	Fecha de adjudicación 10-04-2012
----	-----------------	--------------------	------------	--	---	--------------------	--------------------	----------------------------------

En los TDR para el contratista de Obra, se puede evidenciar el cuadro de presupuesto, identificado como anexo 7, en el cual se evidencia el ítem DOTACIÓN, encontrando que si existe una forma de verificar las cantidades de **Interventoría a Mobiliario Escolar**:

					SUBTOTAL
A. U. I. 30%					
TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.U.I.					
12	DOTACION				
12.1	Suministro de sillas metálicas tipo universitarias con brazo y parrilla libro pintadas	UN	400,00		
12.2	Suministro escritorio en madera de 1.00 x 0.75 x 0.45	UN	10,00		
12.3	Suministro de sillas ergonómicas	UN	10,00		
12.4	Tablero en acrílico de 2.40 x 1.20, incluye ticero	UND	10,00		
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + DOTACION					
TOTAL COSTO PROYECTO					839.956.699,77

Rta / El Contrato presentado puede ser validado por FIDUPREVISORA si así lo requiere directamente con la entidad contratante, ya que si el proponente PC OBRAS & PROYECTOS no lo encontró en el secop no quiere decir que no exista, anexo pantallazo del proceso correspondiente, por otro lado y tal y como se manifestó anteriormente la experiencia requerida corresponde a: **7.1.2. EXPERIENCIA ADICIONAL** Se otorgará hasta un máximo de veinte (20) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados y ejecutados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: "Gerencia y/o interventoría de proyectos de suministro y/o dotación de mobiliario escolar.

La cual está plenamente aportada dentro del contrato No CM-MSO-002 -2012 (ADJUNTO PANTALLAZO SECOP)

Detalle del Proceso Número: CM-MSO-002-12

SUORE - ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Convencional de Manos Abiertas
Estado del Proceso	Convocado
Asignación al Acuerdo de Paz	No
Regimen de Contratación	Exclusivo General de Contratación
Grupo	[?] Servicios
Segmento	[?] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE DOS (2) BLOQUES DE FRONTO (5) AULAS DE CLASES (7 26 X 9 2) ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RINCON DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - DEPARTAMENTO DE SUCRE Y LA CONSTRUCCION Y DE UN BLOQUE DE DOS PISOS PARA DIEZ (10) AULAS ESCOLARES Y DOTACION DE
Cantidad a Contratar	9 110 000,000
Tipo de Contrato	Interventoria
Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	Sucre - San Onofre
Departamento y Municipio de Otorgamiento de Documentos	Sucre - San Onofre
Dirección Física de Otorgamiento de Documentos del Proceso	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Departamento y Municipio de Entrega de Documentos	Sucre - San Onofre
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	27.04.2012 09:00 a.m.
Fecha y Hora de Visita del Lugar Obra	13.04.2012 09:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	19.04.2012 05:00 p.m.
Fecha y Hora de Audiencia Adjudicatoria	26.04.2012 09:00 a.m.
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	kdca@compras@total.com

g) Ningún contrato evidencia que el Proponente cumple con las especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional.

Rta / esto no se exige dentro de los pliegos de condiciones, sin embargo se aclara que las dotaciones suministradas en los contratos aportados fueron recibidas a satisfacción por las secretarías de educación en cada caso. Y se encuentran certificadas por los proveedores cumpliendo con la normatividad vigente al respecto.

2. Evaluación de requisitos Ponderables / Experiencia mínima requerida

a) Se ha encontrado en otros procesos licitatorios de Gerencia de Mobiliario Escolar dentro de Fiduprevisora, la presentación de la misma experiencia por el proponente, pero los valores consignados del valor total ejecutado **NO COINCIDEN**, generando una alerta al evaluador.

PA-BAVARIA-GERENCIA MONTES DE MARIA

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PNL, PI, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Municipio de San Onofre	Interventoría técnica para la construcción y dotación de dos bloques de cinco aulas de clase (7,20x9,20) adosadas en la institución educativa Rincón del Mar en el municipio de San Onofre - departamento de Sucre y la construcción de un bloque de dos pisos para diez (10) aulas escolares y dotación de mobiliario básico en la institución educativa Manuel Ángel Anachury en el municipio de San Onofre departamento de Sucre."	CM-MSO-002-212	Consortio Intercosta/ Abraham Enrique Espinosa Díaz	5/28/2012	5/31/2013	12.3	Liquidado	\$ 150,795,360.00	255.80	C	50%	\$ 75,397,680.00	127.90
2	Departamento de Sucre	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto la construcción y dotación de mobiliario básico escolar de: cinco (05) aulas y una batería sanitaria en la institución educativa Don Alonso, municipio de Corozal; construcción y dotación de tres (3) aulas y una batería sanitaria en la institución técnica	70-006-0-12-08	Abraham Enrique Espinosa Díaz	3/11/2009	4/26/2010	13.7	Liquidado	\$ 291,994,668.00	566.98	I	100%	\$ 291,994,668.00	566.98

PA-APOSTAR-GERENCIA PUERRES

2	Municipio de San Onofre	Interventoría técnica, para la construcción y dotación de dos (2) bloques de cinco (5) aulas de clase (7,20*902) adosadas en la institución educativa Rincón del mar en el municipio de San Onofre - departamento de Sucre y la construcción de un bloque de dos pisos para diez (10) aulas escolares y dotación de mobiliario básico, en la institución educativa Manuel Ángel Anachury en el municipio de San Onofre departamento de Sucre. **	CM-MSO-002-212	Consorcio Intercosta/ Abraham Enrique Espinosa Díaz	5/28/2012	5/31/2013	12.3	Finalizado	\$ 15.428.632.00	26.17	C	50%	\$ 7.714.316	13.09
3	Departamento de Sucre	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto la construcción y dotación de mobiliario básico escolar de: cinco (05) aulas y una batería sanitaria en la I.E. Don Alonso, municipio de Corozal, construcción y dotación de tres (03) aulas y una batería sanitaria en la I.E. Técnica Guillermo Patrón, corregimiento de las Llanadas, municipio de Corozal; construcción de seis (06) aulas, una batería sanitaria y dotación de mobiliario básico escolar en la I.E. Instituto Técnico Agropecuario de San Onofre de Torobé, municipio de San Onofre; construcción y dotación de tres (03) aulas, una batería sanitaria y dotación de mobiliario básico escolar en la I.E. Santiago Apóstol, municipio de San Benito Abad y construcción de siete (07) aulas y una batería sanitaria en la I.E. de Guaranda, municipio de Guaranda - Dpto. de Sucre.***	70-006-0-12-08	Abraham Enrique Espinosa Díaz	3/11/2009	4/26/2010	13.7	Finalizado	\$ 45.039.360	87.46	I	100%	\$ 45.039.360	87.46

Rta / tal y como se evidencio anteriormente el proceso correspondiente a REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTE PROYECTO: 1. DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE PUERRES en el cual se expresaba “Por lo menos el 50% del valor total específico acreditado debe ser en interventoría de mobiliario escolar que cumpla con las especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional. Aplica de manera exclusiva a la experiencia mínima requerida contenida en este numeral y, por ende, no aplica al requisito de experiencia específica adicional del proponente contenido en el numeral 6.1.1 de requisitos ponderables.” el cual erróneamente el proponente que realiza la observación pretende citar para este proceso, el cual en ninguno de sus apartes requiere lo citado en el proceso de interventoría a la dotación del municipio de Puerres, por lo tanto las experiencias reportadas por la entidad quien es la que elaboro el cuadro que presenta el proponente PC OBRAS & PROYECTOS al finalizar la página anterior corresponden a la experiencia validada por FIDUPREVISORA en el marco de dicho proceso correspondiente únicamente a interventoría a la dotación de mobiliario escolar y en el segundo cuadro la validada por FIDUPREVISORA en el marco del presente proceso, de esto se deriva las diferencias presentadas en ambos informes.

b) La experiencia propuesta en el contrato 3 para adquirir el puntaje adicional, **NO CUMPLE**, en razón que:


En los TDR, se cita (...) *“7.1.2. EXPERIENCIA ADICIONAL Se otorgará hasta un máximo de veinte (20) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados y ejecutados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: “Gerencia y/o interventoría de proyectos de suministro y/o dotación de mobiliario escolar” (...). - Negrilla, fuera de texto original-*

La Experiencia **Habilitante**, descrita en la Adenda 01, cita (...) “dentro de los últimos DIEZ (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación privada abierta (...).

Rta / Esta adenda se refiere a la experiencia habilitante no a la experiencia ponderable por lo tanto el contrato presentado dentro de la experiencia habilitante es valida.

Por lo anterior manifestamos que el proponente Abraham Enrique Espinosa cumple con todos los criterios tanto habilitantes como ponderables establecidos en el pliego de condiciones referente al proceso que nos concierne que es el LPA 001 DE 2021 - GERENCIA- DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR - P.A. BAVARIA S.A. - MONTES DE MARÍA – OXI.

Cordialmente


ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA
C.C 78.690.387 DE MONTERIA