



ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2021
PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES
CONTRIBUYENTE: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES, en el marco de la Licitación Privada Abierta N° 002 de 2021, la cual tiene por objeto **“REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES”**, procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El día dieciséis (16) de julio de 2021, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta N° 002 de 2021, cuyo objeto es: **“REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES”**.
2. Posteriormente, el día tres (03) de agosto de 2021, fecha máxima para la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:

Nº	FECHA Y HORA MÁXIMA DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1	<u>03/08/2021</u>	ELSA TORRES ARENALES	N/A	(4) Correos recibidos el 02/08/2021: 03:18 p.m. 03:22 p.m. 03:24 p.m. 03:25 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
2	<u>02:00 p.m.</u>	CONSORCIO CAUCA MORALES	- HMB INGENIERÍA S.A.S. (60%) - JAIME HERNANDO MORENOESPAÑA (20%) - ALVARO PASAJE SALCEDO (20%)	(5) Correos recibidos el 02/08/2021: 08:58 p.m. 09:01 p.m. 09:06 p.m. 09:09 p.m. 09:13 p.m.	Recibido en término	Recibido en término

Nº	FECHA Y HORA MÁXIMA DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
3		CONSORCIO VIAL MORALES 8	- CONSTRUCTORA INGEVISA SAS (40%) - WILLINGTON DÍAZ MONTIEL (40%) - OLIVERIO BONILLA HOYOS (5%) - ÁMBAR CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA SAS (15%)	(2) Correos recibidos el 03/08/2021: 09:14 a.m. 09:15 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
4		CONSORCIO INTERCIVIL	- LUIS HUMBERTO JAUREGUI (60%) - PROYECTOS VALES SAS (20%) - PABLO JOSÉ OROZCO (20%)	(5) Correos recibidos el 03/08/2021: 10:28 a.m. 10:33 a.m. 10:37 a.m. 10:38 a.m. 10:41 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
5		CONSORCIO SAN RAFAEL	- CIAF LTDA INGENIERÍA (60%) - PROCIVING SAS (20%) - GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS (20%)	(4) Correos recibidos el 03/08/2021: 10:39 a.m. 10:40 a.m. 10:42 a.m. 10:45 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
6		CONSORCIO INGEVAL-PIV	- PIV INGENIERÍA SAS (40%) - INGEVAL SAS (60%)	(3) Correos recibidos el 03/08/2021: 11:28 a.m. 11:34 a.m. 11:36 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
7		VELNEC S.A.	N/A	(4) Correos recibidos el 03/08/2021: 11:55 a.m. 12:09 p.m. 12:11 p.m. 12:25 p.m.	Recibido en término	Recibido en término

Nº	FECHA Y HORA MÁXIMA DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
8	03/08/2021 02:00 p.m.	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 03/08/2021: 12:06 p.m. 12:06 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
9		CONSORCIO INTERVIAS JA	- JORGE ALVARO SÁNCHEZ BLANCO (40%) - ARM CONSULTING SAS (60%)	(4) Correos recibidos el 03/08/2021: 12:14 p.m. 12:16 p.m. 12:20 p.m. 12:23 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
10		CONSORCIO EMAR	- ELSA MARÍA RUEDA LANDINEZ (60%) - COSTES RUEDA INGENIERÍA SAS (40%)	(3) Correos recibidos el 03/08/2021: 12:18 p.m. 12:18 p.m. 12:18 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
11		CONSORCIO VÍAS MORALES CH	- CB INGENIEROS SAS (60%) - HACE INGENIEROS SAS (40%)	(4) Correos recibidos el 03/08/2021: 12:24 p.m. 12:25 p.m. 12:44 p.m. 01:18 p.m. 01:59 p.m. 01:59 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
12		MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	N/A	(3) Correos recibidos el 03/08/2021: 12:46 p.m. 12:47 p.m. 12:52 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
13		CONSORCIO VIAL MORALES II ETAPA	- INGENIEROS CONSULTORES S.A. - INCOL S.A. (60%) - DPC INGENIEROS SAS (40%)	(2) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:02 p.m. 01:23 p.m.	Recibido en término	Recibido en término



Nº	FECHA Y HORA MÁXIMA DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
14	03/08/2021 02:00 p.m.	CONSORCIO MORALES JAJ	- JPS INGENIERÍA S.A. (60%) - ARA INGENIERÍA SAS (40%)	(2) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:06 p.m. 01:14 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
15		CONSORCIO SVP-IDF	- INGENIERÍA DEL FUTURO SAS (60%) - SVP INGENIERÍA SAS (40%)	(2) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:24 p.m. 01:35 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
16		CONSORCIO VIAL MORALES 2021	- INTERESTUDIOS INGENIERÍA SAS (40%) - GUSTAVO PÉREZ MARIÑO (60%)	(9) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:25 p.m. 01:29 p.m. 01:30 p.m. 01:34 p.m. 01:36 p.m. 01:39 p.m. 01:43 p.m. 01:45 p.m. 01:46 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
17		CONSORCIO AYM 002	- MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS (40%) - ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS (60%)	(5) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:26 p.m. 01:26 p.m. 01:27 p.m. 01:28 p.m. 01:35 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
18		CONSORCIO DELTA	- INGENIERÍA DE PROYECTOS AML SAS (25%) - VÍAS Y CANALES SAS (75%)	(3) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:47 p.m. 01:47 p.m. 01:48 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
19		CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 02	- AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ (60%) - CONSTRUET Y COMPAÑÍA LTDA (30%)	(3) Correos recibidos el 03/08/2021: 01:48 p.m. 01:53 p.m. 01:56 p.m.	Recibido en término	Recibido en término



Nº	FECHA Y HORA MÁXIMA DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
			- MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DÍAS (10%)			

3. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado:

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

Nº	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	ELSA TORRES ARENALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P2	CONSORCIO CAUCA MORALES	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
P3	CONSORCIO VIAL MORALES 8	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P4	CONSORCIO INTERCIVIL	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
P5	CONSORCIO SAN RAFAEL	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P6	CONSORCIO INGEVAL – PIV	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
P7	VELNEC S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P8	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S.	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
P9	CONSORCIO INTERVIAS JA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P10	CONSORCIO EMAR	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P11	CONSORCIO VÍAS MORALES CH	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P12	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P13	CONSORCIO VIAL MORALES II ETAPA	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
P14	CONSORCIO MORALES JAJ	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
P15	CONSORCIO SVP-IDF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P16	CONSORCIO VIAL MORALES 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P17	CONSORCIO AYM 002	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P18	CONSORCIO DELTA	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO



CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES:

LUGAR	ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
1	P16	CONSORCIO VIAL MORALES 2021	999,9999996
2	P9	CONSORCIO INTERVIAS JA	999,7650210
3	P11	CONSORCIO VIAS MORALES CH	999,5959498
4	P1	ELSA TORRES ARENALES	997,0809043
5	P15	CONSORCIO SVP-IDF	991,1012072
6	P7	VELNEC S.A.	988,1340031
7	P12	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	899,9998851
8	P17	CONSORCIO AYM 002	888,2077837

5. En razón de lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, bajo el siguiente resultado:

LUGAR	N° PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
1	P16	CONSORCIO VIAL MORALES 2021	999,9999996

Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, dentro de la **Licitación Privada Abierta N° 002 de 2021** cuyo objeto es **“REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES”**, de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y a la instrucción dada por parte del Fideicomitente el día siete (07) de septiembre de 2021:

RESUELVE:

PRIMERO—ACEPTAR la oferta presentada por el proponente **CONSORCIO VIAL MORALES 2021**, por un valor de **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 2.184.464.174)**, incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

SEGUNDO—OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES.”

TERCERO—PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTIDÓS (22) MESES, que se contabilizaran a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato.



Dada a los siete (07) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

PUBLIQUESE,



SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO
Representante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES

Elaboró: Cristian Camilo Morales C. – Abogado Obras por Impuestos

Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos