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CERTIFICADO DE APROBACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. \ ‘9677-MECOVID19-1279-2020 ‘ ‘TIPO \ ‘SUMINISTRO
CONTRATISTA NICO’S MEDICAL SUPPLIES SA VALOR CONTRATO $ 6.521.270.000,0
DURACION CTO 30 DIAS
PERFECCIONAMIENTO CTO | |25/11/2020 INICIO EJECUCION ACTA DE INICIO
‘OTROSI' \ \ ‘ ‘FECHA OTROSI \ \ ‘
‘ACTO ASEGURADO \ ‘CONTRATO VALOR ADICION
TIEMPO PRORROGA
‘TIPO DE GARANTIA ‘ ‘FIANZA ‘ ‘A FAVOR DE ‘ ‘ENTIDADES ESTATALES ‘
GARANTIA No. 10004178
ASEGURADORA UNIVERSAL DE FIANZAS SAS ANEXOG) 1
BENEFICIARIO(s) FIDUPREVISORA S.A. - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -FNGRD - UNIDAD NACIONAL
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
Vigencia
Amparo Valor (%)
g Desde Hasta
i | cumpLmiENTO 25/11/2020 | /| 05/07/2021 1.630.317.500,00 |  25%
25 PAGO ANTICIPADO 25/11/2020 | /| 05/07/2021 3.260.635.000,00 | 100%

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

25/11/2020 5/01/2024 326.063.500,00 5%

CALIDAD DEL SERVICIO

25/11/2020 5/07/2021 1.630.317.500,00 25%

VIGILADO

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS

25/11/2020 5/07/2021 1.630.317.500,00 25%

Observaciones

win| n| VY unln

Total Asegurado 8.477.651.000,00

EL ACTA DE INICIO SE PUEDE SUSCRIBIR A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucidon 039 de 3 de septiembre de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA
S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobacion a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de

los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobacion 01/12/2020

Revisé

Sanat

7(\J

Jennifer Clavijo Rey
Abogada Responsable
Vicepresidencia Juridica

Bogota D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 3¢ Bucaramanga (+5 !
Cali (+57 2 )9 | Cartagena ( 1798 | Ibagué (
Manizales (+ 5 | Medellin ( 3 | Monteria (+

Pereira (+ 6 | Popayan (+57

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Johanna Granados Castro
Jefe de Contratos de Negocios Especiales
Vicepresidencia Juridica

A.NIT 860.525.148-5
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Universal FIANZA DE CUMPLIMIENTO

de Fianzas
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION FIANZA No: ANEXO No: DOCUMENTO:
Bogota, 1 de Diciembre de 2020 10004178 1 Modificacion
CONTRATANTE FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES NIT 900978341-9
DIRECCION CALLE 26 92 32 PISO 2 TELEFONO 5529696 CIUDAD BOGOTAD.C.
AFIANZADO NICOS MEDICAL SUPPLIES SAS NIT 900105121-1
DIRECCION CR 52 75 27 OF 5 BRR ALTO DEL PRADO TELEFONO 3687508 CIUDAD BARRANQUILLA
CLAVE 900771399 ASESOR INTERMEDIOS TIENDA DE SEGUROS LT % PARTIC. 100% CENTRO PROD. MONTERIA
VALOR CONTRATO §$ 6.521.270.000,00 CLASE CONTRATO SUMINISTRO

OBJETO DE LA FIANZA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 9677-MECOVID19-1279-2020 PARA ADQUISICION, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 413 MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA
PANDEMIA DEL COVID-19.” -

NOTA ACLARATORIA - PARA ESTA GARANTIA No 10004178 SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.
NOTA 2 CONTRATANTE FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA SAS - LA UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE .

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA

1. CONTRATANTE Y BENEFICIARIO FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, LA UNIDAD NACIONAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A

2. LA PRESENTE FIANZA CUBRE LAS SANCIONES DESCRITAS EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO, MULTAS Y PENAL
PECUNIARIA QUEDANDO SIN EFECTO LAS CONDICIONES GENERALES No 1.2.2, 1.2.13 Y 1.2.18. DEL FOLIO ADICIONAL DE FIANZA

DEMAS CONDICIONES OUEDAN IGUATES

FIANZAS VALORES AFIANZADOS DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO $ 1.630.317.500,00 25/11/2020 05/07/2021
PAGO ANTICIPADO $3.260.635.000,00 25/11/2020 05/07/2021
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES $326.063.500,00 25/11/2020 05/01/2024
CALIDAD DEL SERVICIO $1.630.317.500,00 25/11/2020 05/07/2021
CALIDAD DE LOS BIENES $ 1.630.317.500,00 25/11/2020 05/07/2021

COSTO NETO COSTOS ADMINISTRATIVOS I.V.A TOTAL A PAGAR
0,00 0,00 0,00 0,00
AT j
\\ = S
UNIVERSAL DE FIANZAS S.A.S AFIANZADO
FIRMA AUTORIZADA

ESTA FIANZA TIENE EL BENEFICIO DE EXCUSION DE ACUERDO AL ART. 2383 DEL CODIGO CIVIL.UNIVERSAL DE FIANZAS S.A.S. NT.900.888.507-8 ES UNA COMPANIA AFIANZADORA,
LA PRESENTE FIANZA SE EMITE CON PLENO CONOCIMIENTO Y AUTORIZACION DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN. POR NORMATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRI Y
COMERCIO, CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION, LEY 1581 DE 2012 SEGURIDAD DE LA INFORMACION E INFORMATICA.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE UNIVERSAL DE FIANZAS S.A.S.- CALLE 87 No.44-109 OFIC.5- EDIF. FRONTERA - BARRANQUILLA

Usuario: 400 direccion.administrativa@universaldefianzas.com www.universaldefianzas.com

Régimen comun. Act.Ec.8299. Autorizacion Numeracion de facturacion Electronica No.18764006013399. #UFFE1-UFFE 2.000. 21-10-2020 Vigencia 12 meses.



Universal FIANZA DE CUMPLIMIENTO

e

de Fianz
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION FIANZA No: ANEXO No: DOCUMENTO:
Bogota, 26 de Noviembre de 2020 10004178 0 Nuevo
CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.FIDUPREVISORA NIT 860525148-5
DIRECCION CARRERA 32 No. 12-81 PISO 4 TELEFONO 3751078 CIUDAD BOGOTAD.C.
AFIANZADO NICOS MEDICAL SUPPLIES SAS NIT 900105121-1
DIRECCION CR 52 75 27 OF 5 BRR ALTO DEL PRADO TELEFONO 3687508 CIUDAD BARRANQUILLA
CLAVE 900771399 ASESOR INTERMEDIOS TIENDA DE SEGUROS LT % PARTIC. 100% CENTROPROD. MONTERIA
VALOR CONTRATO § 6.521.270.000,00 CLASE CONTRATO  SUMINISTRO

OBJETO DE LA FIANZA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 9677-MECOVID19-1279-2020 PARA ADQUISICION, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 413 MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA
PANDEMIA DEL COVID-19.” -

NOTA ACLARATORIA - PARA ESTA GARANTIA No 10004178 SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.
NOTA 2 CONTRATANTE FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA SAS - LA UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE .

OBSERVACIONES:

LA CALIDAD DE LOS BIENES SE OTORGA EN EXCESO DE LOS OFRECIDOS POR EL FABRICANTE - NO SE AFIANAZA PROCESO DE
IMPORTACION - NO SE AFIANZA CONTROVERSIA DE PRECIOS.

COMPLEMENTO FIANZA 01-000-22042020

FIANZAS VALORES AFIANZADOS DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO $1.630.317.500,00 25/11/2020 05/07/2021
PAGO ANTICIPADO $ 3.260.635.000,00 25/11/2020 05/07/2021
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES $ 326.063.500,00 25/11/2020 05/01/2024
CALIDAD DEL SERVICIO $1.630.317.500,00 25/11/2020 05/07/2021
CALIDAD DE LOS BIENES $1.630.317.500,00 25/11/2020 05/07/2021

COSTO NETO COSTOS ADMINISTRATIVOS ILV.A TOTAL A PAGAR
41.809.382,00 20.000,00 7.947.583,00 49.776.965,00
5 ¥
<, 7/
f‘ M ’f
. ) B —— -
UNIVERSAL DE FIANZAS S.A.S w AF IA\N}A.DO \//
FIRMA AUTORIZADA

ESTA FIANZA TIENE EL BENEFICIO DE EXCUSION DE ACUERDO AL ART. 2383 DEL CODIGO CIVIL.UNIVERSAL DE FIANZAS S.A.S. NT.900.888.507-8 ES UNA COMPANIA AFIANZADORA,

LA PRESENTE FIANZA SE EMITE CON PLENO CONOCIMIENTO Y AUTORIZACION DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN. POR NORMATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRI Y
COMERCIO, CUMPLIMOS CON LA OBLIGACION, LEY 1581 DE 2012 SEGURIDAD DE LA INFORMACION E INFORMATICA.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE UNIVERSAL DE FIANZAS S.A.S.- CALLE 87 No.44-109 OFIC.5- EDIF. FRONTERA - BARRANQUILLA

Usuario: 00 direccion.administrativa@universaldefianzas.com www.universaldefianzas.com

Act.Ec.8299. Autorizacion Numeracion de facturacion Electrénica No.18764006013399. #UFFE1-UFFE 2.000. 21-10-2020 Vigencia 12 meses.

égimen comun.

z

R



YAVZIIOoLNV VINIIA

00 ouensn
SV'S SVZNVIA HAd TVSYTAINN
00°G96'9..°6% L12e-19-SO VAN3IANIAVA
‘0N sojudWNIOQq
00°696'9LL'6Y 00°$96'9LL 67 000 000
OPIqIINY J0[BA uoneusisuo)) anbay) 0AIYY

:03ed 9ap soipaw eI

00°S96'9LL 6% 000 00-8L1#0001 VZNVI4 9d 0OVd vid

oNpa1) ongeq "ON ezuely] aea ugnduaseq  1d)

8L1¥ VZNVId 4d ODVd  :03dsduo)

805.89¢€ :ouoyIRL wa%_w_m%omwmz
0OaV¥d TAd OLTV AL § 40 LT SL TS YD ugRRIIQ _ PSIDAIU D
121501006 N ILSP  -oN

SVS SAI'dNS TVOIAIA SODIN  :3p 0pIqray
020T/11/LT HAIRER | VIVD 4d 04103y




Universal

de Fianzas
Nit.900.888.507-8

FOLIO ADICIONAL QUE SE ADHIERE Y FORMA
PARTE INTEGRAL DE LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO

LAS CONDICIONES GENERALES AQUIi ESTIPULADAS
SE RIGEN POR LO SENALADO EN EL CODIGO CIVIL
COLOMBIANO Y EN ESPECIAL EL ARTICULO 2361 Y
DEMAS ARTICULOS CONCORDANTES Y POR NORMAS
Y LEYES COLOMBIANAS QUE RIGEN LA MATERIA.

CLAUSULA L )

1.0BJETO DE LA GARANTIA.

UNIVERSAL DE FIANZAS, EN CONSIDERACIONES A
LAS DECLARACIONES ESCRITAS EN LA SOLICITUD DE
AFIANZAMIENTO, FIRMADA Y ENTREGADA POR EL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO,
LA CUAL HACE PARTE INTEGRANTE DE ESTA FIANZA,
CONSTITUYE LA GARANTIA DE AFIANZAMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
GARANTIZADO. DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO
DESCRITO TALES COMO; VALOR, CLASE, NUMERO Y,
OBJETO DEL CONTRATO, GARANTIAS OTORGADAS,
VALORES AFIANZADOS, VIGENCIA DE LAS MISMAS Y
EL COSTO A PAGAR ESTABLECIDA EN LA CARATULA
DE ESTA FIANZA”.

2. EXCLUSIONES:

UNIVERSAL DE FIANZAS NO PAGARA LOS PERJUICIOS
CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR:

1.21. LOS EVENTOS CONSTITUTIVOS DE CAUSA
EXTRANA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA
EXCLUSIVA DE LA VICTIMA Y, CUALQUIER OTRA
CAUSA QUE DE ACUERDO A LA LEY O AL CONTRATO
EXONEREN DE RESPONSABILIDAD AL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARI-GARANTIZADO,

1.2.2. CUALQUIER SUMA DE DINERO CUYA
RECLAMACION SEA PRESENTADA DE MANERA
FRAUDULENTA.

1.2.3. DANOS CAUSADOS POR EL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO A LOS BIENES O
AL PERSONAL DEL CONTRATANTE-ACREEDOR A
PERSONAS DISTINTAS DE ESTE, OCURRIDOS
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NI LOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO.

1.2.4 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO
DE CONTRATAR OTROS SEGUROS-FIANZA, HAYAN
SIDO O NO MENCIONADOS EN EL CONTRATO
GARANTIZADO.

1.2.5. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO
EL CONTRATANTE-ACREEDOR SOBRE LOS BIENES U

OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.
1.2.6. EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE
SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO
CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

1.2.7. EL LUCRO CESANTE.

1.2.8. LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

1.210. MUERTE POR CUALQUIER CAUSA DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO.
1.2.11. LAS INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE DE
TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL.

1.212. LAS PRORROGAS AUTOMATICAS DE LAS
GARANTIAS.

1.2.13. LAS INDEMNIZACIONES POR CUALQUIER CAUSA
A PRIMER REQUERIMIENTO.

1.214. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LAS
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO
GARANTIZADO, CUANDO NO SEAN NOTIFICADAS A
UNIVERSAL DE FIANZAS.

1.215. LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EN LOS CUALES LA
OBLIGACION PRINCIPAL SEA PAGAR UNA SUMA DE
DINERO A CARGO DEL AFIANZADO Y/O DEUDOR
SOLIDARIO-GARANTIZADO.

1.2.16. LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR DOLO O
CULPA GRAVE DEL CONTRATANTE-ACREEDOR.

1.2.17. LOS ANTICIPOS O PAGOS ANTICIPADOS CUYA
ENTREGA SE REALICE DE MANERA DIRECTA Y EN
EFECTIVO AL AFIANZADO Y/O DEUDOR-GARANTIZADO,
SIN QUE MEDIE EL SOPORTE DE UNA TRANSFERENCIA
BANCARIA.

1.2.18. EL INCUMPLIMIENTO CAUSADO DIRECTA O
INDIRECTAMENTE POR GUERRA INTERNACIONAL O
CIVIL Y LOS ACTOS PERPETRADOS POR PAISES
EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES
BELICAS (SEA O NO DECLARADA UNA GUERRA),
REBELION Y SEDICION, HUELGA O MOTINES,
CONMOCION CIVIL, TURBACION DEL ORDEN,
ASONADA, BOICOTEOS, MANIFESTACIONES PUBLICAS
O TUMULTOS Y CUALQUIERA DE LOS EVENTOS O
CAUSAS QUE DETERMINEN SU INCUMPLIMIENTO.
1.219. LOS DANOS CAUSADOS A O LAS COSA
AFIANZADA POR LOS MOTIVOS EXPRESADOS EN EL
PRESENTE NUMERAL.

1.2.20. LAS LESIONES CAUSADAS A PERSONALES O
DANOS A  PROPIEDADES  CAUSADOS  POR
OPERACIONES QUE EMPLEEN EL PROCESO DE FISION
NUCLEAR O FISION DE MATERIALES RADIOACTIVOS.

CLAUSULA IIl. REQUISITOS DE LA GARANTIA CUYAS
OBLIGACIONES SE AFIANZAN.

EN TODOS LOS CASOS UNIVERSAL DE FIANZAS
REQUERIRA AL AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO -
GARANTIZADO LOS SIGUIENTES REQUISTOS:

21. QUE LA SUSCRIBA COMO DEUDOR UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE EL AFIANZADO Y/O DEUDOR

SOLIDARIO-GARANTIZADO
PRESENTE FIANZA.

2.2. QUE CONSAGREN COMO AFIANZADO Y/O DEUDOR
SOLIDARIO-GARANTIZADO LAS PERSONAS
APROBADAS POR UNIVERSAL DE FIANZAS EN VIRTUD
DEL ESTUDIO REALIZADO PREVIAMENTE A LA
SUSCRIPCION DE LA FIANZA.

DESCRITOS EN LA




2.3. QUE EL AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-
GARANTIZADO HAYA PAGADO A UNIVERSAL DE
FIANZAS. EL COSTO TOTAL POR CONCEPTO DE
REMUNERACION POR LA EXPEDICION DE ESTA
FIANZA, SEGUN LO ESTABLECIDO EL ARTICULO 2367
DEL CODIGO CIVIL.

CLAUSULA Ill. DEL INCUMPLIMIENTO

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS
REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA FIANZA,
SENALADOS EN LA CLAUSULA ANTERIOR GENERA EL
RETRACTO DE LA FIANZA POR PARTE DE UNIVERSAL
DE FIANZAS, CIRCUNSTANCIA QUE COMUNICARA AL
CONTRATANTE-ACREEDOR OPORTUNAMENTE, A
MENOS QUE LA SITUACION SEA SUBSANABLE
LEGALMENTE Y SE HAGA DENTRO DE LOS TRES (3)
DIAS SIGUIENTES AL SENALAMIENTO DEL MISMO
POR PARTE DE UNIVERSAL DE FIANZAS. ASi MISMO
UNIVERSAL DE FIANZAS PODRA RETRACTARSE DE
LA FIANZA OTORGADA SI SE PRESENTA LAS
SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

3.1. QUE EL CONTRATANTE-ACREEDOR NO AVISE
OPORTUNAMENTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES POR PARTE DEL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO EN RELACION
CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

3.2. QUE SE INCLUYAN MODIFICACIONES AL
CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE FIANZA, SIN
PREVIO CONOCIMIENTO DE UNIVERSAL DE FIANZAS.
3.3. QUE A PESAR DE HABER DADO AVISO A
UNIVERSAL DE FIANZAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO,
EL CONTRATANTE-ACREEDOR RECIBA SIN
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNIVERSAL DE
FIANZAS SUMAS POR LOS CONCEPTOS AFIANZADOS.

CLAUSULA IV. PAGO DE LOS VALORES AFIANZADOS
Y OBLIGACIONES DEL ACREEDOR PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DE LA SUBROGACION.

4.1.QUE UNIVERSAL DE FIANZAS SE OBLIGA A PAGAR
LA SUMA DE DINERO A LAS QUE SE ENCUENTREN
OBLIGADOS EL AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-
GARANTIZADO, POR LOS CONCEPTOS OBJETO DE LA
GARANTIA OTORGADA DENTRO DE LOS TREINTA (30)
DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES AL RECIBO DEL
AVISO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO, SIEMPRE Y
CUANDO SE HAYA DEMOSTRADO LA CUANTIA DE
DICHO INCUMPLIMIENTO LA CUAL DEBE ESTAR
SOPORTADA EN LOS DOCUMENTOS A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA QUINTA Y CONTINUARA
PAGANDO LA DEUDA RESPECTIVA HASTA OBTENER
EL PAGO TOTAL POR PARTE DEL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO.

4.2. UNIVERSAL DE FIANZAS. SE OBLIGA AL PAGO DE
LA SUMA ADEUDADA SIEMPRE QUE DICHA SUMA
PRESTE MERITO PARA PROMOVER Y LLEVAR A SU
CULMINACION ACCIONES JUDICIALES TENDIENTES A
OBTENER EL PAGO DE LAS SUMAS ADEUDADAS POR
EL  AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-
GARANTIZADO.

4.3. EL CONTRATANTE-ACREEDOR SE COMPROMETE

PARA CON UNIVERSAL DE FIANZAS A OTORGAR LOS
PODERES PARA TRAMITAR LAS ACCIONES
MENCIONADAS EN EL LITERAL ANTERIOR. ASi MISMO
UNIVERSAL DE FIANZAS. PODRA EXIGIR LA SESION DE
LOS DERECHOS POR LOS CONCEPTOS Y VALORES
QUE HAYA PAGADO AL CONTRATANTE-ACREEDOR EN
VIRTUD DE LA PRESENTE FIANZA.

4.4. SERA A VOLUNTAD DE UNIVERSAL DE FIANZAS.
ADELANTAR LOS PROCESOS JUDICIALES PARA
OBTENER EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES
ADEUDADAS, PUDIENDO A SU OFICIO REALIZAR LAS
GESTIONES EXTRAJUDICIALES PARA TALES FINES SIN
QUE PARA ELLO EL CONTRATANTE-ACREEDOR
PUEDA EXIGIR A UNIVERSAL DE FIANZAS LA ACCION
JUDICIAL.

45. EN VIRTUD DEL PAGO DE LA EXIGIBILIDAD
REALIZADO POR UNIVERSAL DE FIANZAS, IMPLICA LA
SUBROGACION LEGAL HASTA LA CONCURRENCIA DE
SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL
CONTRATANTE-ACREEDOR TENGA CONTRA EL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO
COMO RESPONSABLE DEL INCUMPLIMIENTO. EL
CONTRATANTE-ACREEDOR NO PODRA RENUNCIAR A
SUS DERECHOS CONTRA EL AFIANZADO Y/O DEUDOR
SOLIDARIO-GARANTIZADO Y S| LO HICIERE PERDERA
EL DERECHO A LA EXIGIBILIDAD.

EN TAL SENTIDO, EL CONTRATANTE-ACREEDOR SE
OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE
PARA PERMITIRLE A UNIVERSAL DE FIANZAS EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA
SUBROGACION.

LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCION OPORTUNA
EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE
PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, DARA
LUGAR A LA REDUCCION DE LA EXAGILIDAD, POR EL
VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN
A UNIVERSAL DE FIANZAS.

CLAUSULA V. REMUNERACION POR EL SERVICIO DE
AFIANZAMIENTO.

POR LA PRESENTE GARANTIA UNIVERSAL DE
FIANZAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EL ARTICULO 2367
DEL CODIGO CIVIL COLOMBIANO, RECIBIRA UNA
REMUNERACION PECUNIARIA A CARGO DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO
CONSISTENTE EN LA OBLIGACION DE PAGAR ANUAL Y
ANTICIPADAMENTE A UNIVERSAL DE FIANZAS EN LAS
OFICINAS DE ESTAS, LOS PORCENTAJES (%) Y
VALORES CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE ESTA
FIANZA, PARA LO CUAL UNIVERSAL DE FIANZAS
EMITIRA LA CORRESPONDIENTE FACTURA Y EN ELLA
INDICARA LA FECHA MAXIMA PARA SU PAGO. SI EL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO
NO CUMPLE CON ESTA OBLIGACION DENTRO DE LAS
FECHAS SENALADAS A DICHO PAGO, UNIVERSAL DE
FIANZAS, PODRA RETRACTARSE DE LA FIANZA A
PARTIR DE LA CONFIGURACION DEL INCUMPLIMIENTO,
PARA LO CUAL BASTARA UNA COMUNICACION EN TAL
SENTIDO QUE DEBERA SER ENVIADA AL
CONTRATANTE-ACREEDOR A TRAVES DE CORREO
POSTAL AUTORIZADO 0 ENTREGADA
PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE ESTE.




CLAUSULA VI. CONDICIONES PARA EL PAGO DE LA
EXIGIBILIDAD.

MEDIANTE LA PRESENTE FIANZA EL CONTRATANTE-
ACREEDOR ESTA OBLIGADO A:

6.1. EL CONTRATANTE-ACREEDOR DARA AVISO POR
ESCRITO DEL INCUMPLIMIENTO A UNIVERSAL DE
FIANZAS. DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES
SIGUIENTES EN QUE OCURRA LA MORA, EN ORIGINAL
Y COPIA.

6.2. EL CONTRATANTE-ACREEDOR DEBERA ANEXAR
LOS DEBIDOS SOPORTES EN EL CUAL SE
ESPECIFIQUEN EL VALOR DE LOS MONTOS
ADEUDADOS Y QUE SE ENCUENTRAN LEGALMENTE
EN MORA.

CLAUSULA VII. PAGO DE LA EXIGIBILIDAD.
UNIVERSAL DE FIANZAS PAGARA LO EXIGIBLE,
SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS
SENALADOS EN LA CLAUSULA Il Y ESTE APAREJADO
CON LOS DOCUMENTOS SENALADOS EN LA
CLAUSULA V DE LA PRESENTE FIANZA.
PARAGRAFO: SE ACLARA QUE DURANTE EL TIEMPO
EN QUE SE ESTE TRAMITANDO EL REQUERIMIENTO
DE PAGO, EL CONTRATANTE-ACREEDOR SE
ABSTENDRA DE EXPEDIR CUALQUIER PAZ Y SALVO
AL  AFIANZADO Y/O DEUDOR  SOLIDARIO-
GARANTIZADO SIN AUTORIZACION PREVIA Y
ESCRITA POR PARTE DE UNIVERSAL DE FIANZAS

CLAUSULA VIil. PROHIBICACION DE CESION DEL
CONTRATO GARANTIZADO.

EL CONTRATO GARANTIZADO NO PODRA SER CEDIDO
TOTAL O PARCIALMENTE, SIN EL CONSENTIMIENTO

ESCRITO DE UNIVERSAL DE FIANZAS, DE NO SER ASI,
ESTA FIANZA TERMINARA AUTOMATICAMENTE DESDE
LA FECHA DE LA CESION, SOLO SERA RESPONSABLE
POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO OCURRIDOS
CON ANTERIORIDAD A LOS ACTOS DE CESION.

CLAUSULA IX. COMPENSACION.

SI CUANDO OCURRE EL INCUMPLIMIENTO O DESPUES
DE ESTE Y ANTES DE SER PAGADA LA EXIGIBILIDAD,
EL CONTRATANTE-ACREEDOR ES DEUDOR DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR-GARANTIZADO.

LA EXIGIBILIDAD SE DISMINUYE EN EL MONTO DE
DICHA DEUDA.

CLAUSULA X. TERMINACION DE LA FIANZA.

LA PRESENTE FIANZA EXPIRA EN LAS SIGUIENTES
SITUACIONES:

10.1. COMO CONSECUENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACION ADQUIRIDA POR PARTE DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO
DENTRO DEL PLAZO SENALADO POR PARTE DEL
CONTRATANTE-ACREEDOR.

10.2. POR DECISION DEL CONTRATANTE-ACREEDOR
EN FORMA ESCRITA A UNIVERSAL DE FIANZAS.

10.3. POR DECISION DE UNIVERSAL DE FIANZAS EN
FORMA ESCRITA DIRIGIDA AL CONTRATANTE-
ACREEDOR CON UNA ANTELACION NO MENOR A
TREINTA (30) DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA
FIANZA.

CLAUSULA XI. VALORES AFIANZADOS.

DELIMITA LA RESPONSABILIDAD DE UNIVERSAL DE
FIANZAS, DENTRO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS
EN LA PRESENTE FIANZA, VALOR AFIANZADO
DETERMINADO PARA CADA UNO DE ELLOS Y FIJADO
EN LA CARATULA ESTA FIANZA,

NO SE RESTABLECERA AUTOMATICA EN NINGUN
CASO.

CLAUSULA XIl. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OFRECIDAS POR LA
PRESENTE FIANZA, CORRESPONDE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO Y LA TERMINACION DEL PLAZO DE
EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
GARANTIZADAS, Y SE HARA CONSTAR EN LA
CARATULA DE LA MISMA O ANEXOS.

CLAUSULA XIil. VIGILANCIA E INSPECCION.
UNIVERSAL DE FIANZAS, TENDRA LA FACULTAD DE
EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO
GARANTIZADO E INTERVENIR PARA FACILITAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, ASI
MISMO, USTED DEBE EJERCER DICHA VIGILANCIA.
CUANDO SEA NECESARIO, UNIVERSAL DE FIANZAS
PODRA REVISAR LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO Y
DEL CONTRATANTE-ACREEDOR, QUE TENGAN CON EL
CONTRATO.

CLAUSULA XIV. REDUCCION DE LA EXIGIBILIDAD.

LA EXIGIBILIDAD DE LA OBLICACION A QUE TIENE
DERECHO EL CONTRATANTE-ACREEDOR, EN VIRTUD
DE LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, SE
REDUCIRA EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA
COMPENSACION DE DEUDAS ENTRE EL AFIANZADO
Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO EN LOS
TERMINOS LEY.

CONDICIONES XV. NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACION QUE DEBAN HACER LAS
PARTES, DEBERA CONSIGNARSE POR ESCRITO Y
SERA PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACION, LA
CONSTANCIA DEL ENVIO DEL AVISO ESCRITO POR
CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO LA
ULTIMA DIRECCION REGISTRADA POR LAS PARTES.

CLAUSULA XVI. DISPOSICIONES LEGALES.

LA PRESENTE FIANZA ES LEY PARA LAS PARTES. EN
LAS MATERIAS Y PUNTO NO PREVISTOS Y RESUELTOS
EN ESTE CONTRATO, TENDRAN APLICACION LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA.

CLAUSULA XVII. DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES,
PARA EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE
CONTRATO, SE FIJA EL DOMICILIO DE LAS PARTES, LA
CIUDAD INDICADA EN LA CARATULA DE LA GARANTIA
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CLAUSULA L )

1.0BJETO DE LA GARANTIA.

UNIVERSAL DE FIANZAS, EN CONSIDERACIONES A
LAS DECLARACIONES ESCRITAS EN LA SOLICITUD DE
AFIANZAMIENTO, FIRMADA Y ENTREGADA POR EL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO,
LA CUAL HACE PARTE INTEGRANTE DE ESTA FIANZA,
CONSTITUYE LA GARANTIA DE AFIANZAMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
GARANTIZADO. DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO
DESCRITO TALES COMO; VALOR, CLASE, NUMERO Y,
OBJETO DEL CONTRATO, GARANTIAS OTORGADAS,
VALORES AFIANZADOS, VIGENCIA DE LAS MISMAS Y
EL COSTO A PAGAR ESTABLECIDA EN LA CARATULA
DE ESTA FIANZA”.

2. EXCLUSIONES:

UNIVERSAL DE FIANZAS NO PAGARA LOS PERJUICIOS
CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR:

1.2.1. LOS EVENTOS CONSTITUTIVOS DE CAUSA
EXTRANA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA
EXCLUSIVA DE LA VICTIMA Y, CUALQUIER OTRA
CAUSA QUE DE ACUERDO A LA LEY O AL CONTRATO
EXONEREN DE RESPONSABILIDAD AL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARI-GARANTIZADO,

1.2.2. LAS SANCIONES, CLAUSULAS PENALES Y
MULTAS IMPUESTAS AL AFIANZADO Y/O DEUDOR
SOLIDARIO-GARANTIZADO, INCLUIDAS EN EL
CONTRATO O AQUELLAS DERIVADAS DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS O DE POLICIA.

1.2.3. CUALQUIER SUMA DE DINERO CUYA
RECLAMACION SEA PRESENTADA DE MANERA
FRAUDULENTA.

1.2.4. DANOS CAUSADOS POR EL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO A LOS BIENES O
AL PERSONAL DEL CONTRATANTE-ACREEDOR A
PERSONAS DISTINTAS DE ESTE, OCURRIDOS
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NI LOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO.

1.2.5 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO
DE CONTRATAR OTROS SEGUROS-FIANZA, HAYAN

SIDO O NO MENCIONADOS EN EL CONTRATO
GARANTIZADO.

1.2.6. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO
EL CONTRATANTE-ACREEDOR SOBRE LOS BIENES U
OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

1.2.7. EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE
SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO
CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

1.2.8. EL INCUMPLIMIENTO DEL AFIANZADO Y/O
DEUDOR  SOLIDARIO-GARANTIZADO, DE LAS
INDEMNIZACIONES POR NO PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES
COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS
SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACION DE TIPO
EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL
EMPLEADOR, A MENOS QUE ESTAS SEAN ACEPTADAS
EXPRESAMENTE POR UNIVERSAL DE FIANZAS, LO
CUAL CONSTARA EN LA CARATULA DE LA FIANZA O DE
SUS ANEXOS.

1.2.9. EL LUCRO CESANTE.

1.2.10. LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
1.211.MUERTE POR CUALQUIER CAUSA DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO.
1.2.12. LAS INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE DE
TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL.

1.2.13. LOS DEFECTOS DE FABRICACION, CUANDO EL
FABRICANTE ES DIFERENTE AL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO.

1.2.14. LAS PRORROGAS AUTOMATICAS DE LAS
GARANTIAS.

1.2.15. LAS INDEMNIZACIONES POR CUALQUIER CAUSA
A PRIMER REQUERIMIENTO.

1.2.16. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LAS
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO
GARANTIZADO, CUANDO NO SEAN NOTIFICADAS A
UNIVERSAL DE FIANZAS.

1.2.17. LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EN LOS CUALES LA
OBLIGACION PRINCIPAL SEA PAGAR UNA SUMA DE
DINERO A CARGO DEL AFIANZADO Y/O DEUDOR
SOLIDARIO-GARANTIZADO.

1.2.18. LAS INDEMNIZACIONES CAUSADAS POR EL
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES
PARAFISCALES.

1.2.19. LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR DOLO O
CULPA GRAVE DEL CONTRATANTE-ACREEDOR.

1.2.20. LOS ANTICIPOS O PAGOS ANTICIPADOS CUYA
ENTREGA SE REALICE DE MANERA DIRECTA Y EN
EFECTIVO AL AFIANZADO Y/O DEUDOR-GARANTIZADO,
SIN QUE MEDIE EL SOPORTE DE UNA TRANSFERENCIA
BANCARIA.

1.2.21. EL INCUMPLIMIENTO CAUSADO DIRECTA O
INDIRECTAMENTE POR GUERRA INTERNACIONAL O
CIVIL Y LOS ACTOS PERPETRADOS POR PAISES
EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES
BELICAS (SEA O NO DECLARADA UNA GUERRA),
REBELION Y SEDICION, HUELGA O MOTINES,
CONMOCION CIVIL, TURBACION DEL ORDEN,




ASONADA, BOICOTEOS, MANIFESTACIONES PUBLICAS
O TUMULTOS Y CUALQUIERA DE LOS EVENTOS O
CAUSAS QUE DETERMINEN SU INCUMPLIMIENTO.
1.2.22 LOS DANOS CAUSADOS A O LAS COSA
AFIANZADA POR LOS MOTIVOS EXPRESADOS EN EL
PRESENTE NUMERAL.

1.2.23. LAS LESIONES CAUSADAS A PERSONALES O
DANOS A PROPIEDADES CAUSADOS POR
OPERACIONES QUE EMPLEEN EL PROCESO DE FISION
NUCLEAR O FISION DE MATERIALES RADIOACTIVOS.

CLAUSULA II. REQUISITOS DE LA GARANTIA CUYAS
OBLIGACIONES SE AFIANZAN.

EN TODOS LOS CASOS UNIVERSAL DE FIANZAS
REQUERIRA AL AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO -
GARANTIZADO LOS SIGUIENTES REQUISTOS:

2.1. QUE LA SUSCRIBA COMO DEUDOR UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE EL AFIANZADO Y/O DEUDOR
SOLIDARIO-GARANTIZADO DESCRITOS EN LA
PRESENTE FIANZA.

2.2. QUE CONSAGREN COMO AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO LAS PERSONAS
APROBADAS POR UNIVERSAL DE FIANZAS EN VIRTUD
DEL ESTUDIO REALIZADO PREVIAMENTE A LA
SUSCRIPCION DE LA FIANZA.

2.3. QUE EL AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-
GARANTIZADO HAYA PAGADO A UNIVERSAL DE
FIANZAS. EL COSTO TOTAL POR CONCEPTO DE
REMUNERACION POR LA EXPEDICION DE ESTA
FIANZA, SEGUN LO ESTABLECIDO EL ARTICULO 2367
DEL CODIGO CIVIL.

CLAUSULA Ill. DEL INCUMPLIMIENTO

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS
REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA FIANZA,
SENALADOS EN LA CLAUSULA ANTERIOR GENERA EL
RETRACTO DE LA FIANZA POR PARTE DE UNIVERSAL
DE FIANZAS, CIRCUNSTANCIA QUE COMUNICARA AL
CONTRATANTE-ACREEDOR OPORTUNAMENTE, A
MENOS QUE LA SITUACION SEA SUBSANABLE
LEGALMENTE Y SE HAGA DENTRO DE LOS TRES (3)
DIAS SIGUIENTES AL SENALAMIENTO DEL MISMO
POR PARTE DE UNIVERSAL DE FIANZAS. ASi MISMO
UNIVERSAL DE FIANZAS PODRA RETRACTARSE DE
LA FIANZA OTORGADA SI SE PRESENTA LAS
SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

3.1. QUE EL CONTRATANTE-ACREEDOR NO AVISE
OPORTUNAMENTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES POR PARTE DEL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO EN RELACION
CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

3.2. QUE SE INCLUYAN MODIFICACIONES AL
CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE FIANZA, SIN
PREVIO CONOCIMIENTO DE UNIVERSAL DE FIANZAS.
3.3. QUE A PESAR DE HABER DADO AVISO A
UNIVERSAL DE FIANZAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO,
EL CONTRATANTE-ACREEDOR RECIBA SIN
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNIVERSAL DE
FIANZAS SUMAS POR LOS CONCEPTOS AFIANZADOS.

CLAUSULA IV. PAGO DE LOS VALORES AFIANZADOS
Y OBLIGACIONES DEL ACREEDOR PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DE LA SUBROGACION.

4.1.QUE UNIVERSAL DE FIANZAS SE OBLIGA A PAGAR
LA SUMA DE DINERO A LAS QUE SE ENCUENTREN
OBLIGADOS EL AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-
GARANTIZADO, POR LOS CONCEPTOS OBJETO DE LA
GARANTIA OTORGADA DENTRO DE LOS TREINTA (30)
DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES AL RECIBO DEL AVISO
DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO Y/O DEUDOR
SOLIDARIO-GARANTIZADO, SIEMPRE Y CUANDO SE
HAYA DEMOSTRADO LA CUANTIA DE DICHO
INCUMPLIMIENTO LA CUAL DEBE ESTAR SOPORTADA
EN LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA Y CONTINUARA PAGANDO LA
DEUDA RESPECTIVA HASTA OBTENER EL PAGO TOTAL
POR PARTE DEL AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-
GARANTIZADO.

4.2. UNIVERSAL DE FIANZAS. SE OBLIGA AL PAGO DE
LA SUMA ADEUDADA SIEMPRE QUE DICHA SUMA
PRESTE MERITO PARA PROMOVER Y LLEVAR A SU
CULMINACION ACCIONES JUDICIALES TENDIENTES A
OBTENER EL PAGO DE LAS SUMAS ADEUDADAS POR
EL  AFIANZADO  Y/O DEUDOR  SOLIDARIO-
GARANTIZADO.

4.3. EL CONTRATANTE-ACREEDOR SE COMPROMETE
PARA CON UNIVERSAL DE FIANZAS A OTORGAR LOS
PODERES PARA TRAMITAR LAS ACCIONES
MENCIONADAS EN EL LITERAL ANTERIOR. ASi MISMO
UNIVERSAL DE FIANZAS. PODRA EXIGIR LA SESION DE
LOS DERECHOS POR LOS CONCEPTOS Y VALORES
QUE HAYA PAGADO AL CONTRATANTE-ACREEDOR EN
VIRTUD DE LA PRESENTE FIANZA.

4.4. SERA A VOLUNTAD DE UNIVERSAL DE FIANZAS.
ADELANTAR LOS PROCESOS JUDICIALES PARA
OBTENER EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES
ADEUDADAS, PUDIENDO A SU OFICIO REALIZAR LAS
GESTIONES EXTRAJUDICIALES PARA TALES FINES SIN
QUE PARA ELLO EL CONTRATANTE-ACREEDOR
PUEDA EXIGIR A UNIVERSAL DE FIANZAS LA ACCION
JUDICIAL.

45. EN VIRTUD DEL PAGO DE LA EXIGIBILIDAD
REALIZADO POR UNIVERSAL DE FIANZAS, IMPLICA LA
SUBROGACION LEGAL HASTA LA CONCURRENCIA DE
SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL
CONTRATANTE-ACREEDOR TENGA CONTRA EL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO
COMO RESPONSABLE DEL INCUMPLIMIENTO. EL
CONTRATANTE-ACREEDOR NO PODRA RENUNCIAR A
SUS DERECHOS CONTRA EL AFIANZADO Y/O DEUDOR
SOLIDARIO-GARANTIZADO Y S| LO HICIERE PERDERA
EL DERECHO A LA EXIGIBILIDAD.

EN TAL SENTIDO, EL CONTRATANTE-ACREEDOR SE
OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE
PARA PERMITIRLE A UNIVERSAL DE FIANZAS EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA
SUBROGACION.

LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCION OPORTUNA
EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE
PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL AFIANZADO Y/O
DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, DARA
LUGAR A LA REDUCCION DE LA EXAGILIDAD, POR EL
VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN
A UNIVERSAL DE FIANZAS.




CLAUSULA V. REMUNERACION POR EL SERVICIO DE
AFIANZAMIENTO.

POR LA PRESENTE GARANTIA UNIVERSAL DE
FIANZAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EL ARTICULO 2367
DEL CODIGO CIVIL COLOMBIANO, RECIBIRA UNA
REMUNERACION PECUNIARIA A CARGO DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO
CONSISTENTE EN LA OBLIGACION DE PAGAR ANUAL
Y ANTICIPADAMENTE A UNIVERSAL DE FIANZAS EN
LAS OFICINAS DE ESTAS, LOS PORCENTAJES (%) Y
VALORES CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE ESTA
FIANZA, PARA LO CUAL UNIVERSAL DE FIANZAS
EMITIRA LA CORRESPONDIENTE FACTURA Y EN ELLA
INDICARA LA FECHA MAXIMA PARA SU PAGO. SI EL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO
NO CUMPLE CON ESTA OBLIGACION DENTRO DE LAS
FECHAS SENALADAS A DICHO PAGO, UNIVERSAL DE
FIANZAS, PODRA RETRACTARSE DE LA FIANZA A
PARTIR DE LA CONFIGURACION DEL
INCUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL BASTARA UNA
COMUNICACION EN TAL SENTIDO QUE DEBERA SER
ENVIADA AL CONTRATANTE-ACREEDOR A TRAVES DE
CORREO POSTAL AUTORIZADO O ENTREGADA
PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE ESTE.

CLAUSULA VI. CONDICIONES PARA EL PAGO DE LA
EXIGIBILIDAD.

MEDIANTE LA PRESENTE FIANZA EL CONTRATANTE-
ACREEDOR ESTA OBLIGADO A:

6.1. EL CONTRATANTE-ACREEDOR DARA AVISO POR
ESCRITO DEL INCUMPLIMIENTO A UNIVERSAL DE
FIANZAS. DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES
SIGUIENTES EN QUE OCURRA LA MORA, EN ORIGINAL
Y COPIA.

6.2. EL CONTRATANTE-ACREEDOR DEBERA ANEXAR
LOS DEBIDOS SOPORTES EN EL CUAL SE
ESPECIFIQUEN EL VALOR DE LOS MONTOS
ADEUDADOS Y QUE SE ENCUENTRAN LEGALMENTE
EN MORA.

CLAUSULA VII. PAGO DE LA EXIGIBILIDAD.
UNIVERSAL DE FIANZAS PAGARA LO EXIGIBLE,
SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS
SENALADOS EN LA CLAUSULA Il Y ESTE APAREJADO
CON LOS DOCUMENTOS SENALADOS EN LA
CLAUSULA V DE LA PRESENTE FIANZA.
PARAGRAFO: SE ACLARA QUE DURANTE EL TIEMPO
EN QUE SE ESTE TRAMITANDO EL REQUERIMIENTO
DE PAGO, EL CONTRATANTE-ACREEDOR SE
ABSTENDRA DE EXPEDIR CUALQUIER PAZ Y SALVO
AL  AFIANZADO Y/O DEUDOR  SOLIDARIO-
GARANTIZADO SIN AUTORIZACION PREVIA Y
ESCRITA POR PARTE DE UNIVERSAL DE FIANZAS

CLAUSULA VIIl. PROHIBICACION DE CESION DEL
CONTRATO GARANTIZADO.

EL CONTRATO GARANTIZADO NO PODRA SER CEDIDO
TOTAL O PARCIALMENTE, SIN EL CONSENTIMIENTO
ESCRITO DE UNIVERSAL DE FIANZAS, DE NO SER ASI,
ESTA FIANZA TERMINARA AUTOMATICAMENTE DESDE
LA FECHA DE LA CESION, SOLO SERA RESPONSABLE
POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO OCURRIDOS
CON ANTERIORIDAD A LOS ACTOS DE CESION.

CLAUSULA IX. COMPENSACION.

SI CUANDO OCURRE EL INCUMPLIMIENTO O DESPUES
DE ESTE Y ANTES DE SER PAGADA LA EXIGIBILIDAD, EL
CONTRATANTE-ACREEDOR ES DEUDOR DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR-GARANTIZADO.

LA EXIGIBILIDAD SE DISMINUYE EN EL MONTO DE
DICHA DEUDA.

CLAUSULA X. TERMINACION DE LA FIANZA.

LA PRESENTE FIANZA EXPIRA EN LAS SIGUIENTES
SITUACIONES:

10.1. COMO CONSECUENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION ADQUIRIDA POR PARTE DEL AFIANZADO
Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO DENTRO DEL
PLAZO SENALADO POR PARTE DEL CONTRATANTE-
ACREEDOR.

10.2. POR DECISION DEL CONTRATANTE-ACREEDOR
EN FORMA ESCRITA A UNIVERSAL DE FIANZAS.

10.3. POR DECISION DE UNIVERSAL DE FIANZAS EN
FORMA ESCRITA DIRIGIDA AL CONTRATANTE-
ACREEDOR CON UNA ANTELACION NO MENOR A
TREINTA (30) DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA
FIANZA.

CLAUSULA XI. VALORES AFIANZADOS.

DELIMITA LA RESPONSABILIDAD DE UNIVERSAL DE
FIANZAS, DENTRO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS
EN LA PRESENTE FIANZA, VALOR AFIANZADO
DETERMINADO PARA CADA UNO DE ELLOS Y FIJADO
EN LA CARATULA ESTA FIANZA,

NO SE RESTABLECERA AUTOMATICA EN NINGUN
CASO.

CLAUSULA XIl. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OFRECIDAS POR LA
PRESENTE FIANZA, CORRESPONDE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO Y LA TERMINACION DEL PLAZO DE
EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
GARANTIZADAS, Y SE HARA CONSTAR EN LA
CARATULA DE LA MISMA O ANEXOS.

CLAUSULA XIil. VIGILANCIA E INSPECCION.
UNIVERSAL DE FIANZAS, TENDRA LA FACULTAD DE
EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO
GARANTIZADO E INTERVENIR PARA FACILITAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, ASI
MISMO, USTED DEBE EJERCER DICHA VIGILANCIA.
CUANDO SEA NECESARIO, UNIVERSAL DE FIANZAS
PODRA REVISAR LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DEL
AFIANZADO Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO Y
DEL CONTRATANTE-ACREEDOR, QUE TENGAN CON EL
CONTRATO.

CLAUSULA XIV. REDUCCION DE LA EXIGIBILIDAD.

LA EXIGIBILIDAD DE LA OBLICACION A QUE TIENE
DERECHO EL CONTRATANTE-ACREEDOR, EN VIRTUD
DE LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, SE
REDUCIRA EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA
COMPENSACION DE DEUDAS ENTRE EL AFIANZADO
Y/O DEUDOR SOLIDARIO-GARANTIZADO EN LOS
TERMINOS LEY.




CONDICIONES XV. NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACION QUE DEBAN HACER LAS
PARTES, DEBERA CONSIGNARSE POR ESCRITO Y
SERA PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACION, LA
CONSTANCIA DEL ENVIO DEL AVISO ESCRITO POR
CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO
LA ULTIMA DIRECCION REGISTRADA POR LAS PARTES.

CLAUSULA XVI. DISPOSICIONES LEGALES.

LA PRESENTE FIANZA ES LEY PARA LAS PARTES. EN
LAS MATERIAS Y PUNTO NO PREVISTOS Y RESUELTOS
EN ESTE CONTRATO, TENDRAN APLICACION LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA.

CLAUSULA XVII. DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES,
PARA EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE
CONTRATO, SE FIJA EL DOMICILIO DE LAS PARTES, LA
CIUDAD INDICADA EN LA CARATULA DE LA GARANTIA
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.105.121-1

Entre los suscritos, FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, Patrimonio Auténomo de creacién legal que
se identifica con el NIT. No. 900.978.341-9, el cual actUa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y
administradora, conforme a lo dispuesto por el Articulo 48 de la Ley 1523 de 2012, representada por SAUL HERNANDO
SUANCHA TALERO, identificado con C.C. No. 19.472.461 de Bogotd D.C., en calidad de Vicepresidente de Negocios
Fiduciarios de Fiduciaria La Previsora S.A., quien obra debidamente autorizado para la suscripcion del presente documento
mediante la Resolucion No. 032 del 24 de agosto de 2020 de la Presidencia de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., quien en
adelante se denominard EL FONDO, FNRGD o CONTRATANTE, y por la otra, NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A., identificada bajo
el Nit.900.105.121-1, constituida por Escritura Publica No.2.537 de la Notaria 7 de Barranquilla del 18 de agosto de 2006,
inscrita en la Camara de Comercio de Barranquilla el 7 de septiembre de 2006, bajo el nimero 126.473 del Libro IX,
representada legalmente por ERNESTO ALFONSO SERRANO PACHECO, identificado con cédula de ciudadania nimero
12.613.082 de Ciénaga, quien en adelante y para todos los efectos se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020, que se regird por las siguientes cldusulas:

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante el Decreto 1547 de 1984, modificada por el Decreto-Ley 919 de 1989 se creé el FONDO NACIONAL DE
CALAMIDADES, hoy FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES — FNGRD, de conformidad con el
articulo 47 de la Ley 1523 de 2012, como cuenta especial de la Nacién, con independencia patrimonial, administrativa,
contable y estadistica, con fines de interés publico y asistencia social dedicado a la atencion de las necesidades que
se originen en situaciones de desastre o de calamidad o de naturaleza similar; por lo que los recursos del FNGRD se
destinaran, al cumplimiento de sus objetivos.

2.  Que el articulo 48 de la Ley 1523 de 2012, establece que la administracion y representacion del FONDO NACIONAL
DE CALAMIDADES, hoy FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, estaria a cargo de una sociedad
Fiduciaria de cardcter publico y la ordenacion del gasto estard a cargo del Director General de la Unidad Nacional para
la Gestidn del Riesgo de Desastres.

3. Que, en cumplimiento de lo anterior, mediante Escritura Publica No. 25 de marzo 29 de 1985 de la Notaria Treinta y
Tres (33) del Circulo de Bogota se constituyo la sociedad FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA, hoy S.A., con el fin de
ejercer las actividades previstas en el numeral primero de las antedichas consideraciones.

4, Que mediante Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011 se cred la Unidad Administrativa Especial denominada
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres -UNGRD- adscrita al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica, entidad encargada de coordinar y transversalizar la aplicaciéon de la politica publica de
gestion del riesgo, en las entidades publicas, privadas y en la comunidad; la cual tiene como objetivo dirigir la
implementacién de la Gestion del Riesgo de Desastres, atendiendo las politicas de desarrollo sostenible y coordinar
el funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema de Gestidon del Riesgo de Desastres -SNGRD.

5. Que asi mismo, conforme al articulo 11 del Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011, el Director General de la Unidad
Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres-UNGRD tiene la facultad de ordenacién del Gasto del Fondo Nacional
de Calamidades o del que haga sus veces de conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 2378 de 1997 y
la facultad de la determinacion de contratos, acuerdos y convenios que se requieran para el funcionamiento de la
Unidad Nacional para la Gestidn del Riesgo de Desastres-UNGRD de acuerdo con las normas vigentes.

6. Que el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres podra entonces, recibir, administrar, e invertir recursos de
origen estatal y/o contribuciones y aportes efectuados a cualquier titulo por personas naturales o juridicas,
institucionales publicas y/o privadas de orden nacional e internacional. Tales recursos deberan invertirse en la
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adopcién de medidas de conocimiento y reduccién del riesgo de desastre, preparacion, respuesta, rehabilitacion y
reconstruccion, a través de mecanismos de financiacion dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la
poblacion afectada por la ocurrencia de desastres.

7. Que esta cuenta especial tiene como administradora, vocera y representante legal a la sociedad fiduciaria de caracter
publico, Fiduprevisora S.A. y como ordenadora del gasto al Director General de la Unidad Nacional para la Gestion del
Riesgo de Desastres-UNGRD, la cual fue creada mediante Decreto 4147 de 2011 como una Unidad Administrativa
Especial y cuyo objetivo es “Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reduccion
del mismo y manejo de desastres, asi como su articulacion con los procesos de desarrollo en los ambitos nacional y
territorial del Sistema Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres (SNGRD)”.

8. Que porotra parte, la Unidad Nacional Para la Gestidn del Riesgo de Desastres,-UNGRD-, es una Unidad Administrativa
Especial adscrita al departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica creada por el Decreto 4147 de
2011 la cual tiene como objetivo “Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo,
reduccion del mismo y manejo de desastres, asi como su articulacion con los procesos de desarrollo en los dmbitos
nacional y territorial del Sistema Nacional para la Gestidn del Riesgo de Desastres(SNGRD). Asi mismo son funciones,
el proponer y articular las politicas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos nacionales de
gestion del riesgo de desastres en el marco del Sistema Nacional para la Prevencion y Atencion de Desastres -
SNPAD y actualizar el marco normativo y los instrumentos de gestion del SNPAD (...) dirigir la implementacidn de la
gestion del riesgo de desastres, atendiendo las politicas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el
desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres SNGRD”.

9. Que igualmente el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres (SNGRD), es el conjunto de Instituciones
publicas, privadas y comunitarias, de politicas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos, asi como la informacion atinente a la tematica, que se aplica de manera organizada para garantizar la
gestion del riesgo en el pais y tiene como objetivo general llevar a cabo el proceso social de la gestién del riesgo con
el propdsito de ofrecer proteccidn a la poblacion en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la
calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible, y dentro de sus objetivos especificos se encuentra la preparacion
para la respuesta frente a desastres mediante la organizacion, sistema de alerta, capacitacion, equipamiento y
entrenamiento entre otros.

10. Que mediante el articulo 1° de la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones” se
establece que la gestion del riesgo de desastres “es un proceso social orientado a la formulacién, ejecucion,
seguimiento y evaluacion de politicas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reduccién del riesgo y para el manejo de desastres, con el propdsito explicito
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.”

11. Que en consideracion a lo anterior, la gestién del riesgo de desastres se constituye en una politica de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la

i

1
&
g calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, esta intrinsecamente asociada con la
E planificacion del desarrollo seguro, con la gestién ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobiernoy
H la efectiva participacion de la poblacion.
12. Que conforme sefiala el articulo 2° de la referida Ley, la gestidn del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades
y de los habitantes del territorio colombiano, y en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades publicas,
privadas y comunitarias desarrollaran y ejecutaran los procesos de gestion del riesgo, entiéndase: conocimiento del
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riesgo, reduccién del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ambito de actuaciéon y su
jurisdiccién, como componentes del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

13. Que el articulo 3° de la misma norma determina como principios generales que orientan la gestién del riesgo, entre
otros:

“..)

2. Principio de proteccidn: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad
fisica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad publicas y a
gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fendmenos peligrosos que amenacen o infieran dafio a los
valores enunciados.

8. Principio de precaucién: Cuando exista la posibilidad de dafios graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materializacion del riesgo en
desastre, las autoridades y los particulares aplicardn el principio de precaucion en virtud del cual la falta de certeza
cientifica absoluta no serd dbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situacion de riesgo.

11. Principio sistémico: La politica de gestion del riesgo se hard efectiva mediante un sistema administrativo de
coordinacidn de actividades estatales y particulares. El sistema operard en modos de integracidn sectorial y territorial;
garantizard la continuidad de los procesos, la interaccion y enlazamiento de las actividades mediante bases de accion
comunes y coordinacion de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibird las calidades de
interconexion, diferenciacion, recursividad, control, sinergia y reiteracion.

12. Principio de coordinacion: La coordinacion de competencias es la actuacion integrada de servicios tanto estatales
como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para
garantizar la armonia en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres.

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los
dmbitos publico, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestion del riesgo de desastres, tiene
lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la union de esfuerzos y la colaboracion
no jerdrquica entre las autoridades y entidades involucradas. La accion concurrente puede darse en beneficio de todas
o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de
las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para
alcanzarlas.

14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomia de las entidades territoriales para ejercer
sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial
it de rango superior se abstiene de obrar el riesgo y su materializacion en el dmbito de las autoridades de rango inferior,
si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el
deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas ultimas, no tengan los medios para
enfrentar el riesgo y su materializacion en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien juridico
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada (...)”

14. Que el articulo dispone que el Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres, en adelante, sistema nacional, es
el conjunto de entidades publicas, privadas y comunitarias, de politicas, normas, procesos, recursos, planes,
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estrategias, instrumentos, mecanismos, asi como la informacion atinente a la temdtica, que se aplica de manera
organizada para garantizar la gestion del riesgo en el pais.

15. Que conforme lo anterior, son integrantes del sistema nacional:

1.Las entidades publicas. Por su mision y responsabilidad en la gestion del desarrollo social, econémico y ambiental
sostenible, en los dmbitos sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversion.

2.Entidades privadas con dnimo y sin dnimo de lucro. Por su intervencidn en el desarrollo a través de sus actividades
econdmicas, sociales y ambientales.

3.La Comunidad. Por su intervencion en el desarrollo a través de sus actividades econdmicas, sociales, ambientales,
culturales y participativa.

16. Que se establecen como objetivos del Sistema Nacional los siguientes:

Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestion del riesgo con el propdsito de ofrecer proteccion a la
poblacion en el territorio colombiano, mejorar la sequridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo
sostenible.

Objetivos especificos:

“1..)

d) Monitoreo y sequimiento del riesgo y sus componentes.

e) Comunicacion del riesgo a las entidades publicas y privadas y a la poblacidn, con fines de informacidn publica,
percepcion y toma de conciencia. {...)”

17. Que el 31 de diciembre de 2019, La Comisién Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (Provincia de Hubei, China)
informd sobre el agrupamiento de 27 casos de neumonia de etiologia desconocida con inicios de sintomas el 8 de
diciembre, los casos reportaban antecedentes de exposiciéon comun a un mercado de mariscos, pescados y animales
vivos en la ciudad de Wuhan.

18. Que el 7 de enero de 2020, las autoridades Chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de
virus de familia coronaviridae, que fue denominado “nuevo coronavirus”, SARS-COV-2, el cual fue identificado por la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS), como amenaza cierta e indiscutible a nivel global siendo evidente que se
trasmite de persona a persona, pudiendo traspasar fronteras geograficas y donde la sintomatologia suele ser
inespecifica, con fiebre, escalofrios y dolor muscular, que puede desencadenar en una neumonia grave incluso llevar
a la muerte la declaré, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, como Emergencia de Salud Publica de
Importancia Internacional (ESPII)%. El articulo 1 del Reglamento Sanitario Internacional considera emergencia de salud
publica de importancia internacional un evento extraordinario que: i) constituye un riesgo para la salud publica de

1 El articulo 1 del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) establece que una Emergencia en Salud Publica de Importancia Internacional (ESPII) es un evento
extraordinario que i) constituye un riesgo para la salud publica de otros Estados a causa de la propagacion internacional de una enfermedad, y ii) podria exigir una
respuesta internacional coordinada; y en su articulo 2 establece que su finalidad alcance de este Reglamento son la de prevenir la propagacion

internacional de enfermedades, proteger contra esa propagacion, controlarla y darle una respuesta de salud publica proporcionada y restringida a los riesgos para
la salud publica.
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otros Estados a causa de la propagacion internacional de una enfermedad, y ii) podria exigir una respuesta
internacional coordinada.

19. Que, bajo el contexto mundial, el 6 de marzo se confirma el primer caso de COVID-19 en Colombia, por lo cual el
Ministerio de Salud y Proteccion social emite un comunicado oficial informando que se finaliza la fase de preparacién
para atender la pandemia y se activa la fase de contencién.

20. Que ante la velocidad de su propagacion y la escala de transmisidn, el 11 de marzo de 2020 la OMS declardé el actual
brote de enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) como una Pandemia® por lo que instd a los paises a
tomar acciones urgentes y decididas para la identificacion, confinacién, asilamiento y monitoreo de los posibles casos
y tratamiento de los casos confirmados?. Segin la OMS, la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) es una
emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una accion efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y
las empresas.

21. Que mediante Resolucion 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Proteccion Social adopto, entre otras,
medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de
la precitada resolucion, arribaran a Colombia desde la Republica Popular China, Francia, Italia y Espafia.

22. Que mediante Resolucién 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Proteccion Social, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaré el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, indicando que dicha medida podria
terminar antes de la fecha mencionada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o si estas persisten podra
ser prorrogada; causas que han persistido por la que dicha medida en la actualidad se ha extendido hasta el 25 de
mayo de 2020.

23. Que atendiendo a las recomendaciones de la OMS, y con el fin de afrontar la pandemia del COVID-19, El presidente
de laRepublica declaré el Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el territorio nacional conforme
a lo establecido en el articulo 215 de la Constitucion Politica de Colombia, otorgandole facultades extraordinarias
para establecer mediante Decretos medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensién de
sus efectos, asi mismo dispondra las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo.

24. Que el Fondo Monetario Internacional mediante Comunicado de Prensa 20/114 del 27 de marzo de 2020, publicé la

“Declaracicn conjunta del presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la Directora Gerente del Fondo
Monetario Internacional”, la cual expresa:
“[...] Estamos en una situacion sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en una crisis
econdmica y financiera. Dada la interrupcion repentina de la actividad econdmica, el producto mundial se contraerd
en 2020. Los paises miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad
econdémica. Pero es necesario hacer mds. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las
empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperacion en 2021 [...]”
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Pandemia: Una epidemia que se ha extendido a varios paises o continentes, que generalmente afecta a un gran nimero de personas. Organizacion Mundial de la

Salud (OMS).

Franaee

3 Resolucion 380 de 2020. Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el pais, por causa del coronavirus COVID2019. Resolucion 385 de 2020. Por la

cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVIC-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus y el Decreto 417 de 2020. Por el cual se
declaré un Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el territorio Nacional.
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25. Que la Organizaciéon Mundial de la Salud -OMS- emitié la recomendacidn interna del 3 de marzo de 2020 titulada
"Especificaciones técnicas de dispositivos médicos para la gestién de casos de COVID-19 en los servicios de salud'.
Este instrumento contiene una lista minima de dispositivos médicos que proporcionan estandares y descripciones
médicas para el tratamiento del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Esta recomendacién no excluye la posibilidad
de que los Estados deban acudir a otro tipo de insumos o equipos médicos para enfrentar la pandemia. De esta
manera, las tecnologias en salud, tales como medicamentos, dispositivos o equipos médicos y reactivos de diagndstico
in vitro, asi como elementos de proteccion personal, son necesarios para enfrentar la pandemia.

26. Que, para facilitar la adquisicion de los bienes y servicios requeridos para atender a la emergencia, El Gobierno
Nacional ha liderado, todo el trabajo intersectorial y han ordenado una serie de medidas especiales en el marco de las
fases de prevencion, contencidn y mitigacion del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

27. Que mediante el articulo 1 del Decreto Legislativo 438 del 19 de marzo de 2020 se adoptan medidas tributarias
generando la Exencion transitoria del impuesto sobre las ventas -IVA, en laimportacién, y en las ventas en el territorio
nacional sin derecho a devolucién y/o compensacidn, los siguientes bienes: Nebulizador, Bascula pesa bebés, Monitor
de signos vitales, Electrocardidgrafo, Glucometro, Tensidmetro, Pulsoximetro, Aspirador de secreciones, Desfibrilador,
Incubadora, Ldmpara de calor radiante, Ldmpara de fototerapia, Bomba de infusion, Equipo de érganos de los sentidos,
Bala de Oxigeno, Fonendoscopio, Ventilador, Equipo de rayos X portétil, Concentrador de oxigeno, Monitor de
transporte, Flujdmetro, Camara cefalica, Cama hospitalaria, Cama hospitalaria pediatrica.

28. Que adicionalmente se expidieron los Decretos: 462 de 2020, a través del cual se prohibié la exportacion y
reexportacion de productos necesarios para afrontar la emergencia por el COVID-19; 463 de 2020, por el cual se
modificd parcialmente el arancel de aduanas para la importacion de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos
quimicos, articulos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento
bésico; 476 de 2020, que establece mecanismos para facilitar la importacion/fabricacion de dispositivos médicos,
guantes, tapabocas, gel antibacterial y otros productos de limpieza; 499 de 2020, por el cual se adoptan medidas en
materia de contratacion estatal para la adquisicion en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos
de proteccion personal, en el marco del Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica, atendiendo criterios de
inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado internacional de bienes para mitigar la pandemia
Coronavirus COVID 19; 531 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico; y 537 de 2020, por el cual
se adoptan medidas en materia de contratacion estatal, en el marco del Estado de Emergencia Econdmica, Social y
Ecoldgica, entre otros.

29. Que, pese a las medidas mencionadas, en razén a que la situacién de emergencia sanitaria en Colombia es producto
de una pandemia, las actuales condiciones comerciales y de acceso a los bienes y servicios han sido complejas por la
cantidad de paises que demandan estos bienes esenciales de uso en salud, y que han debido adoptar medidas urgentes
y excepcionales, generando una alta demanda de los Estados para adquirir dispositivos médicos, elementos de
proteccion personal y otros insumos médicos que permitan enfrentar el Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), los

i

1
EE cuales son limitados. Esto ha originado una importante falta de disponibilidad de estos bienes, produccion adicionales
i y extraordinarias por parte de casas fabricantes, lo que ocasiona entregas a largo plazo.
3
Z
; 30. Que atendiendo a que el derecho fundamental a la salud esta protegido, no sélo a través de la Constitucion Politica,
sino también a través de multiples instrumentos juridicos internacionales que hoy hacen parte de nuestra normativa
por via del llamado blogue de constitucionalidad (art. 93 de la Constitucién Politica) se hace necesario dar continuidad
a las estrategias dirigidas a la mitigacion de la epidemia, lo cual nos convoca a la estructuracion coordinada de todos
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los recursos humanos, técnicos, cientificos y financieros, hasta que termine el ciclo natural de la enfermedad en la
Ultima persona contagiada.

31. Que es necesario consolidar lineas y canales de planificacion estratégica, que permita una agil operaciéon de las
decisiones institucionales y su desescalamiento en los niveles departamentales y territoriales, con la orientacién del
Ministerio de Salud y Proteccién Social. Para ello, se requieren puntos focales, enlaces y engranajes que permitan
articular todas las acciones tanto al interior de la Entidad como en el entorno institucional, y realizar seguimiento y
monitoreo de todos los procesos intersectoriales tendientes al control de la epidemia.

32. Que el Ministerio de Salud y Proteccidn Social reporté que con corte al 6 de mayo de 2020 que en Colombia se tienen
8.959 casos confirmados de Covid-19 de los cuales, 397 corresponden a personas fallecidas y 2.148 a personas
recuperadas. Dentro de las entidades territoriales, sobresalen tres por el numero de casos confirmados, en primer
lugar, Bogotd, D.C. con 3.469 casos confirmados (que equivalen al 38,7%), seguida de Valle del Cauca con 1.177 casos
(13,1%) y en tercer lugar Atlantico con 679 casos (7.5,2%). A nivel mundial se tienen 3.623.803 casos confirmados de
los cuales 256.880 murierony 1.233.471 se recuperaron.

33. Que en consonancia con el articulo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, el Ministerio de Salud y Proteccion Social es
autoridad sanitaria de vigilancia en salud publica, y establece que “...) sin perjuicio de las medidas antes sefialadas y
en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrdn adoptar medidas de
cardcter urgente y otras precauciones basadas en principios cientificos recomendados por expertos con el objetivo de
delimitar la diseminacion de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o
comunidad en una zona determinada”.

34. Queelarticulo 3 delaLey 1523 de 2012 establece los principios generales asociados con la Gestidn del Riesgo, dentro
de los que se resaltan: (i) principio de proteccion; (ii) principio de solidaridad social, (iii) principio del interés publico o
social; (iv) principio de precaucién; (v) principio sistémico; (vi) principio de concurrencia y (vii) principio de
subsidiariedad. Los principios antes enunciados orientan las acciones dirigidas a disminuir el impacto negativo que
conllevan las situaciones de emergencias y desastres de origen natural y antrépico.

35. Que la disposicién antes citada prevé: “13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre
entidades nacionales y territoriales de los ambitos publico, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional
de gestion del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante
la unién de esfuerzos y la colaboracién no jerdrquica entre las autoridades y entidades involucradas. La accion
concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de
competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre
las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.”

36. Que los ministerios y las demas entidades nacionales, que hacen parte del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres, y en el marco de la concurrencia en la financiacion de las inversiones necesarias para la organizacién
funcional y administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud a su cargo, requiere garantizar
los recursos necesarios para la atender la emergencia sanitaria generada por el virus del COVID-19.
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37. Que conforme ala normatividad expuesta y en el marco de las medidas adoptadas para atender la emergencia COVID-
19, mediante Decreto 559 de 15 de abril de 2020 es crear una Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias -COVID19-
en el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administracion.
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38. Que el articulo 2 del Decreto 559 de 2020 establece que El Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres es el
encargado de la administracion de la Subcuenta para la Mitigacién de Emergencias - COVID19, la cual tendra por objeto
financiar la provisién de bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extensién de los efectos
adversos derivados de la pandemia COVID- 19 en la poblacion en condicién de vulnerabilidad residente en el territorio
colombiano y en el sistema de salud.

39. Que el Articulo 6 del Decreto 559 de 2020 establece que El presidente de la Republica nominara al gerente de la
Subcuenta para la Mitigacién de Emergencias - COVID19, el cual se podra vincular a través de contrato y tendra como
funcion general la de ejecutar los planes y proyectos aprobados por la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestién
del Riesgo de Desastres, que deban celebrarse con cargo a los recursos de la Subcuenta.

40. Que mediante radicado del 13 de mayo de 2020 dirigido a el Director General de la Unidad Nacional para Gestion del
Riesgo de Desastres, la Gerente de la Subcuenta para la Mitigacién de Emergencias -COVID19 solicité iniciar tramites
para realizar la valoracién del riesgo y la evaluacién objetiva e independiente de los procesos inmersos en el manejo
de los recursos asignados al Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, Subcuenta para la Mitigacion de
Emergencias — COVID-19 que se destinan para contener, mitigar y evitar la extension de los efectos adversos derivados
de la pandemia COVID-19.

41. Que el articulo 1° del Reglamento Sanitario Internacional considera emergencia de salud publica de importancia
internacional un evento extraordinario que: i) constituye un riesgo para la salud publica de otros Estados a causa de
la propagacion internacional de una enfermedad, y ii) podria exigir una respuesta internacional coordinada.

42. Que laenfermedad coronavirus 2019, causada por el virus COVID-19, se detectd por primera vez en Wuhan, China, en
diciembre de 2019; los coronavirus (CoV) son virus que surgen peridodicamente en diferentes areas del mundo y que
causan Infeccion Respiratoria Aguda (IRA), que puede llegar a ser leve, moderada o grave.

43. Que el COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Sindrome Respiratorio de Oriente Medio
(MERS) y del Sindrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de
transmision son: 1) gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto por superficies inanimadas, y 3)
aerosoles por microgotas.

44. De acuerdo con la Organizacién Mundial de la Salud - OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el COVID-19
se transmite de persona a persona pudiendo traspasar fronteras geograficas a través de pasajeros infectados; la
sintomatologia suele ser inespecifica, con fiebre, escalofrios y dolor muscular, pero puede desencadenar en una
neumonia grave e incluso la muerte. A la fecha, no existe un medicamento tratamiento o vacuna que permita evitar o
contrarrestar el virus y, en consecuencia, por su sintomatologia y forma de obrar en la persona, genera complicaciones
graves.

45. Que ante la identificacién del nuevo Coronavirus (COVID-19), desde el pasado 30 de enero se declard este brote como
Emergencia de Salud Publica de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organizacién Mundial de la Salud.

i

1
%’ 46. Que el avance del virus en Europa, alertd al pais para adoptar una medida sanitaria y, por lo tanto, mediante la
t Resolucion 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Proteccidn Social adoptd, entre otras, medidas
2 preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la
precitada resolucidn, arribaron a Colombia desde la Republica Popular China, Francia, Italia y Espafia.
47. Que al 17 de marzo de 2020, el Ministerio habia reportado que en el pais se presentaban 75 casos de personas
infectadas con el Coronavirus COVID-19 y cero fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel pais de la siguiente
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manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020, 108 personas contagiadas al 19 de marzo de 2020, 145
personas contagiadas al 20 de marzo, 196 personas contagiadas al 21 de marzo, 235 personas contagiadas al 22 de
marzo, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020, 378 personas contagiadas al 24 de marzo, 470 personas
contagiadas al 25 de marzo, 491 personas contagiadas al 26 de marzo, 539 personas contagiadas al 27 de marzo, 608
personas contagiadas al 28 de marzo, 702 personas contagiadas al 29 de marzo, 798 personas contagiadas al 30 de
marzo, 906 personas contagiadas al 31 de marzo, 1.065 personas contagiadas al lero de abril, 1.161 personas
contagiadas al 2 de abril, 1.267 personas contagiadas al 3 de abril, 1.406 personas contagiadas al 4 de abril, 1.485
personas contagiadas al 5 de abril, 1.579 personas contagiadas al 6 de abril, 1.780 personas contagiadas al 7 de abril,
2.054 personas contagiadas al 8 de abril, 2.223 personas contagiadas al 9 de abril, 2.473 personas contagiadas al 10
de abril, 2.709 personas contagiadas al 11 de abril y cien (100) fallecidos a esa fecha.

48. Que ulteriormente y por la evolucién del virus en todo el mundo, el 11 de marzo de 2020, la Organizacion Mundial de
la Salud -OMS declard el actual brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente
por la velocidad de su propagaciony la escala de transmision, toda vez que el 11 de marzo de 2020 a la OMS se habian
notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 paises, entre ellos un caso en el territorio Nacional y que a lo
largo de esas Ultimas dos semanas el nimero de casos notificados fuera de la Republica Popular China se habia
multiplicado en 13 veces, mientras que el nimero de paises afectados se habia triplicado, por lo que insté a los paises
a tomar acciones urgentes.

49. Que, segln la OMS, la pandemia del coronavirus COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere
una accion efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.

50. Que, sin duda alguna, el vertiginoso escalamiento del brote de Coronavirus COVID-19 hasta configurar una pandemia
representa actualmente una amenaza global a la salud publica, con afectaciones al sistema econdmico, de magnitudes
impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no podra estar exenta.

51. Que bien, la expansién en el territorio nacional del brote de enfermedad por el Coronavirus -COVID-19 y cuyo
crecimiento exponencial es imprevisible, sumado a los efectos econdmicos negativos que se han venido evidenciando
en la Ultima semana de marzo de 2020, es un hecho que, ademds de ser una grave calamidad publica, constituye una
grave afectacion al orden econémico y social del pais que justifica la declaratoria del Estado de Emergencia Econdmica
y Social, toda vez que se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los articulos 212 y 213 de la Constitucion
Politica, razén por la cual, mediante la expedicion del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se decretd la Emergencia
Econdmica, Social y Ecoldgica por el término de treinta (30) dias, con el fin de conjurar la grave calamidad publica que
afecta al pafs por causa del nuevo Coronavirus COVID-19.

52. Que al 17 de marzo de 2020, el Ministerio habia reportado que en el pais se presentaban 75 casos de personas
infectadas con el Coronavirus COVID-19 y cero fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel pais de la siguiente
manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020, 108 personas contagiadas al 19 de marzo de 2020, 145
personas contagiadas al 20 de marzo, 196 personas contagiadas al 21 de marzo, 235 personas contagiadas al 22 de
marzo, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020, 378 personas contagiadas al 24 de marzo, 470 personas
contagiadas al 25 de marzo, 491 personas contagiadas al 26 de marzo, 539 personas contagiadas al 27 de marzo, 608
personas contagiadas al 28 de marzo, 702 personas contagiadas al 29 de marzo, 798 personas contagiadas al 30 de
marzo, 906 personas contagiadas al 31 de marzo, 1.065 personas contagiadas al lero de abril, 1.161 personas
contagiadas al 2 de abril, 1.267 personas contagiadas al 3 de abril, 1.406 personas contagiadas al 4 de abril, 1.485
personas contagiadas al 5 de abril, 1.579 personas contagiadas al 6 de abril, 1.780 personas contagiadas al 7 de abiril,
2.054 personas contagiadas al 8 de abril, 2.223 personas contagiadas al 9 de abril, 2.473 personas contagiadas al 10
de abril, 2.709 personas contagiadas al 11 de abril, 2.776 personas contagiadas al 12 de abril, 2.852 personas
contagiadas al 13 de abril, 2.978 personas contagiadas al 14 de abril, 3.103 personas contagiadas al 15 de abril, 3.231
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al 16 de abril, 3.436 al 17 de abril, 3.619 al 18 de abril, 3.793 al 19 de abril, 3.975 al 20 de abril, 4.146 al 21 de abril,
4.339 al 22 de abril, 4.533 al 23 de abril, 4.837 al 24 de abril, 5.098 al 25 de abril, 5.335 al 26 de abril, 5.553 al 27 de
abril, 5.907 al 28 de abril, 6.168 al 29 de abril, 6.464 al 30 de abril. 6.964 al 1 de mayo, 7.241 al 2 de mayo, 7.664 al 3
de mayo, 7.971 al 4 de mayo, 8.612 al 5 de mayo, 8.959 al 6 de mayo, 9.456 al 7 de mayo, 10.051 al 8 de mayo, 10.495
al 9 de mayo, 11.063 al 10 de mayo, 11.613 al 11 de mayo, 12.271 al 12 de mayo, 12.930 al 13 de mayo, 13.610 al 14
de mayo, 14.216 al 15 de mayo, 14.939 al 16 de mayo, 15.574 al 17 de mayo, 16.295 al 18 de mayo, 16.935 al 19 de
mayo, 17.687 al 20 de mayo, 18.330 al 21 de mayo, 19.131 al 22 de mayo, 20.177 al 23 de mayo, 21.175 al 24 de
mayo, 21.981 al 25 de mayo, 23.003 al 26 de mayo, 24.104 al 27 de mayo, 25.366 al 28 de mayo, 26.688 al 29 de
mayo, 28.236 al 30 de mayo, 29.383 al 31 de mayo, 30.493 al 1 de junio, 31.833 al 2 de junio, 33.354 al 3 de junio,
35.120 al 4 de junio, 36.635 al 5 de junio, 38.027 al 6 de junio, 30.136 al 7 de junio, 40.719 al 8 de junio, 42.078 al 9
de junio, 43.682 al 10 de junio, 45.212 al 11 de junio, 46.858 al 12 de junio, 48.746 al 13 de junio, 50.939 al 14 de
junio, 53.063 al 15 de junio, 54.931 al 16 de junio, 57.046 al 17 de junio, 60.217 al 18 de junio, 53.273 al 19 de junio,
65.633 al 20 de junio, 68.652 al 21 de junio, 71.183 al 22 de junio, 73.572 al 23 de junio, 77.113 al 24 de junio, 80.599
al 25 de junio, al 26 de junio 84.442, al 27 de junio 88.591, al 28 de junio 91.769, al 29 de junio 95.043, al 30 de junio
97.846, al 1 de julio 102.009, al 2 de julio 106.110, al 3 de julio 109.505, al 4 de julio 113.389, al 5 de julio 117.110, al
6 de julio 120.281, al 7 de julio 124.494, al 8 de julio 128.638, al 9 de julio 133.973 y 4.714, al 10 de julio 140.176, al
11 de julio 145.362, | 12 de julio 150.445, al 13 de julio 154.277, al 14 de julio 159.898, al 15 de julio 165.169, al 16 de
julio 173.206, al 17 de julio 182.140, al 18 de julio 190.700, al 19 de julio 197.278, al 20 de julio 204.005, al 21 de julio
211.038, al 22 de julio 218.428, al 23 de julio 226.373, al 24 de julio 233.541, al 25 de julio 240.795, al 26 de julio
248.976, al 27 de julio 257.101, al 28 de julio 267.385, al 29 de julio 276.055, al 30 de julio 286.020, al 31 de julio
295.508, al 1 de agosto 306.181, al 2 de agosto, 317.651, al 3 de agosto 327.850, al 4 de agosto 334.979, al 5 de agosto
345.714, al 6 de agosto 357.710, al 7 de agosto 367.196, al 8 de agosto 376.870, al 9 de agosto 387.481, al 10 de
agosto 397.623, al 11 de agosto 410.453, al 12 de agosto 422.419, al 13 de agosto 433.805, al 14 de agosto 445.111,
al 15 de agosto 456.689, al 16 de agosto 468.332, al 17 de agosto 476.660, al 18 de agosto 489.122, al 19 de agosto
502.178, al 20 de agosto 513.719, al 21 de agosto 522.138, al 22 de agosto 533.103, al 23 de agosto 541.146, al 24 de
agosto 561.696, al 25 de agosto 562.128, al 26 de agosto 572.270, al 27 de agosto 582.022, al 28 de agosto 590.520,
al 29 de agosto 599.914, al 30 de agosto 607.938, al 31 de agosto 615.168 al 1 de septiembre 624.069, al 2 de
septiembre 633.339, al 3 de septiembre 641.574, al 4 de septiembre 650.062, al 5 de septiembre 658.456, al 6 de
septiembre 666.521, al 7 de septiembre 671.848, al 8 de septiembre 679.513, al 9 de septiembre 686.851, al 10 de
septiembre 694.664, al 11 de septiembre 702.088, al 12 de septiembre 708.964, al 13 de septiembre 716.319, al 14
de septiembre 721. 892, al 15 de septiembre 728.590, al 16 de septiembre 736.377, al 17 de septiembre 743.945, al
18 de septiembre 750.471, al 19 de septiembre 758.398, al 20 de septiembre 765.076 al 21 de septiembre 770.435,
al 22 de septiembre 777.537, al 23 de septiembre 784.268, al 24 de septiembre 790.823, al 25 de septiembre 798.317,
al 26 de septiembre 806.038, al 27 de septiembre 813.056, al 28 de septiembre 818.203, al 29 de septiembre 824.042,
al 30 de septiembre 829.679, al 1 de octubre 835.339, al 2 de octubre 841.531, al 3 de octubre 848.147, al 4 de octubre
855.052, al 5 de octubre 862.158, al 6 de octubre 869.808, al 7 de octubre 877.683, al 8 de octubre 886.179, al 9 de
octubre 894.300, al 10 de octubre 901.747, al 11 de octubre 911.316, al 12 de octubre 919.083, al 13 de octubre
924.098, al 14 de octubre 930.159, al 15 de octubre 936982, al 16 de octubre 945.354, al 17 de octubre 952.371, al
18 de octubre 959.572, al 19 de octubre 965.883, al 20 de octubre 974.139, al 21 de octubre 981.700, al 22 de octubre
990.270, al 23 de octubre 998.942, al 24 de octubre 1.00.7.711, al 25 de octubre 1.025.052 y 30.348 fallecidos a esa
fecha.
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53. Que pese a las medidas adoptadas en el pais, al 22 de octubre de 2020 se confirman 990.270 casos COVID-19 en
Colombia: Bogota (311.102), Antioquia (157.970), Valle del Cauca (76.536), Cundinamarca (40.881), Barranquilla
(40.278), Santander (40.238), Atlantico (30.570), Cérdoba (26.006), Cartagena (25.624), Cesar (25.072), Meta
(21.700), Narifio (21.245), Norte de Santander (20.285), Huila (20.547), Tolima (17.927), Risaralda (16.396), Sucre
(15.295), Boyaca (12.726), Cauca (12.566), Caldas (11.763), Santa Marta (11.199), Caquetd (10.963), La Guajira (9.590),
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Quindio (8.444), Bolivar (6.599), Magdalena (5.779), Casanare (4.606), Putumayo (4.283), Choco (4.172), Arauca
(3.020), Amazonas (2.882), Buenaventura (2.648), San Andrés (1.857), Guaviare (1.368), Guainia (1.116), Vaupés
(1.042), y Vichada (775). A la fecha se han presentado 30.348 muertes por esta causa.

54. Que segun la Organizacion Mundial de la Salud -OMS, se ha reportado la siguiente informacion: (i) en reporte nimero
57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET (Hora Central Europea), sefialé que se encuentran confirmados
179.111 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (ii) en reporte nimero 62 de fecha 21 de marzo de
2020 a las 23:59 p,m. CET sefialé que se encuentran confirmados 292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
12.783 fallecidos, (iii) en reporte niumero 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET sefialé que se
encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (iv) en el reporte nimero
79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 79.235 fallecidos, (v) en el reporte nimero 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET sefialé que se
encuentran confirmados 1,436,198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 fallecidos, (vi) en el reporte
numero 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET sefiald que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del
nuevo coronavirus COVID-19 y 92.798 fallecidos, (vii) en el reporte nimero 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 a.m.
CET sefiald que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes.

55. Que adicionalmente, (viii) en el reporte del 15 de abril de 2020 sefialé que se encuentran confirmados 1.921.602 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.126 fallecidos; (ix) en el reporte del 20 de abril de 2020 sefiald que se
encuentran confirmados 2.313.455 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 92 157.955 fallecidos; (x) en el reporte
del 25 de abril de 2020 sefialé que se encuentran confirmados 2.710.948 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
187.844 fallecidos; (xi). en el reporte del 30 de abril de 2020 sefiald que se encuentran confirmados 3.096.626 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 217.896 fallecidos; (xii) en el reporte del 1 de mayo de 2020 sefiald que se
encuentran confirmados 3.181.634 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.302 fallecidos; (xiii) en el reporte del
5 de mayo de 2020 sefialé que se encuentran confirmados 3.525.081 casos del nuevo coronavirus COVID-19y 243.540
fallecidos; (xiv) en el reporte del 10 de mayo de 2020 sefialé que se encuentran confirmados 3.925.815 casos del
nuevo coronavirus COVID-19 y 274.488 fallecidos; (xv) en el reporte del 15 de mayo de 2020 sefiald que se encuentran
confirmados 4.347.935 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 297.236 fallecidos; (xvi) en el reporte del 18 de mayo
de 2020 sefialé que se encuentran confirmados 4.628.903 casos del nuevo coronavirus COVID-19y 312.009 fallecidos;
(xvii) en el reporte de 19 de mayo de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados
4.711.830 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 315471 fallecidos; (cviii) en el reporte de 20 de mayo de 2020 la
Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 318.789 fallecidos; (xx) en el reporte de 21 de mayo de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialo
gue se encuentran confirmados 4.893.186 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos; (xxi) en el
reporte de 22 de mayo de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 4.499.430
casos del nuevo coronavirus COVID-19y 327.738 fallecidos; (xxii) en el reporte de 23 de mayo de 2020 la Organizacién
Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 5.103.006 casos del nuevo coronavirus COVID-19y 333.401
fallecidos; (xxiii) en el reporte de 24 de mayo de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran
confirmados 5.204.508 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos; (xxiv); en el reporte de 25 de mayo
de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 5.304.772 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 342.029 fallecidos; (xxv); en el reporte de 27 de mayo de 2020 la Organizacién Mundial de la
Salud sefialé que se encuentran confirmados 5.682.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 354.944 fallecidos;
(xxvi); en el reporte de 28 de mayo de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados
5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 fallecidos(xxvii); en el reporte de 29 de mayo de 2020 la
Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus
COVID-19y 357.688 fallecidos(xxviii); en el reporte de 30 de mayo de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefiald
gue se encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 362.705 fallecidos(xxix); en el
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reporte de 31 de mayo de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 5.934.936
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 fallecidos(xxx); en el reporte de 1 de junio de 2020 la Organizacion
Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19y 371.166
fallecidos(xxxi); en el reporte de 2 de junio de 2020 la Organizacidon Mundial de la Salud sefialé que se encuentran
confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320 fallecidos(xxxi); en el reporte de 3 de junio
de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefiald que se encuentran confirmados 6.287.771 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 379.941 fallecidos(xxxiii); en el reporte de 4 de junio de 2020 la Organizacién Mundial de la
Salud sefial6 que se encuentran confirmados 6.416.828 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 382.867
fallecidos(xxxiv); en el reporte de 5 de junio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran
confirmados 6.535.354 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 387.155 fallecidos(xxxv); en el reporte de 6 de junio
de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 6.663.304 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 392.802 fallecidos(xxxvi); en el reporte de 7 de junio de 2020 la Organizacion Mundial de la
Salud sefialé que se encuentran confirmados 6.799.713 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 397.388
fallecidos(xxxvii); en el reporte de 8 de junio de 2020 la Organizacidon Mundial de la Salud sefialé que se encuentran
confirmados 6.931.000 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 400.857 fallecidos(xxxviii); en el reporte de 9 de junio
de 2020 la Organizaciéon Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 7.039.918 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 404.396 fallecidos(xxxix); en el reporte de 10 de junio de 2020 la Organizacién Mundial de la
Salud sefialé que se encuentran confirmados 7.145.539 casos del nuevo coronavirus COVID-19y 408.025 fallecidos(xl);
en el reporte de 11 de junio de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados
7.273.958 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 413.371 fallecidos(xli); en el reporte de 12 de junio de 2020 la
Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 7.410.510 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 418.294 fallecidos(xlii); en el reporte de 13 de junio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé
gue se encuentran confirmados 7.553.182 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 423.349 fallecidos(xliii); en el
reporte de 14 de junio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 7.690.708
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 427.630 fallecidos; (xliv) en el reporte de 15 de junio de 2020 la Organizacién
Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 7.823.289 casos del nuevo coronavirus COVID-19y 431.541
fallecidos; (xlv) en el reporte de 16 de junio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran
confirmados 7.941.791 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 434.796 fallecidos; (xlvi) en el reporte de 17 de junio
de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 8.061.550 casos del nuevo
coronavirus COVID-19 y 440.290 fallecidos; (xlvii) en el reporte de 18 de junio de 2020 la Organizacidon Mundial de la
Salud sefiald que se encuentran confirmados 8.242.999 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 445.535 fallecidos;
(xliviii) en el reporte de 19 de junio de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados
8.385.440 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 450.686 fallecidos; (xlix) en el reporte de 20 de junio de 2020 la
Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 8.525.042 casos del nuevo coronavirus
COVID-19y 456.973 fallecidos; (I) en el reporte de 21 de junio de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefiald que
se encuentran confirmados 8.708.008 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 461.715 fallecidos; (li) en el reporte de
22 de junio de 2020 la Organizaciéon Mundial de la Salud sefiald que se encuentran confirmados 8.860.331 casos del
nuevo coronavirus COVID-19 y 465.740 fallecidos; (liii) en el reporte de 23 de junio de 2020 la Organizacién Mundial
de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 8.993.659 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 469.587
fallecidos; (liv) en el reporte de 24 de junio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran

i

1
g confirmados 9.129.146 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 473.797 fallecidos; (lv) en el reporte de 25 de junio
z de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 9.296.202 casos del nuevo
; coronavirus COVID-19 y 479.133 fallecidos; (lvi) en el reporte de 26 de junio de 2020 la Organizacion Mundial de la
Salud sefialé que se encuentran confirmados 9.473.214 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 484.249 fallecidos;
(Ivii) en el reporte de 27 de junio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados
9.653.048 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 491.128 fallecidos; (lviii) en el reporte de 28 de junio de 2020 la
Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 9.843.073 casos del nuevo coronavirus
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COVID-19 y 495.760 fallecidos; (lix) en el reporte de 29 de junio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefiald
que se encuentran confirmados 10.021.401 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 499.913 fallecidos; (Ix) en el
reporte de 30 de junio de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 10.185.374
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 503.862 fallecidos; (Ixi) en el reporte de 1 de julio de 2020 la Organizacion
Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 10.357.662 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
508.055 fallecidos; (Ixii) en el reporte de 2 de julio de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se
encuentran confirmados 10.533.779 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 512.842 fallecidos; (Ixiii) en el reporte
de 3 de julio de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 10.710.005 casos del
nuevo coronavirus COVID-19y 517.877 fallecidos; (Ixiv) en el reporte de 4 de julio de 2020 la Organizacién Mundial de
la Salud sefiald que se encuentran confirmados 10.922.324 casos del nuevo coronavirus COVID-19y 523.011 fallecidos;
(Ixv) en el reporte de 5 de julio de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados
11.125.245 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 528.204 fallecidos; (Ixvi) en el reporte de 6 de julio de 2020 la
Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 11.327.790 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 532.340 fallecidos; (Ixvii) en el reporte de 7 de julio de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefiald
que se encuentran confirmados 11.500.302 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 535.759 fallecidos; (Ixviii) en el
reporte de 8 de julio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 11.669.259
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 539.906 fallecidos; (Ixix) en el reporte de 9 de julio de 2020 la Organizacion
Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 11.874.226 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
545.481 fallecidos; (Ixx) en el reporte de 10 de julio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se
encuentran confirmados 12.102.328 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 551.046 fallecidos; (Ixxi) en el reporte
de 11 de julio de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 12.322.395 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 556.335 fallecidos; (Ixxii) en el reporte de 12 de julio de 2020 la Organizacién
Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 12.552.765 casos del nuevo coronavirus COVID-19 vy
561.617 fallecidos; (Ixxiii) en el reporte de 13 de julio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se
encuentran confirmados 12.768.307 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 566.654 fallecidos; (Ixxiv) en el reporte
de 14 de julio de 2020 la Organizaciéon Mundial de la Salud sefiald que se encuentran confirmados 12 964 809casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 570 288 fallecidos; (Ixxv) en el reporte de 15 de julio de 2020 la Organizacién
Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 13.150.645 casos del nuevo coronavirus COVID-19 vy
574.464 fallecidos; (Ixxvi) en el reporte de 16 de julio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se
encuentran confirmados 13.378853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 580.045 fallecidos; (Ixxvii) en el reporte
de 17 de julio de 2020 la Organizaciéon Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 13.616.593 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 585.727 fallecidos; (Ixxviii) en el reporte de 18 de julio de 2020 la Organizacion
Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 13.876.441 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
593.087 fallecidos; (Ixxix) en el reporte de 19 de julio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se
encuentran confirmados 14.043.176 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 597.583 fallecidos; (Ixxx) en el reporte
de 20 de julio de 2020 la Organizacidon Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 14.348.858 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 603.691 fallecidos; (Ixxxxi) en el reporte de 21 de julio de 2020 la Organizacién
Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 14.562.550 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
607.781 fallecidos; (Ixxxxii) en el reporte de 22 de julio de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefiald que se
encuentran confirmados 14.765.256 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 612.054 fallecidos; (Ixxxiii) en el reporte
de 23 de julio de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 15.012.731 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 619.150 fallecidos; (Ixxxiv) en el reporte de 24 de julio de 2020 la Organizacion
Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 15.296.926 casos del nuevo coronavirus COVID-19 vy
628.903 fallecidos; (Ixxxv) en el reporte de 25 de julio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se
encuentran confirmados 15.581.009 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 635.173 fallecidos; (Ixxxvi) en el reporte
de 26 de julio de 2020 la Organizaciéon Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 15.785.641 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 640.016 fallecidos; (Ixxxvi) en el reporte de 27 de julio de 2020 la Organizacion
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Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 16.114.449 casos del nuevo coronavirus COVID-19 vy
646.641 fallecidos; (Ixxxvii) en el reporte de 28 de julio de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se
encuentran confirmados 16.341.920 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 650.805 fallecidos; (Ixxxviii) en el reporte
de 29 de julio de 2020 la Organizaciéon Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 16.558.289 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 656.093 fallecidos; (Ixxxvix) en el reporte de 30 de julio de 2020 la Organizacion
Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 16.812.763 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
662.095 fallecidos; (xc) en el reporte de 31 de julio de 2020 la Organizaciéon Mundial de la Salud sefialé que se
encuentran confirmados 17.106.007 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 668.910 fallecidos.

56. Que pasado el primer semestre del afio los reportes de la OMS sefialan:

En el reporte de 1 de agosto de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados
17.396.943 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 675.060 fallecidos; en el reporte de 2 de Agosto de 2020 la
Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 17..660.523 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 680.894 fallecidos; en el reporte de 3 de agosto de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que
se encuentran confirmados 17.918.582 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 686.703 fallecidos; en el reporte de
4 de agosto de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 18.142.718 casos del
nuevo coronavirus COVID-19y 691.013 fallecidos; en el reporte de 5 de agosto de 2020 la Organizacién Mundial de la
Salud sefiald que se encuentran confirmados 18.354.342 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 696.147 fallecidos;
en el reporte de 6 de agosto de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados
18.614.177 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 702.642 fallecidos; en el reporte de 7 de agosto de 2020 la
Organizacion Mundial de la Salud sefiald que se encuentran confirmados 18.902.735 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 709.511 fallecidos; en el reporte de 8 de agosto de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefialé que
se encuentran confirmados 19.187.943 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 716.075 fallecidos; en el reporte de
9 de agosto de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud sefiald que se encuentran confirmados 19.462.112 casos del
nuevo coronavirus COVID-19 y 722.285 fallecidos; en el reporte de 10 de agosto de 2020 la Organizacion Mundial de
la Salud sefialé que se encuentran confirmados 19.718.030 casos del nuevo coronavirus COVID-19y 728.013 fallecidos;
en el reporte de 11 de agosto de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados
19.718.030 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 729.030 fallecidos; en el reporte de 12 de agosto de 2020 la
Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 20.162.474 casos del nuevo coronavirus
COVID-19y 737.417 fallecidos; en el reporte de 13 de agosto de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que
se encuentran confirmados 20.439.814 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 744.385 fallecidos; en el reporte de
14 de agosto de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 20.730.456 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 751.154 fallecidos; en el reporte de 15 de agosto de 2020 la Organizacion Mundial
de la Salud sefialé que se encuentran confirmados 21.026.758 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 755.786
fallecidos; en el reporte de 16 de agosto de 2020 la Organizacidon Mundial de la Salud sefialé6 que se encuentran
confirmados 21.294.845 casos del nuevo coronavirus COVID-19 'y 761.779 fallecidos.

57. Que a partir de esta fecha la OMS comenzé a sacar informes semanales y/o con periodicidades mas amplias donde se
evidencia el comportamiento de la siguiente forma:

i

% Fecha Informe Casos Confirmados Muertes Confirmadas
E Agosto 7 de 2020 18.902.735 709.511
i Agosto 14 de 2020 20.439.814 744.385
Agosto 21 de 2020 21.294.845 761.779
Agosto 28 de 2020 24.257.989 827.246
Septiembre 4 de 2020 26.121.999 864.618
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Septiembre 9 de 2020 27.486.960 894.983

Septiembre 18 de 2020 30.055.710 943.433

Septiembre 25 de 2020 32.110.656 980.031
Octubre 2 de 2020 34.495.176 1.025.729
Octubre 9 de 2020 36.361.054 1.056.186
Octubre 17 de 2020 39.023.292 1.099.586
Octubre 20 de 2020 40.118.333 1.114.749
Octubre 24 de 2020 41.570.883 1.134.940

58. Que la Organizacién Internacional del Trabajo en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 sobre el COVID-19
y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas, afirma que “(...) £/ COVID-19 tendrd una amplia repercusion en el
mercado laboral. Mds alld de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y sus familias, el
virus 'y la consiguiente crisis econdmica repercutirdn adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos
fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad
del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a proteccion social); y 3) los efectos en los grupos especificos mds
vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral (...)".

59. Queasimismo, la Organizacidn Internacional del Trabajo en el referido comunicado estima “...) un aumento sustancial
del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los
efectos del COVID-19 en el aumento del PIB a escala mundial (...), en varias estimaciones preliminares de la OIT se
sefiala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso “mds favorable”) y 24,7 millones de
personas (caso “mds desfavorable”), con respecto a un valor de referencia de 188 millones de 188 millones de
desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia “media”, podria registrarse un aumento de 13
millones de desempleados (7,4 millones en los paises de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto
grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial.
A titulo comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones
de personas”.

60. Que en consecuencia, la Organizacion Internacional del Trabajo —OIT en el citado comunicado insta a los Estados a
adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud
generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la
economia y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propdsito de respetar los derechos
laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperacion rapida y sostenida.

61. Que las que padecen el Coronavirus COVID-19 y las personas cuya salud estd amenazada por padecimientos ajenos a
esta pandemia, requieren atencién en salud en condiciones de aislamiento que exigen esfuerzos extraordinarios, con
el fin de no agravar su condicién médica.

i

62. Que, en el marco de la situacion de emergencia sanitaria con ocasién de la pandemia del coronavirus, la Organizacion
Mundial de la Salud -OMS- emitid la recomendacion interina del 3 de marzo de 2020 titulada “Especificaciones técnicas
de dispositivos médicos para la gestion de casos de COVID-19 en los servicios de salud”. Este instrumento contiene una
lista minima de dispositivos médicos que proporcionan estandares y descripciones médicas para el tratamiento del
coronavirus COVID-19.

+=
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63. Que esta recomendacién no excluye la posibilidad de que los Estados deban acudir a otro tipo de insumos o equipos
médicos para enfrentar la pandemia. De esta manera, las tecnologias en salud, tales como medicamentos, dispositivos
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médicos y reactivos de diagnodstico in vitro, asi como elementos de proteccidén personal, son necesarios para este
objetivo.

64. Que en razodn a que la situacion de emergencia sanitaria en Colombia es producto de una pandemia, las actuales
condiciones comerciales y de acceso a los bienes y servicios han sido complejas por la cantidad de paises que
demandan estos bienes esenciales de uso en salud, y que han debido adoptar medidas urgentes y excepcionales,
generando una alta demanda de los Estados para adquirir dispositivos médicos, elementos de proteccion personal y
otros insumos médicos que permitan enfrentar el Coronavirus COVID-19, los cuales son limitados.

65. Que esto ha originado una importante falta de disponibilidad de estos bienes, produccién adicionales y extraordinarias
por parte de casas fabricantes, lo que ocasiona entregas a largo plazo.

66. Que los bienes que se requiere adquirir corresponden a un tipo de demanda ineldstica, en donde las variaciones en el
precioy en las condiciones de adquisicién de los productos no cambian la cantidad demandada, puesto que son bienes
vitales de atencidn y proteccién y de dificil sustitucion generando condiciones asimétricas entre oferentes estables de
bienes y servicios y demandantes con necesidades crecientes y nimero elevado que requieren de bienes de necesaria
produccién y venta.

67. Que debe aclararse que la produccion y comercializacion de estos bienes se encuentra regulada en el pais, mediante
el Decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercializacion y
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano", define qué es un dispositivo médico de uso humano.
Sin embargo, el Gobierno Nacional, dentro de las medidas de emergencia, expidié el Decreto 476 de 2020, que en su
articulo 1°, faculté al Ministerio para flexibilizar los requisitos sanitarios a “medicamentos, productos fitoterapéuticos,
dispositivos equipos biomédicos, reactivos de diagndstico in vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y
absorbentes de personal que se requieran para la prevencidn, diagndstico o tratamiento Covid-19”, asi como las
exigencias de los fabricantes de tales bienes, lo cual fue desarrollado por las Resoluciones 520 y 522, ambas de 2020,
asi como lo expresado por la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-212/20.

68. Que asi mismo, el Decreto, en su articulo 2°, faculté al Invima para que realice la declaracion como vitales no
disponibles de aquellos dispositivos médicos y aquellos reactivos de diagndstico in vitro de metodologia molecular en
tiempo real (RT-PCR) para el diagndstico de COVID-19 y otros reactivos recomendado por la Organizacion Mundial de
la Salud -OMS- y de las autoridades sanitarias del mundo, sin que sea necesario el concepto previo de la
correspondiente Sala Especializada de la Comisidn Revisora del Invima.

69. Que ademds de esa importante decision gubernamental, se ordend al Invima a tramitar, de manera prioritaria, las
solicitudes de registros sanitarios nuevos o permisos de comercializacién y renovaciones de medicamentos que se
encuentren en normas farmacoldgicas, productos fitoterapéuticos y dispositivos médicos, cuya clasificacién de riesgo
sea llb y Il que se requieran para la prevencion, diagndstico y/o tratamiento del Covid-19, o aquellos determinados
como de primera linea, accesorios o especiales.

i

70. Que de igual manera se expidieron los Decretos 462 de 2020, a través del cual se prohibié la exportacién y
reexportacién de productos necesarios para afrontar la emergencia por el Covid-19; 463 de 2020, por el cual se
modifico parcialmente el arancel de aduanas para la importacién de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos
quimicos, articulos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento
bésico; 476 de 2020, que establece mecanismos para facilitar la importacion/fabricacion de dispositivos médicos,
guantes, tapabocas, gel antibacterial y otros productos de limpieza; 499 de 2020, por el cual se adoptan medidas en
materia de contratacién estatal para la adquisicion en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos
de proteccion personal, en el marco del Estado de Emergencia Econémica, Social y Ecoldgica, atendiendo criterios de
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inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado internacional de bienes para mitigar la pandemia
Coronavirus Covid 19; 531 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico; y 537 de 2020, por el cual se
adoptan medidas en materia de contratacién estatal, en el marco del Estado de Emergencia Econdmica, Social y
Ecoldgica, entre otros.

71. Que, a su vez, el articulo 1 del Decreto Legislativo 551 del 15 de abril de 2020 "Por el cual se adoptan medidas
tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecolégica.”, sefiala lo siguiente:

"Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, con ocasion
de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, estardn exentos del impuesto sobre las ventas -IVA, en la
importacion y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a devolucién y/o compensacion los siguientes bienes:

Bienes cubiertos por la exencion del impuesto sobre las ventas — IVA

Gafas protectoras
1. Gafas protectoras
Guantes de ldtex y de nitrilo
Guantes estériles
Mascarilla N95 y respiradores FFP2 o FFP3
Mascarillas con filtro
Proteccion total del cuerpo: Batas, gorros, ropa quirdrgica estéril, campos quirtrgicos, campo operatorio,
sabanas, fundas, traje bioldgico, polainas y protectores metatarsales)
Protector facial: Caretas o visores
Tapabocas desechables
Trajes de bio-proteccion (enterizo, blusa y pantaldn)
10. Cdnulas de Guedel o de mayo

RSN

O % N

92 Monitor de signos vitales (Medicién de frecuencia cardiaca, presion arterial sistélica, diastdlica y media,
temperatura, saturacién de oxigeno y gasto cardiaco) (...)

72. Que, por lo anteriormente expuesto, es prioritario que entidades estatales tengan la posibilidad de adelantary cerrar
negociaciones teniendo en cuenta la disponibilidad de dispositivos médicos y de proteccion personal, acudiendo al
mercado internacional.

73. Que la Presidencia de la Republica ha liderado, al lado del Ministerio de Salud y Proteccion Social, todo el trabajo
intersectorial y se han ordenado una serie de medidas especiales en el marco de las fases de prevencién, contencion
y mitigacién del virus COVID — 19.

74. Que, para ello, se requieren puntos focales, enlaces y engranajes que permitan articular todas las acciones tanto al
interior de la Entidad como en el entorno institucional, y realizar seguimiento y monitoreo de todos los procesos
intersectoriales tendientes al control de la epidemia.

Ll e
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75. Que en el marco de las medidas de alistamiento nacional decretadas por el Gobierno Nacional el 20 de marzo de 2020,
concordantes con las definidas por este Ministerio, debe hacerse constante revision de la aplicacién en los territorios,
teniendo en cuenta que se requiere evitar la propagacion del virus en los que aun no han sido tocados por la Pandemia.
Por tanto, la instancia de la contencidén y mitigacion amerita todo el esfuerzo interinstitucional del Estado para
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ralentizar la transmision del virus y asi lograr el necesario equilibrio entre la realidad epidémica con todo el accionar
de la salud publica y la capacidad de respuesta del sistema de salud desde la prestacion del servicio.

76. Que el paso hacia la mitigacion de la epidemia nos convoca a la estructuracion coordinada de todos los recursos
humanos, técnicos, cientificos y financieros, hasta que termine el ciclo natural de la enfermedad en la Ultima persona
contagiada. Una situacién como la que ahora enfrenta el mundo entero se ensafia y cobra victimas en la poblacién
mas vulnerable desde el aspecto econdmico o fisico, razon por la cual es deber de las autoridades realizar las acciones
gue correspondan para cumplir con la labor de proteccién especial.

77. Que, a la fecha, no existe un medicamento, tratamiento o vacuna que permita evitar o contrarrestar el virus por lo
gue, para la proteccién de los mas débiles, es deber social del Estado tomar las medidas que sean necesarias para
prevenir, mitigar y conjurar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19.

78. Que el Instituto Nacional de Salud informa que una epidemia cuenta con 3 fases a las cuales se enfrentard el pais:

Fase preparatoria: desde el momento en que la OMS expuso el primer caso de coronavirus.

Fase de contencidn: que es cuando llega el virus al pais y empiezan a reportarse los diferentes casos de contagio.
Fase de mitigacién: cuando ya se ha superado el nivel de casos y solamente se debe hospitalizar los casos graves y el
resto con medidas de proteccién en casa.

Lo anteriormente descrito impone la necesidad de preparar los recursos técnicos, tecnoldgicos, humanos y demas que
sean necesarios para la atencion en salud que permitan hacer frente a la pandemia generada por el COVID-19 en todas
sus fases.

79. Que el Ministerio de Salud y Proteccién Social reporté que con corte al 14 de mayo de 2020 que en Colombia se tienen
13.610 casos confirmados de Covid-19 de los cuales, 525 corresponden a personas fallecidas y 3.358 personas
recuperadas. Dentro de las entidades territoriales, sobresalen tres por el nimero de casos confirmados, en primer
lugar, Bogotd, D.C. con 4.892 casos confirmados, seguida de Valle del Cauca con 1.466 casos y en tercer lugar Atladntico
con 982 casos. A nivel mundial se tienen 4.483.864 casos confirmados de los cuales 303.825 murieron y 1.609.475 se
recuperaron.

80. Que las personas que sean diagnosticadas con COVID-19 deben recibir atencién prioritaria e inmediata en aislamiento,
debido a que este virus causa una Infeccidon Respiratoria Aguda (IRA), la cual puede ser leve, moderada o severa,
produce fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y dolor muscular. Cualquier persona puede infectarse,
independientemente de su edad, algunos pacientes presentan dificultad respiratoria aguda que impide a los pulmones
proporcionar suficiente oxigeno a los érganos para mantener vivo el cuerpo. Este contagio puede ser mortal,
principalmente en personas de edad avanzada y/o que tengan una enfermedad de base o no tengan los cuidados y
atencién necesarios.

i

81. Que el vertiginoso escalamiento del brote de Coronavirus COVID-19 hasta configurar una pandemia representa
actualmente una amenaza global a la salud publica, con afectaciones al sistema econdmico, de magnitudes
impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no estd exenta.
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82. Que pese a las medidas adoptadas en el Pais, al 22 de octubre de 2020 se confirman 990.270 casos COVID-19 en
Colombia: Bogota (311.102), Antioquia (157.970), Valle del Cauca (76.536), Cundinamarca (40.881), Barranquilla
(40.278), Santander (40.238), Atlantico (30.570), Cordoba (26.006), Cartagena (25.624), Cesar (25.072), Meta
(21.700), Narifio (21.245), Norte de Santander (20.285), Huila (20.547), Tolima (17.927), Risaralda (16.396), Sucre
(15.295), Boyaca (12.726), Cauca (12.566), Caldas (11.763), Santa Marta (11.199), Caqueta (10.963), La Guajira (9.590),
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Quindio (8.444), Bolivar (6.599), Magdalena (5.779), Casanare (4.606), Putumayo (4.283), Chocd (4.172), Arauca
(3.020), Amazonas (2.882), Buenaventura (2.648), San Andrés (1.857), Guaviare (1.368), Guainia (1.116), Vaupés
(1.042), y Vichada (775). A la fecha se han presentado 30.348 muertes por esta causa.

Que de acuerdo con lo definido por el Instituto Nacional de Salud, se ha propuesto el modelo tipo SIR, un modelo,
deterministico que divide la poblacidn afectada en tres grupos: “S” el grupo de individuos susceptibles o que pueden
contagiarse, “I” el grupo de individuos infectados o que son capaces de transmitir la enfermedad, y “R” el grupo de
individuos recuperados de la infeccion (los que adquieren inmunidad), el modelo fue ajustado con parametros
identificados en la literatura cientifica sobre la trasmision inicial del COVID-19 en el mundo. Se realizé una validacién
de los modelos con los reportes diarios de la provincia de Hubei, China, a partir de 8 de diciembre de 2019, que
corresponde al inicio de sintomas primer caso reportado en China (18); y del crucero Diamond Princess, a partir del
20 de enero de 2020, fecha de partida del mismo desde Yokohama, Japon. Los datos reportados diariamente de
numero de casos confirmados de COVID-19 se tomaron de la base de datos del CSSE (Centro de Ciencia e Ingenieria
de Sistemas) de la Universidad Johns Hopkins.

Que se estimaron casos nuevos y acumulados diariamente a partir de los modelos ajustados, con una variacién
probabilistica en los parametros de duracion de la enfermedad, RO y letalidad de los casos, segun la literatura. Se
corrieron 10.000 simulaciones de cada modelo para estimar el promedio y el intervalo de confianza del 95% de los
resultados.

Que, de acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de la modelaciéon anterior, se han considerado en Colombia
la posibilidad de casos totales de 31.598.000. Estos valores como tal estan desagregados en casos que pueden ser
considerados como sintomaticos en leves, aquellos que requieren hospitalizacién y unidad de cuidados intensivos.

Que a partir de los valores que se han venido simulando, se desarrolla una modelacion para poder planificar la
cantidad de unidades de atencién hospitalaria para la atencion de la poblacién, de manera particular, se ha
pronosticado bajo las condiciones de estos escenarios que pueden afectarse 443.277 personas, y de acuerdo con lo
establecido con el plan de manejo de la enfermedad en unidades de cuidados intensivos se requiere contar en el pais
con 9.851 camas de unidades de cuidado intensivo durante los préximos 14 meses, en el escenario mas favorable de
una expansion controlada. En la actualidad el pais dispone de 5.349 camas de cuidado intensivo de las cuales,
aproximadamente 2.675, estarian dispuestas para la atencién de manera exclusiva para la atencién de casos de
COVID-19.

Que, en este sentido, cobra vital importancia la expansion de la capacidad hospitalaria donde los insumos médicos y
dispositivos médicos tienen una gran importancia, de manera inmediata y durante los préximos meses, toda vez que,
de acuerdo con la proyeccion efectuada, se prevé la atencion de pacientes por COVID-19, durante los préximos 14
meses.

Que, ahora bien, el concepto de cama de cuidado intensivo implica también la disponibilidad de los equipos
necesarios para la atencion del paciente, tales como monitores, bombas de infusidn, succionadores y sus suministros.

Que una vez termine la emergencia por la Pandemia por el COVID — 19, las camas de cuidado intensivo que se instalen
en el marco de la emergencia podran ser utilizadas en la atencién de la poblacién colombiana.

Que, en el marco de la situacion de emergencia sanitaria antes descrita, la OMS emitié el documento:
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“Especificaciones técnicas de dispositivos médicos para la gestion de casos de COVID-19 en los servicios de salud”, a
través del cual se informd la lista de dispositivos médicos minimos requeridos para apoyar a los proveedores de
atencion médica, gerentes de unidades de cuidados intensivos y Ministerios de Salud para manejar adecuadamente
a los pacientes sospechosos o confirmados COVID-19 en un entorno de atencién médica; en este sentido indicé que:

“..)

En diciembre de 2019, un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) fue identificado como el agente etioldgico de neumonia
(COVID-19) en personas expuestas a un mercado de mariscos en Wuhan, China.

(..)

La implementacion de terapias de apoyo oportunas, eficaces y sequras (oxigeno, antibicticos, hidratacion y alivio de
la fiebre/dolor) es la piedra angular de la terapia para los pacientes que desarrollan manifestaciones graves de COVID-
19.

()

Los dispositivos médicos enumerados en este documento proporcionan estdndares minimos y descripciones técnicas
y especificaciones de dispositivos médicos para el tratamiento de soporte de COVID-19

(..)

¢ Estos dispositivos médicos no son limitados y son adaptables a todos los paises de la region, independientemente
de sus diferentes sistemas de atencion médica y disparidades socioeconémicas.

Ademds, se recomiendan para:

e Terapia de soporte temprana y monitoreo de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) cuando se sospecha de
infeccién por COVID-19;

e Tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica y el sindrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) en
pacientes con COVID-19; o Manejo del shock séptico en pacientes con COVID-19.”

91. Que en particular, en linea con las recomendaciones de la Organizacion Mundial de la Salud se requiere la adquisicion
de dispositivos médicos y elementos de dotacion biomédica seguros, adecuados y esenciales para la atencién en salud
requerida para tratar las condiciones de salud generadas por el contagio y/o propagacion de la pandemia del COVID-
19, toda vez que de acuerdo con el comportamiento del virus es probable que se continte la propagacion y puedan
presentarse picos posteriores; ante esta situacion, se evidencia que la rapida propagacion que genera un importante
numero de contagios, los ventiladores con que cuentan las instituciones prestadoras de servicios de salud en las
Entidades Territoriales, son insuficientes. Ver Memorando No. 202023000082143 del 17 de abril de 2020 -Documento
de estimacion de las necesidades en salud de camas para la atencién por casos confirmados por SARS -Cov-2 (COVID
19) suscrito por el Viceministro de Salud Publica y Prestacion de Servicios y el Director de Prestacién de Servicios y
Atencidn Primaria, el cual se aporta a este documento.

Ll e

Franaee

92. Que una vez efectuada la valoracion de la dotacidon biomédica con la cual cuentan los hospitales del pais, a
continuacion, se relacionan los elementos estimados necesarios para la atencién de la pandemia generada por el
COVID-19:

1. VENTILADORES. —
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2. MONITORES. —

A. MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PRESION INVASIVA
B. MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PRESION INVASIVA Y CAPNOGRAFIA
C MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (NO REQUIERE UCI)

DESFIBRILADORES
BOMBAS DE INFUSION
MAQUINA DE ANESTESIA
ECOGRAFO ULTRASONIDO
RAYOS X PORTATIL DIGITAL
CAMAS HOSPITALARIAS
CAMILLAS DE TRANSPORTE

LNV AW

93. Que se determind mediante consenso técnico entre la Direccién de Medicamentos y Tecnologias en Salud, la
Subdireccion de Prestacion de Servicios y la Oficina de Gestion Territorial, Emergencias y Desastres, y la validacion por
parte de la Asociacion Colombiana de Medicina Critica y Cuidados Intensivos (AMCI), los requisitos y especificaciones
técnicas minimas que deberian cumplir los equipos para el soporte ventilatorio de los pacientes atendidos en cuidado
critico con ocasién al coronavirus COVID-19 a nivel nacional.

94. Que através de un proceso contractual se solicité la adquisicién de monitores de signos vitales. Un monitor de signos
vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los pardmetros fisiolégicos
del paciente. Consta ademas de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situacién adversa o fuera
de los limites deseados.

95. Que, en este sentido, los monitores requeridos ayudan a los profesionales de la salud mediante sistemas de
monitoreo de transporte como el monitor T1, que permiten analizar los segmentos ST y arritmias multivector del
corazoén, ademas disponen de ECG de 12 derivaciones con interpretacion inteligente, monitoreo de CO2 vy
comunicaciones inaldambricas integradas. Cuando el sistema se conecta a una pantalla tactil externa, se transforma
en un monitor de cabecera para cuidado intensivo. Disefios de pantallas multiples para personalizacion de forma de
onda y datos numéricos, teclas rapidas configurables y comunicacién de cama a cama son parte de las caracteristicas
que se ofrecen. También en algunos de estos dispositivos tienen la capacidad de transmitir la informacion a la red
de monitorizacion por via inaldmbrica, permitiendo el acceso rapido a los especialistas a través de la estacion central.
Cuando el monitor se acopla en una nueva ubicacién, se descargan los datos grabados, incluyendo hasta 96 horas
de tendencias continuas de informacion del paciente.

96. Que, de acuerdo con lo anterior, y atendiendo la sintomatologia presentada por los pacientes afectados por el
COVID-19, y la rapida propagacion del virus, es necesaria la adquisicién de estos monitores como parte esencial de
las UCI que permitan garantizar la permanencia en los centros hospitalarios durante la permanencia en los mismos
y de esta manera preservar la vida de los habitantes del territorio nacional.

i
S

. b
=

97. Que la propagacién del virus COVID-19 ha generado una emergencia a nivel mundial, que ha llevado a que los paises
de todos los continentes prioricen la adquisicion de elementos de dotacidn hospitalaria en cantidades importantes,
lo cual ha generado un desabastecimiento en el mercado de este tipo de elementos; se observd que, durante la
estructuracion del presente documento, la oferta de los equipos a adquirir fue disminuyendo, e incluso las
cotizaciones con las cuales se contaba, fueron retiradas.

Franaee

98. Que, por tanto, la agilidad en la adquisicién de los elementos de dotacién hospitalaria antes mencionados,
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representa mayores posibilidades de acceder a los productos que aun se encuentran en el mercado y responden a
las necesidades de atencién en salud en la etapa actual de mitigacion de la emergencia generada por el coronavirus
COVID-19 en el Pais, por esto, la importancia de gestionar la presente contratacion a través de la modalidad directa,
con fundamento en la causal de urgencia.

99. Que la Entidad el dia 29 de mayo 2020 realizd un proceso para la adquisicién de estos equipos, pero atendiendo a
gue, con la contrataciéon derivada de dicho proceso, no fue posible adquirir la totalidad de monitores de signos
vitales solicitados por el Ministerio de Salud en la comunicacion 202042000668391 del 13 de mayo de 2020, en
donde solicitaba las siguientes cantidades:

- Monitor tipo I: 4.000
- Monitor tipo Il: 2.000

Mientras que la Entidad adquirid las siguientes cantidades:

- Monitor tipo I: 3.600

- Monitor tipo Il: 200
En ese entendido y atendiendo a que la adquisicién de dichos equipos es fundamental para la atencién de los pacientes
diagnosticados con Covid-19, la Entidad realizara una invitacién a cotizar con el fin de poder contratar los monitores
faltantes, conforme las cantidades mencionadas con anterioridad y que se relacionan a continuacion:

- Monitor tipo I: 400

- Monitor tipo Il: 1.800

100. Que asi mismo y teniendo en cuenta que mediante manifiesto la Fundacion ANDI realizé al Fondo Nacional de
Gestién del Riesgo de Desastres-FNGRD la donacién de Ciento Cuarenta Millones de pesos ($140.000.000) m/cte.,
para la adquisicion de diez (10) monitores de signos vitales, que serviran en la atencién de la pandemia por Covid-
19.

101. Que, por lo anterior, mediante el presente proceso la Entidad realizara la adquisicion de las siguientes cantidades
de monitores:

- Monitor tipo I: 410
- Monitor tipo IlI: 1.800

102. Que es del caso sefialar que teniendo en cuenta la necesidad de contar con monitores para la atencién de la
emergencia, a través del correo compramonitores@gestiondelriesgo.gov.co la UNGRD remitid invitacion a cotizar a
a 72 proveedores que conformaban la base de datos suministrada mediante la plataforma de inscripciéon de
proveedores que reposa en la plataforma de la Unidad y radicado No. 202023000668391 expedido por el Ministerio
de Salud y de Proteccién Social, para cumplir con la solicitud de la compra de los equipos.

Ll e

103. Que el 21 de agosto de 2020, de conformidad con lo establecido en las Invitaciones a Cotizar; presentaron
dieciséis (16) PROPUESTAS los siguientes interesados:

Franaee

OFERENTE
DISTRIBUCIONES CLINICAS SOCIEDAD ANONIMA DISCLINICA S.A.
REPRESENTACIONES E INVERSIONES PRESINVE S.A.S.
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DRAEGER COLOMBIA S.A.

G BARCO S.A.

GILMEDICA S.A.

IMCOLMEDICA S.A.

JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. —JOMEDICAL S.AS.
KAIKA S.AS.

L.A.S. ELECTROMEDICINA

MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S.
NICO'S MEDICAL SUPPLIES S.A.

GRUPO QUALITAS CORP SUCURSAL COLOMBIA
QUIRURGILS.AS.

INVERSIONES SOL DEPOT S.A.S.

CONSORCIO BATAS ADN 2020

UNION TEMPORAL BIOSAFETY COLOMBIA 2020

104. Que el oferente L.A.S. ELECTROMEDICINA no presento la documentacién completa entre ello el anexo No. 2 OFERTA
ECONOMICA.

105. Que, mediante comunicacién Interna del 22 de agosto de 2020, el ordenador del gasto designo el equipo comité
evaluador en los aspectos técnicos y juridicos del presente proceso de seleccion, el cual quedd conformado de la
siguiente manera:

COMISION TECNICAY JURIDICA:
(Contrato  Prestacion de  Servicios 9677- UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN
MECOVID19-595-2020)

106. Que, mediante comunicacién del 22 de agosto de 2020, la Universidad Manuela Beltran designé el comité evaluador
de los aspectos juridicos, financieros, técnicos y cientificos, de las ofertas recibidas dentro del presente proceso de
seleccion, el cual quedd conformado de la siguiente manera:

ANGELA MARTINEZ JOJOA

Abogada

EDISON ALEXIS CASTRO

Abogado

MICHEL PEREZ GARZON

Medico

ALEXIS MENESES AREVALO

Ing. Biomedico

ANGIE NATHALIA SPADAFFOR GARCIA

Ing. Biomedico

GINA LIZBETH MEDINA MEDINA

Ing. Biomedico

WILSON MOYA VALIENTE

Ing. Biomedico

COMISION JURIDICA:

COMISION CIENTIFICA

Ll e
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COMISION TECNICA:
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107. Que, mediante comunicacion del 22 de agosto de 2020, la gerencia del proyecto designé el comité evaluador de los
aspectos juridicos, técnicos y cientificos, de las ofertas recibidas dentro del presente proceso de seleccién, el cual
quedd conformado de la siguiente manera:

ANGELA MARTINEZ JOJOA
Abogada

EDISON ALEXIS CASTRO
Abogado

MICHEL PEREZ GARZON
Medico

ALEXIS MENESES AREVALO

Ing. Biomedico

ANGIE NATHALIA SPADAFFOR GARCIA
Ing. Biomedico

GINA LIZBETH MEDINA MEDINA
Ing. Biomedico

WILSON MOYA VALIENTE

Ing. Biomedico

COMISION JURIDICA:

COMISION CIENTIFICA

COMISION TECNICA:

108.Que una vez allegadas las propuestas, el Comité Evaluador procedid analizar el enfoque cientifico, juridico y técnico,
a fin de determinar si cumple o no con los aspectos requeridos en la justificacién para cotizar la “Adquisicidn,
instalacién y puesta en funcionamiento de Monitores de Signos Vitales Tipo | 'y Tipo Il para fortalecer la capacidad
instalada de unidades de cuidados intensivos en todo el territorio nacional, para atender la emergencia ocasionada por
la pandemia del covid-19.”, del cual se concluyen las siguientes observaciones:

Oferente No. 1: CONSORCIO BATAS ADN 2020

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 15. Despliegues en pantalla y panel

NO CUMPLE ASPECT({ de control en idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas:
Para que el oferente pueda continuar en el procesq Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales:
siguiente Equipos biomédicos nuevos - Servicios y caracteristicas adicionales:
i - INVERSIONES GRANDES ViAS E | Informar el estado del registro sanitario/permiso de comercializacion -
Ei! 1. Certificado anticorrupcion de acuerdo con el| Servicios y caracteristicas adicionales: Garantia minima de dos afios -
i ANIMAL DIAGNOSTIC Servicios y caracteristicas adicionales: Funcionamiento en cualquier
i 1. Anexar oferta econémica para determinar si g parte del territorio nacional - Servicios y caracteristicas adicionales:
E para presentacion de la oferta de acuerdo c| Instalacién, entrenamiento y servicio técnico local - Servicios y
i Representante Legal. caracteristicas adicionales: Garantizar la mejor oportunidad posible

dentro del mes de septiembre - Servicios y caracteristicas adicionales:
Garantizar un responsable nacional del servicio posventa - Servicios y
caracteristicas adicionales: Personal profesional/técnico requerido,
para la entrega simultdnea en el territorio nacional - No se presenta
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documento emitiendo concepto: experiencia con minimo uno (1) y
maximo tres (3) certificaciones - Cantidad de monitores ofertados -
Valor unitario ofertado -Valor total ofertado -MANTENIMIENTOS
INCLUIDOS Y PERIODICIDAD -PLAZO DE LA GARANTIA REQUERIDA

MONITO

RES DE SIGNOS VITALES TIPO I

JURIDICA

TECNICO

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO
Para que el oferente pueda continuar en el
proceso es necesario subsanar la siguiente
documentacién:

- INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA
S.AS.:

1. Certificado anticorrupcién de acuerdo con el
formato No. 1 "Formato Anticorrupcion".
- ANIMAL DIAGNOSTIC S.AS.:
1. Anexar oferta econémica para determinar si es
necesario autorizaciéon para presentacion de la
oferta de acuerdo con las limitaciones del
Representante

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 15. Despliegues en pantalla y panel
de control en idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas:
Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales:
Equipos biomédicos nuevos - Servicios y caracteristicas adicionales:
Informar el estado del registro sanitario/permiso de comercializacion -
Servicios y caracteristicas adicionales: Certificado vigente de
exclusividad o representacion en el pais - Servicios y caracteristicas
adicionales: Garantia minima de dos afios - Servicios y caracteristicas
adicionales: Funcionamiento en cualquier parte del territorio nacional -
Servicios y caracteristicas adicionales: Instalacién, entrenamiento y
servicio técnico local - Servicios y caracteristicas adicionales: Garantizar
la mejor oportunidad posible dentro del mes de septiembre - Servicios
y caracteristicas adicionales: Personal profesional/técnico requerido,
para la entrega simultanea en el territorio nacional - No se presenta
documento emitiendo concepto: experiencia con minimo uno (1) y
maximo tres (3) certificaciones - Cantidad de monitores ofertados -
Valor unitario ofertado -Valor total ofertado -MANTENIMIENTOS
INCLUIDOS Y PERIODICIDAD -PLAZO DE LA GARANTIA REQUERIDA.

Oferente No. 2: DISTRIBUCIO

NES CLINICAS SOCIEDAD ANONIMA DISCLINICA S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA

TECNICO

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO
Para que el oferente pueda continuar en el
proceso es necesario subsanar la siguiente
documentacién:

1. Certificado anticorrupcién de acuerdo con el
Formato No. 1 "Formato Anticorrupciéon”

Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Reviso: Erika Pifieros Pinilla

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 6.5 Proteccidon contra descarga de
desfibrilador - Especificaciones técnicas minimas: 6.6 Deteccién de
marcapasos - Especificaciones técnicas minimas: 12.7 Alarma de apnea
- Especificaciones técnicas minimas: 12.8 Alarma de arritmia -
Especificaciones técnicas minimas: 12.9 Con silenciador de alarmas -
Especificaciones técnicas minimas: 12.10 Identificacion de alarmas
visuales mediante cddigo de colores, clasificadas por tipo de alarma -
Especificaciones técnicas minimas: 12.11 Limites de alarmas en cada
parametro monitorizado, configurables por el usuario - Especificaciones
técnicas minimas: 15. Despliegues en pantalla y panel de control en
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idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas: Accesorios
minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales: Equipos
biomédicos nuevos - Servicios y caracteristicas adicionales: Informar el
estado del registro sanitario/permiso de comercializacion - Servicios y
caracteristicas adicionales: Garantia minima de dos afios - Servicios y
caracteristicas adicionales: Funcionamiento en cualquier parte del
territorio nacional - Servicios y caracteristicas adicionales: Instalacion,
entrenamiento y servicio técnico local - Servicios y caracteristicas
adicionales: Personal profesional/técnico requerido, para la entrega
simultdnea en el territorio nacional - No se presenta documento
emitiendo concepto: experiencia con minimo uno (1) y maximo tres (3)
certificaciones.

MONITO

RES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA

TECNICO

NO CUMPLE ASPECTO

documentacién:

JURIDICO

Para que el oferente pueda continuar en el
proceso es necesario subsanar la siguiente

1. Certificado anticorrupcién de acuerdo con el
Formato No. 1 "Formato Anticorrupcion”

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 6.5 Proteccion contra descarga de
desfibrilador - Especificaciones técnicas minimas: 6.6 Detecciéon de
marcapasos - Especificaciones técnicas minimas: 13.1. Por
termodiluciéon 6 PiCCO 6 gasto cardiaco continuo de acuerdo con
especificaciones del fabricante - Especificaciones técnicas minimas:
13.2. Funcién para medicién y despliegue de enclavamiento o cufia. -
Especificaciones técnicas minimas: 13.3. Despliegue de valores
numeéricos de indice cardiaco - Especificaciones técnicas minimas: 13.4.
Al menos visualizacion de curvas de promedio o continuo -
Especificaciones técnicas minimas: 14.7 Alarma de apnea -
Especificaciones técnicas minimas: 14.8 Alarma de arritmia -
Especificaciones técnicas minimas: 14.9 Alarma de Capnografia -
Especificaciones técnicas minimas: 14.10 Con silenciador de alarmas -
Especificaciones técnicas minimas: 14.11 Identificacion de alarmas
visuales mediante cddigo de colores, clasificadas por tipo de alarma -
Especificaciones técnicas minimas: 14.12 Limites de alarmas en cada
parametro monitorizado, configurables por el usuario - Especificaciones
técnicas minimas: 15. Despliegues en pantalla y panel de control en
idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas: Accesorios
minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales: Equipos
biomédicos nuevos - Servicios y caracteristicas adicionales: Informar el
estado del registro sanitario/permiso de comercializacion - Servicios y
caracteristicas adicionales: Garantia minima de dos afios - Servicios y
caracteristicas adicionales: Funcionamiento en cualquier parte del
territorio nacional - Servicios y caracteristicas adicionales: Instalacién,
entrenamiento y servicio técnico local - Servicios y caracteristicas
adicionales: Personal profesional/técnico requerido, para la entrega
simultdnea en el territorio nacional - No se presenta documento
emitiendo concepto: experiencia con minimo uno (1) y maximo tres (3)
certificaciones.

Oferente No. 3: DRAEGER COLOMBIA S.A.

Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Revisé: Erika Pifieros Pinilla

Aprobé: Johanna Granados Castro
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.105.121-1

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
CUMPLE ASPECTO JURIDICO Especificaciones técnicas minimas: Accesorios minimos incluidos -
Servicios y caracteristicas adicionales: Certificado vigente de
exclusividad o representacién en el pais.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 12.2 Despliegue de curva y valores
numeéricos inspirado y espirado - Especificaciones técnicas minimas:
Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales:
Certificado vigente de exclusividad o representacion en el pais.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Oferente No. 4: G BARCO S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 12.2 Despliegue de curva y valores
numéricos inspirado y espirado - Especificaciones técnicas minimas:
Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales:
Certificado vigente de exclusividad o representacion en el pais.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Oferente No. 4: G BARCO S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
9.3 Rango de error en la medida de maximo +5 mmHg 15. Despliegues
en pantalla y panel de control en idioma espafiol

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

L o s i

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I

Franaee

JURIDICA TECNICO

OPCION 1
SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Revisé: Erika Piferos Pinilla
Aprobé: Johanna Granados Castro Péagina 27 de 74
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15. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma espaiiol.
OPCION 2

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
15. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma espafiol.

Oferente No. 5: GILMEDICA S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
15. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma espafiol.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
17. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma espariol.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Oferente No. 6: GRUPO QUALITAS CORP SUCURSAL COLOMBIA

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Accesorios minimos incluidos: Pinzas SpO2 - Accesorios minimos
incluidos: Brazaletes reusables NIBP adulto y Mangueras de acople
rapido - Accesorios minimos incluidos: Sensores de temperatura -
NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO | Accesorios minimos incluidos: Cable de poder grado hospitalario - No

L o s i

El GRUPO QUALITAS CORP SUCURSA COLOMBIA,
de acuerdo con el Certificado de Sucursal de
Sociedad Extranjera el objeto social no permite la
actividad, gestion y operacion del objeto de la
contratacion.

se presenta documento emitiendo concepto: Fichas y especificaciones
técnicas - No se presenta documento emitiendo concepto: Equipos
biomédicos nuevos - No se presenta documento emitiendo concepto:
Certificado vigente de exclusividad - No se presenta documento
emitiendo concepto: Garantia minima de dos afios - No se presenta
documento emitiendo concepto: Funcionamiento en cualquier parte
del territorio nacional - No se presenta documento emitiendo concepto:
Instalacion, entrenamiento y servicio técnico local - No se presenta
documento emitiendo concepto: Garantizar un responsable nacional
del servicio posventa.

Franaee

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Reviso: Erika Pifieros Pinilla

Aprobé: Johanna Granados Castro
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SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Accesorios minimos incluidos: Pinzas SpO2 y Sensores desechables -
Accesorios minimos incluidos: Brazaletes reusables NIBP adulto y
Mangueras de acople rdpido - Accesorios minimos incluidos: Sensores
de temperatura - Accesorios minimos incluidos: Cable troncal ECG de
minimo 5 latiguillos - Accesorios minimos incluidos: Cable de poder
grado hospitalario - No se presenta documento emitiendo concepto:
Fichas y especificaciones técnicas - No se presenta documento
emitiendo concepto: Equipos biomédicos nuevos - No se presenta
documento emitiendo concepto: Certificado vigente de exclusividad -
No se presenta documento emitiendo concepto: Garantia minima de
dos afios - No se presenta documento emitiendo concepto:
Funcionamiento en cualquier parte del territorio nacional - No se
presenta documento emitiendo concepto: Instalacion, entrenamiento
y servicio técnico local - No se presenta documento emitiendo
concepto: Garantizar un responsable nacional del servicio posventa.

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO
El GRUPO QUALITAS CORP SUCURSA COLOMBIA,
de acuerdo con el Certificado de Sucursal de
Sociedad Extranjera el objeto social no permite la
actividad, gestion y operacion del objeto de la
contratacioén.

Oferente No. 7: INCOLMEDICA S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

OPCION 1

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 15. Despliegues en pantalla y panel
de control en idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas:
Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales:
Certificado vigente de exclusividad o representacion en el pais -
Servicios y caracteristicas adicionales: Garantia minima de dos (2) afios
por defectos de fabricacidn - No se presenta documento emitiendo
concepto: experiencia con minimo uno (1) y maximo tres (3)
certificaciones - MANTENIMIENTOS INCLUIDOS Y PERIODICIDAD -
PLAZO DE LA GARANTIA REQUERIDA - TIEMPO DE ENTREGA.

OPCION 2

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Fichas y especificaciones técnicas no se envian por tal razén no se
puede evaluar las especificaciones técnicas minimas solicitadas -
Servicios y caracteristicas adicionales: Certificado vigente de

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

i exclusividad o representacion en el pais - Servicios y caracteristicas
Ei' adicionales: Garantia minima de dos (2) afios por defectos de

3: fabricacion - No se presenta documento emitiendo concepto:

i experiencia con minimo uno (1) y maximo tres (3) certificaciones -

MANTENIMIENTOS INCLUIDOS Y PERIODICIDAD - PLAZO DE LA
GARANTIA REQUERIDA - TIEMPO DE ENTREGA.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I

Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Revisé: Erika Piferos Pinilla
Aprobé: Johanna Granados Castro Péagina 29 de 74
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
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JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 2. Configuraciéon estandar: ECG,
Spo2, Temp, NIBP, frecuencia respiratoria, 2I1BP, capnografia y gasto
cardiaco - Especificaciones técnicas minimas: 13. Gasto cardiaco -
Especificaciones técnicas minimas: 15. Despliegues en pantalla y panel
de control en idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas:
Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales:
Certificado vigente de exclusividad o representaciéon en el pais -
Servicios y caracteristicas adicionales: Garantia minima de dos (2) afios
por defectos de fabricacion - No se presenta documento emitiendo
concepto: experiencia con minimo uno (1) y maximo tres (3)
certificaciones - MANTENIMIENTOS INCLUIDOS Y PERIODICIDAD -
PLAZO DE LA GARANTIA REQUERIDA.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Oferente No. 8: INVERSIONES SOL DEPOT S.A.S.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Teniendo en cuenta el poder conferido de
representacion legal y comercial en Colombia al
sefior Rafael Humberto Cardenas Gutiérrez, es
necesario que presente los documentos de la
oferta de acuerdo con el mandato otorgado, por
lo tanto, para continuar en el proceso el
oferente debe subsanar los siguientes

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Fichas y especificaciones técnicas: Los documentos aceptados para
realizar esta verificacion seran solamente: manuales de usuario,
manuales de servicios, brochure, ficha técnica y catdlogos. Todos de
propiedad intelectual del fabricante - No se presenta documento

documentos: . . R

L . : . emitiendo concepto: Equipos biomédicos nuevos - No se presenta
1. Certificado de existencia y representacion . .
legal documento emitiendo concepto: Informar el estado del registro

sanitario/permiso de comercializacion - No se presenta documento
emitiendo concepto: Certificado vigente de exclusividad o
representacion en el pais - No se presenta documento emitiendo
concepto: profesional/técnico requerido - No se presenta documento
emitiendo concepto: experiencia con minimo uno (1) y maximo tres (3)
certificacién

2. Certificado de Inhabilidades e
Incompatibilidades.

3. Certificacidn de Pagos de Seguridad Social y
Aportes Parafiscales.

4. Certificado Anticorrupcién.

5. Registro Unico Tributario — RUT

6. Documento de Identificacion del
representante legal del oferente.

Ei' MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II
i
i JURIDICA TECNICA
g
£
Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Revisé: Erika Piferos Pinilla
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y

ADMINISTRADORA, Y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.105.121-1

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO
Teniendo en cuenta el poder conferido de
representacion legal y comercial en Colombia al
sefior Rafael Humberto Cardenas Gutiérrez, es
necesario que presente los documentos de la
oferta de acuerdo con el mandato otorgado, por
lo tanto, para continuar en el proceso el oferente
debe subsanar los siguientes documentos:
1. Certificado de existencia y representacion
legal.

2. Certificado de Inhabilidades e
Incompatibilidades.

3. Certificacion de Pagos de Seguridad Social y

Aportes Parafiscales.
4, Certificado Anticorrupcion.
8. Registro Unico Tributario - RUT

9. Documento  de Identificacion del
representante legal del oferente.

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Fichas y especificaciones técnicas: Los documentos aceptados para
realizar esta verificacion seran solamente: manuales de usuario,
manuales de servicios, brochure, ficha técnica y catdlogos. Todos de
propiedad intelectual del fabricante. No se presenta documento
emitiendo concepto: Equipos biomédicos nuevos - No se presenta
documento emitiendo concepto: Informar el estado del registro
sanitario/permiso -de comercializaciéon - No se presenta documento
emitiendo concepto: Certificado vigente de exclusividad o
representacion en el pais - No se presenta documento emitiendo
concepto: profesional/técnico requerido - No se presenta documento
emitiendo concepto: experiencia con minimo uno (1) y maximo tres (3)
certificaciones.

Oferente No. 9: JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. (JOMEDICAL S.A.S.)

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA

TECNICO

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede
en el documento de la oferta presentada por JORGE MACHADO
EQUIPOS MEDICOS S.A.S. (JOMEDICAL S.A.S.), frente a lo establecido
por el MSPS y la UNGRD.

MONITO

RES DE SIGNOS VITALES TIPO I

JURIDICA

TECNICO

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede
en el documento de la oferta presentada por JORGE MACHADO
EQUIPOS MEDICOS S.A.S. (JOMEDICAL S.A.S.), frente a lo establecido
por el MSPS y la UNGRD.

Oferente No. 10: KAIKA S.A.S.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA

TECNICO

Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Reviso: Erika Pifieros Pinilla

Aprobé: Johanna Granados Castro
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GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.105.121-1

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO
Para continuar en el proceso el oferente debe
subsanar la siguiente documentacién:
1.Acta de socios autorizando la presentacién de
la oferta y si es elegido la autorizacion para

suscribir el contrato.
2. Antecedentes judiciales ante la Policia
Nacional - Actualizados.

3. Antecedentes fiscales ante la Contraloria
General de la Republica- Actualizados.
4. Antecedentes disciplinarios ante la
Procuraduria General de la Nacidn - Actualizados.
5. Registro Nacional de Medidas Correctivas -
Actualizado.

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 15. Despliegues en pantalla y panel
de control en idioma espafiol Alerta sanitaria: Informe de Seguridad:
DI2002-209 - Invima
https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/INFORMES%
20DE%20SEGURIDAD/Dispositivos/2020/Agosto/Informe%20de%20se
guridad%20No_%20%23157-2020%20.pdf Alerta sanitaria: Informe de
Seguridad: PS/SM/57882 - Agencia Espafiola de Medicamentos y
Productos Sanitarios
https://sinaem4.aemps.es/alertas/documentos/RdO4e7H-N9Q Alerta
sanitaria: Informe de Seguridad: PS/SM/57882 - Agencia Espafiola de
Medicamentos y Productos Sanitarios
https://sinaem4.aemps.es/alertas/documentos/ApN-07erMFo

MONITO

RES DE SIGNOS VITALES TIPO I

JURIDICA

TECNICO

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO
Para continuar en el proceso el oferente debe
subsanar la siguiente documentacién:
1.Acta de socios autorizando la presentacién de
la oferta y si es elegido la autorizaciéon para
suscribir el contrato.
2. Registro Nacional de Medidas Correctivas -
Actualizado.

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 17. Despliegues en pantalla y panel
de control en idioma espafiol Servicios y caracteristicas adicionales:
Veinte (20) juegos de consumibles para CO2 de acuerdo a la tecnologia
del fabricante Tiempo de entrega: En 8 semanas después de la
adjudicaciéon Alerta sanitaria: Informe de Seguridad: DI2002-209 -
Invima
https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/INFORMES%
20DE%20SEGURIDAD/Dispositivos/2020/Agosto/Informe%20de%20se
guridad%20No_%20%23157-2020%20.pdf Alerta sanitaria: Informe de
Seguridad: PS/SM/57882 - Agencia Espafiola de Medicamentos y
Productos Sanitarios
https://sinaem4.aemps.es/alertas/documentos/Rd04e7H-N9Q Alerta
sanitaria: Informe de Seguridad: PS/SM/57882 - Agencia Espafiola de
Medicamentos y Productos Sanitarios
https://sinaem4.aemps.es/alertas/documentos/ApN-07erMFo

Oferente No. 11: L.A.S. ELECTROMEDICINA

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA

TECNICO

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Para continuar en el proceso el oferente debe
subsanar los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representacion
legal.

2. Certificado de Inhabilidades e
Incompatibilidades.

3. Certificacidn de Pagos de Seguridad Social y
Aportes Parafiscales.

Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Reviso: Erika Pifieros Pinilla

Aprobé: Johanna Granados Castro
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SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: No se adjunta informacién -
Servicios y caracteristicas adicionales: No se adjunta informacion -
Oferta econdmica. No se adjunta informacién.
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4. Certificado Anticorrupcion.

5. Registro Unico Tributario — RUT
6. Documento de Identificacion del
representante legal del oferente.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Para continuar en el proceso el oferente debe
subsanar los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representacion

legal. SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
2. Certificado de Inhabilidades e EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Incompatibilidades. Especificaciones técnicas minimas: No se adjunta informacién -
3. Certificacidn de Pagos de Seguridad Social y Servicios y caracteristicas adicionales: No se adjunta informacion -
Aportes Parafiscales. Oferta econdmica. No se adjunta informacién.

4. Certificado Anticorrupcion.

5. Registro Unico Tributario — RUT.
6. Documento de Identificacion del
representante legal del oferente.

Oferente No. 12: MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO
Para continuar en el proceso el oferente debe

subsanar los siguientes documentos:
Ile'g:Iert'f'cado de existencia y representacion | o e\ ENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE

EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: No se adjunta informacion -
Servicios y caracteristicas adicionales: No se adjunta informacién -
Oferta econdmica. No se adjunta informacién.

2. Certificado de Inhabilidades e
Incompatibilidades.

3. Certificacion de Pagos de Seguridad Social y
Aportes Parafiscales.
4. Registro Unico Tributario - RUT
5. Documento  de Identificacion  del
representante legal del oferente.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

i

it _

i JURIDICA TECNICO

i

§ NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE

g Para continuar en el proceso el oferente debe EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
subsanar los siguientes documentos: Especificaciones técnicas minimas: No se adjunta informacion -
1. Certificado de existencia y representacion Servicios y caracteristicas adicionales: No se adjunta informacién -
legal. Oferta econdmica. No se adjunta informacién.

2. Certificado de Inhabilidades e
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Incompatibilidades.

3. Certificacidn de Pagos de Seguridad Social y
Aportes Parafiscales.

4. Certificado Anticorrupcion.

5. Registro Unico Tributario — RUT.

6. Documento de Identificacion del
representante legal del oferente.

Oferente No. 13: NICO'S MEDICAL SUPPLIES S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: Idioma espafiol - Especificaciones
técnicas minimas: Accesorios minimos incluidos - Servicios vy
caracteristicas adicionales: Informar el estado del registro
sanitario/permiso de comercializacion.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: Idioma espafiol - Especificaciones
técnicas minimas: Accesorios minimos incluidos - Servicios vy
caracteristicas adicionales: Informar el estado del registro
sanitario/permiso de comercializacion.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Oferente No. 14: QUIRUGILS.A.S.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede
en el documento de la oferta presentada por QUIRURGIL S.A.S., frente
a lo establecido por el MSPS y la UNGRD.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO Il

L o s i

JURIDICA TECNICO

Franaee

A partir del andlisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacién que precede en
el documento de la oferta presentada por QUIRURGIL S.A.S., frente a lo
establecido por el MSPS y la UNGRD

CUMPLE ASPECTO JURIDICO
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Oferente No. 15: REPRESENTACIONES E INVERSIONES PRESINVE S.A.S.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: Accesorios minimos incluidos -
Servicios y caracteristicas adicionales: Informar el estado del registro
sanitario/permiso de comercializacion - Servicios y caracteristicas
adicionales: Garantia minima de dos afios - Servicios y caracteristicas
adicionales: Funcionamiento en cualquier parte del territorio nacional -
CUMPLE ASPECTO JURIDICO Servicios y caracteristicas adicionales: Instalacién, entrenamiento y
servicio técnico local - Servicios y caracteristicas adicionales: Garantizar
la mejor oportunidad posible dentro del mes de septiembre - Servicios
y caracteristicas adicionales: Garantizar un responsable nacional del
servicio posventa - Servicios y caracteristicas adicionales: Personal
profesional/técnico requerido, para la entrega simultdnea en el
territorio nacional - No se presenta documento emitiendo concepto:
experiencia con minimo uno (1) y maximo tres (3) certificaciones.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: Accesorios minimos incluidos -
Servicios y caracteristicas adicionales: Informar el estado del registro
sanitario/permiso de comercializacion - Servicios y caracteristicas
adicionales: Garantia minima de dos afios - Servicios y caracteristicas
adicionales: Funcionamiento en cualquier parte del territorio nacional -
CUMPLE ASPECTO JURIDICO Servicios y caracteristicas adicionales: Instalacién, entrenamiento y
servicio técnico local - Servicios y caracteristicas adicionales: Garantizar
la mejor oportunidad posible dentro del mes de septiembre - Servicios
y caracteristicas adicionales: Garantizar un responsable nacional del
servicio posventa - Servicios y caracteristicas adicionales: Personal
profesional/técnico requerido, para la entrega simultanea en el
territorio nacional - No se presenta documento emitiendo concepto:
experiencia con minimo uno (1) y maximo tres (3) certificaciones.

Oferente No. 16: UNION TEMPORAL BIOSAFETY 2020

iiI
'
I MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |
3
i JURIDICA TECNICO
2
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NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Para que el oferente pueda continuar en el
proceso es necesario subsanar la siguiente
documentacién:

- UNION TEMPORAL BIOSAFETY 2020:

1. Indicar el término de duracién de la Unién
Temporal.

2. Es necesario que el acta de constitucion de la
Unién Temporal este suscrito por todos sus
miembros y el representante principal y
suplente designados.

- HERSQ ASESORIAS Y CONSULTORIAS
EMPRESARIALES S.A.S.:

1. Certificado anticorrupciéon de acuerdo con el
formato No. 1 "Formato Anticorrupcién”.

- FUNDACION VAUPES EMPRENDEDOR:

1. Certificado anticorrupcién de acuerdo con el
formato No. 1 "Formato Anticorrupcién”.

2. De acuerdo con la justificacion el oferente en
su objeto social no permite adelantar las
actividades del proceso de contratacion.

- FINANCIAL GROUP GC S.AS.

1. Certificado anticorrupcion de acuerdo con el
formato No. 1 "Formato Anticorrupcién”.

2. De acuerdo con la justificacion el oferente en
su objeto social no permite adelantar las
actividades del proceso de contratacion.

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: Deteccién de marcapasos -
Especificaciones técnicas minimas: Pardmetros de temperatura
Especificaciones técnicas minimas: Parametros de presidn - invasiva
Especificaciones técnicas minimas: Alarmas audibles y visuales -
Especificaciones técnicas minimas: Idioma espafiol - Especificaciones
técnicas minimas: Central de monitoreo - Especificaciones técnicas
minimas: Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas
adicionales: Equipos biomédicos nuevos - Servicios y caracteristicas
adicionales: Informar el estado del registro sanitario/permiso de
comercializacion -  Servicios y caracteristicas  adicionales:
Funcionamiento en cualquier parte del territorio nacional - Servicios y
caracteristicas adicionales: Instalacién, entrenamiento y servicio
técnico local - Servicios y caracteristicas adicionales: Garantizar la mejor
oportunidad posible dentro del mes de septiembre - Servicios y
caracteristicas adicionales: Garantizar un responsable nacional del
servicio posventa - Servicios y caracteristicas adicionales: Personal
profesional/técnico requerido, para la entrega simultanea en el
territorio nacional - No se presenta documento emitiendo concepto:
experiencia con minimo uno (1) y maximo tres (3) certificaciones.

MONITO

RES DE SIGNOS VITALES TIPO Il

JURIDICA

TECNICO

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Para que el oferente pueda continuar en el
proceso es necesario subsanar la siguiente
documentacién:

- UNION TEMPORAL BIOSAFETY 2020:

1. Indicar el término de duracidén de la Unién
Temporal.

2. Es necesario que el acta de constitucion de la
Union Temporal este suscrito por todos sus
miembros y el representante principal y
suplente designados.

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: Deteccién de marcapasos -
Especificaciones técnicas minimas: Parametros de temperatura -
Especificaciones técnicas minimas: Pardmetros de presion arterial
invasiva - Especificaciones técnicas minimas: Capnografia -
Especificaciones técnicas minimas: Gasto Cardiaco - Especificaciones
técnicas minimas: Alarmas audibles y visuales - Especificaciones
técnicas minimas: Idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas:
Central de monitoreo - Especificaciones técnicas minimas: Accesorios
minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales: Equipos

ii- - HERSQ ASESORIAS Y CONSULTORIAS biomédicos nuevos - Servicios y caracteristicas adicionales: Informar el
E: EMPRESARIALES S.A.S.: estado del registro sanitario/permiso de comercializacion - Servicios y
i 1. Certificado anticorrupcion de acuerdo con el caracteristicas adicionales: Funcionamiento en cualquier parte del
% formato No. 1 "Formato Anticorrupcién”. territorio nacional - Servicios y caracteristicas adicionales: Instalacion,
H - FUNDACION VAUPES EMPRENDEDOR: entrenamiento y servicio técnico local - Servicios y caracteristicas

1. Certificado anticorrupcién de acuerdo con el
formato No. 1 "Formato Anticorrupcién”.
2. De acuerdo con la justificacion el oferente en
su objeto social no permite adelantar las

adicionales: Garantizar la mejor oportunidad posible dentro del mes de
septiembre - Servicios y caracteristicas adicionales: Garantizar un
responsable nacional del servicio posventa - Servicios y caracteristicas
adicionales: Personal profesional/técnico requerido, para la entrega
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actividades del proceso de contratacion. simultdnea en el territorio nacional - No se presenta documento
- FINANCIAL GROUP GC S.A.S. emitiendo concepto: experiencia con minimo uno (1) y maximo tres (3)
1. Certificado anticorrupciéon de acuerdo con el certificaciones.

formato No. 1 "Formato Anticorrupcién”.

2. De acuerdo con la justificacion el oferente en
su objeto social no permite adelantar las
actividades del proceso de contratacion.

109. Que por lo anterior el comité evaluador concluyd que, en virtud del cumplimiento a los aspectos cientificos, juridicos
y técnicos, los contratistas que han cumplido con los requisitos exigidos en la invitacidén hasta este momento son los
siguientes: JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. (JOMEDICAL S.A.S.) y QUIRUGIL S.A.S.

110. Que, en virtud de lo expuesto, el Comité Evaluador solicita subsanar los requisitos antes mencionados a los
proponentes que no cumplieron, y como plazo maximo para la presentacién de esta documentacion se establece
como fecha el jueves hasta las 05:00 p.m., del 27 de agosto de 2020, escrito por correo electrénico a la gerencia del
proyecto.

111. Que, mediante comunicacién del 31 de agosto de 2020, la Universidad Manuela Beltran designé el comité evaluador
de los aspectos cientificos, juridicos y técnicos, con el fin de realizar el proceso de subsanacién de las ofertas
recibidas dentro del presente proceso de seleccion, dicho comité quedd conformado de la siguiente manera:

ANGELA MARTINEZ JOJOA
Abogada

COMISION JURIDICA
EDISON ALEXIS CASTRO
Abogado

MICHEL PEREZ GARZON

COMISION CIENTIFICA Medico

ALEXIS MENESES AREVALO
Ing. Biomédico — Lider equipo Evaluador

ANGIE NATHALIA SPADAFFOR GARCIA
Ing. Biomédico

COMISION TECNICA
GINA LIZBETH MEDINA MEDINA
Ing. Biomédico

i

WILSON MOYA VALIENTE
Ing. Biomédico

+=

. b
=

Franaee

112. Que el dia 01 de septiembre de 2020 analizada la documentacion remitida por los distintos oferentes a la solicitud
de subsanacién, el consolidado de evaluacion quedd de la siguiente manera:

Oferente No. 1: CONSORCIO BATAS ADN 2020
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MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 15. Despliegues en pantalla y panel
de control en idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas:
Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales:
Equipos biomédicos nuevos - Servicios y caracteristicas adicionales:
Informar el estado del registro sanitario/permiso de comercializacién -
Servicios y caracteristicas adicionales: Certificado vigente de
exclusividad - Servicios y caracteristicas adicionales: Funcionamiento en
cualquier parte del territorio nacional - Servicios y caracteristicas
adicionales: Garantizar la mejor oportunidad posible dentro del mes de
septiembre - Cantidad de monitores ofertados -Valor unitario ofertado
-Valor total ofertado -MANTENIMIENTOS INCLUIDOS Y PERIODICIDAD -
PLAZO DE LA GARANTIA REQUERIDA.

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO
El oferente no aporté en el proceso de
subsanacion documentacion.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 17. Despliegues enpantalla y panel
de control en idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas:
Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales:

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO Equipos biomédicos nuevos - Servicios y caracteristicas adicionales:
El oferente no aporté en el proceso de Informar el estado del registro sanitario/permiso de comercializacion -
subsanacion documentacion. Servicios y caracteristicas adicionales: Certificado vigente de

exclusividad o representacién en el pais - Servicios y caracteristicas
adicionales: Funcionamiento en cualquier parte del territorio nacional -
Servicios y caracteristicas adicionales: Garantizar la mejor oportunidad
posible dentro del mes de septiembre - Cantidad de monitores
ofertados -Valor unitario ofertado -Valor total ofertado -
MANTENIMIENTOS INCLUIDOS Y PERIODICIDAD -PLAZO DE LA
GARANTIA REQUERIDA.

Oferente No. 2: DISTRIBUCIONES CLINICAS SOCIEDAD ANONIMA DISCLINICA S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS
SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

CUMPLE CON EL ASPECTO JURIDICO
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Especificaciones técnicas minimas: 6.5 Proteccidn contra descarga de
desfibrilador - Especificaciones técnicas minimas: 6.6 Deteccion de
marcapasos - Especificaciones técnicas minimas: 12.7 Alarma de apnea
- Especificaciones técnicas minimas: 12.8 Alarma de arritmia -
Especificaciones técnicas minimas: 12.9 Con silenciador de alarmas -
Especificaciones técnicas minimas: 12.10 Identificacién de alarmas
visuales mediante cédigo de colores, clasificadas por tipo de alarma -
Especificaciones técnicas minimas: 12.11 Limites de alarmas en cada
pardmetro monitorizado, configurables por el usuario -
Especificaciones técnicas minimas: 15. Despliegue en pantalla y panel
de control en idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas:
Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales:
Informar el estado del registro sanitario/permiso de comercializacion.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I

JURIDICO TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 6.5 Proteccion contra descarga de
desfibrilador - Especificaciones técnicas minimas: 6.6 Deteccion de
marcapasos - Especificaciones técnicas minimas: 13.1. Por
termodilucion 6 PiCCO 6 gasto cardiaco continuo de acuerdo con
especificaciones del fabricante - Especificaciones técnicas minimas:
13.2Funcién para medicion y despliegue de enclavamiento o cufia. -
Especificaciones técnicas minimas: 13.3. Despliegue de valores
numeéricos de indice cardiaco - Especificaciones técnicas minimas: 13.4.
Al menos visualizacién de curvas de promedio o continuo -
Especificaciones técnicas minimas: 14.7 Alarma de apnea -
Especificaciones técnicas minimas: 14.8 Alarma de arritmia -
Especificaciones técnicas minimas: 14.9 Alarma de Capnografia -
Especificaciones técnicas minimas: 14.10 Con silenciador de alarmas -
Especificaciones técnicas minimas: 14.11 Identificacién de alarmas
visuales mediante cddigo de colores, clasificadas por tipo de alarma -
Especificaciones técnicas minimas: 14.12 Limites de alarmas en cada
pardmetro monitorizado, configurables por el usuario -
Especificaciones técnicas minimas: 17. Despliegues en pantalla y panel
de control en idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas:
Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales:
Informar el estado del registro sanitario/permiso de comercializacion.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Oferente No. 3: DRAEGER COLOMBIA S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

CUMPLE ASPECTO JURIDICO A partir del andlisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en
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el documento de la oferta presentada por DRAEGER COLOMBIA S.A.,
frente a lo establecido por el MSPS y la UNGRD.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en
el documento de la oferta presentada por DRAEGER COLOMBIA S.A.,
frente a lo establecido por el MSPS y la UNGRD.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Oferente No. 4: G BARCO S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en
el documento de la oferta presentada por G BARCO, frente a lo
establecido por el MSPS y la UNGRD.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Oferente No. 4: G BARCO S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en
el documento de la oferta presentada por G BARCO, frente a lo
establecido por el MSPS y la UNGRD.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

OPCION 1
A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en
el documento de la oferta presentada por G BARCO, frente a lo
establecido por el MSPS y la UNGRD.
OPCION 2
A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en
el documento de la oferta presentada por G BARCO, frente a lo
establecido por el MSPS y la UNGRD.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

L o s i

Franaee

Oferente No. 5: GILMEDICA S.A.

Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Revisé: Erika Piferos Pinilla
Aprobé: Johanna Granados Castro Péagina 40 de 74

R

Marnurales [+




{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.105.121-1

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Certificado vigente de exclusividad o representacion en el pais, de la
marca por parte del fabricante, se evidencia que la vigencia es mayor
al tiempo solicitado.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Certificado vigente de exclusividad o representacion en el pais, de la
marca por parte del fabricante, se evidencia que la vigencia es mayor
al tiempo solicitado.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Oferente No. 6: GRUPO QUALITAS CORP SUCURSAL COLOMBIA

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

CUMPLE ASPECTO JURIDICO NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS
El oferente aportd en el proceso de subsanacién | SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
la siguiente documentacion: EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

Acta de asamblea no. 3 de fecha 24 de agosto Se evidencia que en el certificado se relacionado es Biosistemas
de los corrientes, mediante la cual se aprueba ingenieria Médica LTDA y no los oferentes, con respecto a: Equipos
ampliar el objeto social del grupo, acta que se biomédicos nuevos, Informar el estado del registro sanitario/permiso

encuentra en tramite de registro ante la cdmara
de comercio, se sugiere en caso de acceder a la
contratacién, requerir el certificado de camaray
comercio con el fin de evidenciar el registro del
acta en mencién - como herramienta
condicional para la inscripcion de este.

de comercializacidn, Certificado vigente de exclusividad, Garantia
minima de dos afios, Funcionamiento en cualquier parte del territorio
nacional, Instalacién, entrenamiento y servicio técnico local, Garantizar
un responsable nacional del servicio posventa, Personal
profesional/técnico requerido, para la entrega simultanea en el
territorio nacional.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I

EF JURIDICA TECNICO
i
i
g
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CUMPLE ASPECTO JURIDICO NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

El oferente aportd en el proceso de subsanacién | SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE

la siguiente documentacion: EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Acta de asamblea no. 3 de fecha 24 de agosto Se evidencia que en el certificado se relacionado es Biosistemas

de los corrientes, mediante la cual se aprueba ingenieria Médica LTDA y no los oferentes, con respecto a: Equipos

ampliar el objeto social del grupo, acta que se
encuentra en trdmite de registro ante la cdmara
de comercio, se sugiere en caso de acceder a la
contratacién, requerir el certificado de camaray

biomédicos nuevos, Informar el estado del registro sanitario/permiso
de comercializacién, Certificado vigente de exclusividad, Garantia
minima de dos afios, Funcionamiento en cualquier parte del territorio
nacional, Instalacién, entrenamiento y servicio técnico local, Garantizar

comercio con el fin de evidenciar el registro del un responsable nacional del servicio posventa, Personal
acta en mencién - como herramienta profesional/técnico requerido, para la entrega simultanea en el
condicional para la inscripcidn de este. territorio nacional.

Oferente No. 7: INCOLMEDICA S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

OPCION 1

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
TIEMPO DE ENTREGA.

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

OPCION 2

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 9.3. Rango de error en la medida
NIBP - Especificaciones técnicas minimas: 11.

Presién arterial invasiva IBP - Especificaciones técnicas minimas: 12.
Alarmas audibles y visuales - Especificaciones técnicas minimas: 15.
Despliegues en pantalla y panel de control en idioma espariol
Especificaciones técnicas minimas: 17. Conexidn central de monitoreo
- Servicios y caracteristicas adicionales: Informar el estado del registro
sanitario/permiso de comercializacién - TIEMPO DE ENTREGA 90 DIAS
HABILES.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: 2. Configuracién estandar: ECG,
Spo2, Temp, NIBP, frecuencia respiratoria, 2I1BP, capnografia y gasto
cardiaco - Especificaciones técnicas minimas: 13. Gasto cardiaco -
Especificaciones técnicas minimas: 17. Despliegues en pantalla y panel
de control en idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas:
Accesorios minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales:
Certificado vigente de exclusividad o representacion en el pais -

L o s i

CUMPLE ASPECTO JURIDICO
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Servicios y caracteristicas adicionales: Garantia minima de dos (2) afios
por defectos de fabricacion.

Oferente No. 8: INVERSIONES SOL DEPOT S.A.S.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS
SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES

El oferente aportd en el proceso de subsanacién | ESPECIFICACIONES: Especificaciones técnicas minimas: Idioma espafiol
la siguiente documentacion: - Especificaciones técnicas minimas: Accesorios minimos incluidos - No
1. Certificado de existencia y representacion se presenta documento emitiendo concepto: Informar el estado del
legal, si bien se aporta documento el mismo registro sanitario/permiso de comercializacién - No se presenta
corresponde a uno expedido en fecha 18 de documento emitiendo concepto: Certificado vigente de exclusividad o

junio de los corrientes excediendo el término de | representacién en el pais - No se presenta documento emitiendo
vigencia exigido para el documento en mencidn. | concepto: Garantizar la mejor oportunidad - No se presenta
documento emitiendo concepto: experiencia con minimo uno (1) y
maximo tres (3) certificaciones.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I

JURIDICA TECNICA

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS
SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
El oferente aportd en el proceso de subsanacién | Especificaciones técnicas minimas: Idioma espafiol - Especificaciones
la siguiente documentacion: técnicas minimas: Accesorios minimos incluidos - No se presenta

1. Certificado de existencia y representacion documento emitiendo concepto: Informar el estado del registro

legal, si bien se aporta documento el mismo sanitario/permiso de comercializacion - No se presenta documento
corresponde a uno expedido en fecha 18 de emitiendo concepto: Certificado vigente de exclusividad o

junio de los corrientes excediendo el término de | representacién en el pais - No se presenta documento emitiendo
vigencia exigido para el documento en mencién. | concepto: Garantizar la mejor oportunidad - No se presenta
documento emitiendo concepto: experiencia con minimo uno (1) y

% maximo tres (3) certificaciones.
il
%’ Oferente No. 9: JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. (JOMEDICAL S.A.S.)
E
F MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |
JURIDICA TECNICO
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partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en
CUMPLE ASPECTO JURIDICO el documento de la oferta presentada por JORGE MACHADO EQUIPOS
MEDICOS S.A.S. (JOMEDICAL S.A.S.), frente a lo establecido por el
MSPS y la UNGRD.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en
CUMPLE ASPECTO JURIDICO el documento de la oferta presentada por JORGE MACHADO EQUIPOS
MEDICOS S.A.S. (JOMEDICAL S.A.S.), frente a lo establecido por el
MSPS y la UNGRD.

Oferente No. 10: KAIKA S.A.S.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en
el documento de la oferta presentada por KAIKA SAS, frente a lo
establecido por el MSPS y la UNGRD.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE EL OFERENTE

NO ALLEGO SUBSANACIONES COMPLETAS SE ENCUENTRAN QUE EN
LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: Servicios y
caracteristicas adicionales: Veinte (20) juegos de consumibles para
CO2 de acuerdo con la tecnologia del fabricante.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Oferente No. 11: L.A.S. ELECTROMEDICINA

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: No se adjunta informacién -
Servicios y caracteristicas adicionales: No se adjunta informacion -
Oferta econdmica. No se adjunta informacién.

L o s i

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO
El oferente no aporté documentacion con las
subsanaciones.

Franaee

Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Revisé: Erika Piferos Pinilla
Aprobé: Johanna Granados Castro Péagina 44 de 74

R

Marnurales [+




{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.105.121-1

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: No se adjunta informacién -
Servicios y caracteristicas adicionales: No se adjunta informacion -
Oferta econdmica. No se adjunta informacién.

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO
El oferente no aporté documentacion con las
subsanaciones.

Oferente No. 12: MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS S.A.S.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: Idioma espafiol - Especificaciones
técnicas minimas: Accesorios minimos incluidos - Servicios y
caracteristicas adicionales: Equipos biomédicos nuevos - Servicios y

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO caracteristicas adicionales: Garantia minima de dos afios - Servicios y
El oferente no aporté documentacion con las caracteristicas adicionales: Funcionamiento en cualquier parte del
subsanaciones. territorio nacional - Servicios y caracteristicas adicionales: Instalacién,

entrenamiento y servicio técnico local - Servicios y caracteristicas
adicionales: Garantizar la mejor oportunidad posible dentro del mes de
septiembre - Servicios y caracteristicas adicionales: Garantizar un
responsable nacional del servicio posventa - Servicios y caracteristicas
adicionales: Personal profesional/técnico requerido, para la entrega
simultdnea en el territorio nacional.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas minimas: Idioma espafiol - Especificaciones

técnicas minimas: Accesorios minimos incluidos - Servicios y
NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO

i ) ., caracteristicas adicionales: Equipos biomédicos nuevos - Servicios y

i, El oferente no aporté documentacion con las . L L o .

il i caracteristicas adicionales: Garantia minima de dos afios - Servicios y
' subsanaciones. . . ) . .

It caracteristicas adicionales: Funcionamiento en cualquier parte del

H

i territorio nacional - Servicios y caracteristicas adicionales: Instalacién,
3 entrenamiento y servicio técnico local - Servicios y caracteristicas

2

i

adicionales: Garantizar la mejor oportunidad posible dentro del mes de
septiembre - Servicios y caracteristicas adicionales: Garantizar un
responsable nacional del servicio posventa - Servicios y caracteristicas
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adicionales: Personal profesional/técnico requerido, para la entrega
simultdnea en el territorio nacional.

Oferente No. 13: NICO'S MEDICAL SUPPLIES S.A.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el

componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en
CUMPLE ASPECTO JURIDICO el documento de la oferta presentada por NICO’S MEDICAL SUPPLIES
S.A., frente a lo establecido por el MSPS y la UNGRD.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

el documento de la oferta presentada por NICO’S MEDICAL SUPPLIES

S.A., frente a lo establecido por el MSPS y la UNGRD.

Oferente No. 14: QUIRUGIL S.A.S.

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en
el documento de la oferta presentada por QUIRURGIL S.A.S., frente a
lo establecido por el MSPS y la UNGRD.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II

JURIDICA TECNICO

A partir del analisis efectuado se emite Concepto Viable para el
componente técnico, teniendo en cuenta la evaluacion que precede en

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

el documento de la oferta presentada por QUIRURGIL S.A.S., frente a

lo establecido por el MSPS y la UNGRD

Oferente No. 15: REPRESENTACIONES E INVERSIONES PRESINVE S.A.S.

L o s i

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |
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NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Servicios y caracteristicas adicionales: Garantia minima de dos afios.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO I

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
Servicios y caracteristicas adicionales: Garantia minima de dos afios.

CUMPLE ASPECTO JURIDICO

Oferente No. 16: UNION TEMPORAL BIOSAFETY 2020

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

JURIDICA TECNICO

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO

De acuerdo con la documentacion allegada por el

oferente con relacion a la subsanacién, solo se
aportaron los siguientes documentos: NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS

SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE
- HERSQ ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES SPECIFICACIONES:

EMPRESARIALES S.AS.: 1. Certificado | Especificaciones técnicas minimas: Deteccion de marcapasos -

anticorrupcion de acuerdo con el formato No. 1 | Especificaciones técnicas minimas: Temperatura minimo dos canales -

"Formato Anticorrupcién”. Especificaciones técnicas minimas: Despliegue numérico de ambas

- FUNDACION VAUPES | temperaturas - Especificaciones técnicas minimas: Parametros de

EMPRENDEDOR: presién invasiva al menos un canal - Especificaciones técnicas minimas:

1. Certificado anticorrupcién de acuerdo con el Alarmas audibles y visuales - Especificaciones técnicas minimas: Idioma

formato No. 1 "Formato Anticorrupcién". espaniol - Especificaciones técnicas minimas: Central de monitoreo -
Especificaciones técnicas minimas: Accesorios minimos incluidos -

- FINANCIAL GROUP GCS.A.S. Servicios y caracteristicas adicionales: Informar el estado del registro
sanitario/permiso de comercializacion - Servicios y caracteristicas

1. Certificado anticorrupcién de acuerdo con el adicionales: Funcionamiento en cualquier parte del territorio nacional.

formato No. 1 "Formato Anticorrupcién".

El resto de los documentos solicitados no
fueron aportados.

% MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II
gt
b JURIDICA TECNICO
i
i
£
Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Revisé: Erika Piferos Pinilla
Aprobé: Johanna Granados Castro Péagina 47 de 74

Elw anclmlento
os da todos

Marnurales [+




{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.105.121-1

NO CUMPLE ASPECTO JURIDICO

De acuerdo con la documentacidn allegada por el
oferente con relacién a la subsanacién, solo se
aportaron los siguientes documentos:

- HERSQ ASESORIAS Y CONSULTORIAS
EMPRESARIALES ~ S.AS.: 1. Certificado
anticorrupcién de acuerdo con el formato No. 1
"Formato Anticorrupcién”.
- FUNDACION
EMPRENDEDOR:

VAUPES

NO CUMPLE ASPECTOS TECNICOS
SE ENCUENTRAN QUE EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS NO SE

EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

Especificaciones técnicas minimas: Deteccion de marcapasos -
Especificaciones técnicas minimas: Parametros de temperatura -
Especificaciones técnicas minimas: Parametros de presion arterial
invasiva - Especificaciones técnicas minimas: Capnografia -
Especificaciones técnicas minimas: Gasto Cardiaco - Especificaciones
técnicas minimas: Alarmas audibles y visuales - Especificaciones

1. Certificado anticorrupcién de acuerdo con el
formato No. 1 "Formato Anticorrupcién".

técnicas minimas: Idioma espafiol - Especificaciones técnicas minimas:
Central de monitoreo - Especificaciones técnicas minimas: Accesorios
minimos incluidos - Servicios y caracteristicas adicionales: Informar el
estado del registro sanitario/permiso de comercializacion - Servicios y
caracteristicas adicionales: Funcionamiento en cualquier parte del
territorio nacional.

- FINANCIAL GROUP GCS.AS.

1. Certificado anticorrupcién de acuerdo con el
formato No. 1 "Formato Anticorrupcién".

El resto de los documentos solicitados no
fueron aportados.

113. Que el primero (1) de septiembre de 2020, el comité evaluador concluyd lo siguiente:
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EMPRESA REFERENCIA JURIDICO TECNICO
COMEN - C50-TIPO |
CONSORCIO BATAS ADN 2020 NO CUMPLE | NO CUMPLE
COMEN - C80-TIPO Il
DISTRIBUCIONES CLINICAS SOCIEDAD|INFINIUM - OMNI - TIPO |
ANGNIMA DISCLINICA S.A. TP Ty p—— CUMPLE | NO CUMPLE
DRAGER - VISTA 120S - TIPO |
DRAEGER COLOMBIA S.A. CUMPLE CUMPLE
DRAGER - VISTA 120S - TIPO Il
GENERAL ELECTRIC B 105 TIPO | CUMPLE
G BARCO GENERAL ELECTRIC B 125 TIPO Il CUMPLE CUMPLE
GENERAL ELECTRIC B 450 TIPO Il CUMPLE
COMEN/STAR8000 - TIPO | NO CUMPLE
GILMEDICA S.A. CUMPLE
COMEN - C80-TIPO Il NO CUMPLE
Shehzen Biocare Bio-Medical NO CUMPLE
GRUPO QUALITAS CORP  |Equipment - PM900 - TIPO CUMPLE
SUCURSAL COLOMBIA Shenzen Biocare Bio-Medical NO CUMPLE
Equipment - Im 12 - TIPO |l
SCHILLER/ TRANQUILITY Il 0-750000 NO CUMPLE
-TIPO |
INCOLMEDICA S.A. CUMPLE
HUNTLEIGH - COMPACT SC1200 - NO CUMPLE
TIPO |
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SCHILLER/ TRANQUILITY 11 0-750000 NO CUMPLE
-TIPO Il
SINO HERO - mTouch 8 - TIPO |
INVERSIONES SOL DEPOT S.A.S. NO CUMPLE | NO CUMPLE
SINO HERO - mTouch 8 - TIPO I
JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS|COMEN/C50 - TIPO | CUMPLE CUMPLE
PHILIPS - CM 12 - TIPO | CUMPLE
KAIKA SAS CUMPLE
PHILIPS - CM 120 - TIPO II NO CUMPLE
NO APORTARON INFORMACION
L.A.S. ELECTROMEDICINA - NO CUMPLE | NO CUMPLE
NO APORTARON INFORMACION
MEDIFAR SUMINISTROS/COMEN C 50 - TIPO | NG CUMPLE NO CUMPLE
FARMACEUTICOS S.ASS. COMEN C80-TIPOIl NO CUMPLE
ADVANCED INSTRUMENTATIONS - Al
PM200M - TIPO | CUMPLE
NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. ADVANCED INSTRUMENTATIONS Al CUMPLE
PM200M CUMPLE
-TIPO Il
COMEN C50 - TIPO | CUMPLE
QUIRURGILS.AS. CUMPLE
COMEN C80 - TIPO Il CUMPLE
REPRESENTACIONES  E STERNMED MAC 20 TIPO | NO CUMPLE
INVERSIONES STERNMED MAC 30 TIPO II CUMPLE NO CUMPLE
PRESINVE S.A.S.
. PROMED - PM80X - TIPO | NO CUMPLE
UNION TEMPORAL BIOSAFETY 2020 NO CUMPLE
PROMED - PM5000 - TIPO II NO CUMPLE

114. Que, lo anterior, el comité evaluador concluyé que los oferentes, DRAEGER COLOMBIA S.A., G BARCO, JORGE
MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. (JOMEDICAL S.A.S.), NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. y QUIRURGIL S.A.S., cumplen
con los requisitos establecidos en la invitacién a cotizar para la adquisicion de Monitores de Signos Vitales Tipo |y
Tipo 11, asi mismo el oferente KAIKA SAS, cumple con los requisitos establecidos en la invitacion a cotizar para la
adquisicion de Monitores de Signos Vitales Tipo .

115. Que adicionalmente a través de comunicacion recibida por correo electrénico, con fecha 02 de septiembre de 2020

19:54 p.m., desde la oficina de Licitaciones a nombre de Mary Lucy Caldas Castillo, Coordinadora Administrativa

Licitaciones, informan que: ..”La Compafiia QUIRURGIL S.A.S para la “Adquisicin, instalacion y Puesta en

funcionamiento de Monitores de Signos Vitales es el unico distribuidor autorizado ante la Unidad Nacional para la

Gestion del riesgo (UNGRD) por parte del Fabricante COMEN MEDICAL INTRUMENTS”.
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116. Que la respuesta a la solicitud de validacion del documento enviado por QUIRURGIL S.A.S., donde lo acredita como

Unico distribuidor autorizado se recibe via correo electrénico el lunes 7/09/2020 3:13 a. m., respuesta de Shenzhen
Comen Medical Instruments Co., Ltd., a través de Perla Li, Sales Manager of Latin America, ratificando ...”con ese
correo le confirmo que Quirugil SAS es nuestro unico distribuidor autorizado para los proyectos de UNGRD de
comercializar, instalar y ofrecer servicio de los monitores vitales en Colombia y el adjunto de la carta es real y se escribio
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por SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.”... (se envia concepto técnico adjunto para ampliar
informacion ANEXO 1)

117. Que es de aclarar que para el dia 14 de octubre 2020 revisado el certificado de exclusividad o representacién en el
pais en el Sistema de Tramites en Linea - Consultas Publicas del INVIMA se encontré:

()
NOMBRE PRODUCTO: MONITOR PACIENTE MULTIPARAMETRO...

Lo cual lo habilita, toda vez que tiene permiso para la comercializacion de monitor paciente multipardmetro y de
accesorios y repuestos de modelos especificos marca COMEN, SPACELABS. (Consultas Publicas ANEXO 2)

118. Que en virtud de la carta de exclusividad expedida a Quirugil S.A.S., por Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,
Ltd., la empresa JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. (JOMEDICAL S.A.S.), queda inhabilitada para participar
en la invitacién a cotizar monitores de signos vitales.

119. Que, en este punto, el comité evaluador considerados viables y determina los siguientes oferentes, DRAEGER
COLOMBIA S.A., G BARCO, QUIRUGIL S.A.S. y NICOS MEDICAL SUPPLIES S.A.., los cuales cumplen con los requisitos
establecidos en la invitacion a cotizar para la adquisicion de Monitores de Signos Vitales Tipo | y Tipo I, asi mismo el
oferente KAIKA SAS, cumple con los requisitos establecidos en la invitacion a cotizar para la adquisicion de Monitores
de Signos Vitales Tipo |. Que, en virtud de lo expresado, los valores y cantidades unitarias ofertadas por los
proveedores habilitados son las siguientes:

VALOR OFERTADO TIEMPO DE
EMPRESA REFERENCIA CANTIDADES ENTREGA
GENERAL ELECTRIC B 105 TIPO | S 24.800.000 400
Septiembre -
G BARCO GENERAL ELECTRIC B 125 TIPO Il $ 52.000.000 50 Octubre
GENERAL ELECTRIC B450 TIPO Il $ 60.850.000 70
DRAEGER COLOMBIA |DRAGER - VISTA 120S - TIPO | $ 16.552.454 400 .
Septiembre
S.A. DRAGER - VISTA 120S - TIPO Il $ 26.485.550 900
KAIKA SAS PHILIPS - CM 12 - TIPO | $ 16.466.850 150| Septiembre
ADVANCED INSTRUMENTATIONS - Al
B PM200M - $ 15.900.000 400| Septiembre
NICO’S MEDICAL
TIPO |
3 SUPPLIES
i SA ADVANCED INSTRUMENTATIONS Al
E: PM200M - $29.850.000 1800| Septiembre
) TIPO Il
§ COMEN C50-TIPO || $ 16.490.000 400| Septiembre
i QUIRURGIL S.A.S. :
COMEN C80-TIPO I $32.500.000 1800| Septiembre
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120. Que, mediante comunicacién del 9 de octubre de 2020, la gerencia del proyecto de la Universidad Manuela Beltran,
designo el comité evaluador de los aspectos cientificos, juridicos y técnicos, con el fin de realizar el proceso de
verificaciéon de las ofertas recibidas dentro del presente proceso de seleccién, dicho comité quedd conformado de la
siguiente manera:

COMITE TECNICO DE EVALUACION

6 MICHEL PEREZ GARZON
COMISION CIENTIFICA Meédico

ONTE FREDDY ALEXANDER BARBOSA JAIMES
COMISION TECNICA Coordinador Técnico

121. Que el comité evaluador, desarroll6 el analisis integral de los aspectos, cientificos, juridicos y técnicos, y concluyd lo

siguiente:
1. El orden de elegibilidad con fecha de presentacién de las ofertas en el mes de septiembre es:
1.1. TIPO1:
1.1.1. NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A.
1.1.2. KAIKA S.AS.
1.1.3.  QUIRUGILS.AS.
1.1.4. DRAEGER COLOMBIA S.A.
1.1.5. GBARCO
1.2. TIPO2:

1.2.1. DRAEGER COLOMBIA S.A.
1.2.2.  NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A.
1.2.3.  QUIRUGILS.AS.

1.2.4. GBARCO

Se recomienda elegir las propuestas que entreguen los bienes a adquirir, en el menor tiempo posible y mejor precio,
de acuerdo con la disponibilidad ofrecida por cada uno de los oferentes que cumplieron con el aspecto cientifico,

juridico y técnico.

1. Elegir entrega inmediata con precio competitivo.

'i 2. Sidadoque un solo proveedor no cumpla con la totalidad de los bienes requeridos en el mes de octubre, continuar
ﬂ la elegibilidad con los criterios ya establecidos. (costo-beneficio).
g 3. Se recomienda actualizar las cotizaciones de los oferentes habilitados para establecer las cantidades y fechas de
) entrega en el mes de octubre de 2020, teniendo en cuenta la fecha de presentacién del informe final por parte del
; Comité Evaluador.
122. Que conforme lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el paragrafo 3 del Articulo 10 del Manual de Contratacion de
la Subcuenta para la Mitigacién de Emergencia — COVID19 del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres —
FNGRD, y el requisito de inmediatez establecido en el documento de justificacidn para contratar, y en la descripcion
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de la necesidad establecida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, el comité evaluador recomienda al
ordenador del gasto la invitacion a contratar a los oferentes, DRAEGER COLOMBIAS.A., G BARCO, KAIKA SAS, QUIRUGIL
S.A.S. y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A., por cumplir con los requisitos cientificos, juridicos y técnicos necesarios para
satisfacer la necesidad de adquisicion de equipos biomédicos.

123. Que, en virtud de lo expresado por el comité evaluador, aunado a que la necesidad del presente proceso de satisfacer
la adquisicién de 400 monitores tipo | y 1800 monitores tipo Il, la Entidad invitara a contratar a los oferentes NICO’S
MEDICAL SUPPLIES S.A. y DRAEGER COLOMBIA S.A. por haber cumplido con los requisitos de los diferentes aspectos y
ser sus ofertas las mas econdmicas, en consecuencia, los valores y cantidades a contratar seran los siguientes:

VALOR OFERTADO TIEMPO DE
EMPRESA REFERENCIA CANTIDADES ENTREGA
ADVANCED INSTRUMENTATIONS - Al
. PM200M - $15.900.000 400| Septiembre
NICO’S MEDICAL
TIPO |
SUPPLIES
SA ADVANCED INSTRUMENTATIONS Al
PM200M - $29.850.000 900| Septiembre
TIPO Il
DRAEGER DRAGER - VISTA 120S - TIPO Il $ 26.485.550 900
COLOMBIA S.A

124. Que el dia 21 de octubre 2020, la UNGRD, procedid a solicitar por correo electrénico a los proveedores DRAEGER
COLOMBIA S.A y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A, actualizacién de los valores de las cantidades unitarias ofertadas
inicialmente, dando como plazo de respuesta el dia 22 de octubre 2020 hasta las 11:00 pm.

125. Que como respuestas de los oferentes se indico lo siguiente:

DRAEGUER: reduce el valor e indica que, para la fecha, puede suministrar los 1800 monitores TIPO II.

2211002020 Correo de Unidad Nacional para Gestidn del Riesgo de Desastres - RE ACTUALIZACION DE OFERTA -Draeger Colombia S A
hil]
ZUNGRD cowo . e .
"o hage s GeeaeTes v R
——— e e
RE: ACTUALIZACION DE OFERTA -Draeger Colombia S.A.
1 mensaje
Arrubla, <Gaowannl A com> 22 de octubve de 2020, 10:44
Para: COVID compra monitores <compramo 0O0.QOV.CO>

Buenos dias

En el anexo No 1. encontraran el valor unitano actuslizado

Es imporianta menc que desde la oferta presentads el 21 de agosto del 2020 a |a fecha la fabrica ha logrado aumentar su capacidad de

produccion. Par o tant en Wtal las 1800 enis por a

Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa
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2INNFOI0 Commo de Unidad Nacions pam Gestion del Hissgo de Desastes - RE ACTUALIZACION DE OFERTA Dvasger Colomiben 5 A

Reopetados Senores

Draeger Colombia 5 A

De scumido con su oferis pars s INSTALACION ¥ PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITORES DE
SIGNOS VITALES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE oe INTY EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-A9" ia LUNGRD se permite

que. e a0 8 el a0 M evaluncsn Gefiniiva, 18 recomendacsin DArs 4 cOmMpra &6 SalabAcs e I8 SANE Manern v
o anmsn No. |

00l guae b Unidad soboita, ae sotuahosn 106 vikores Unitanos, saso oo ol 0 e pocer oomar, sl ef osibio 006 un reduocstn de ests

Anexo No. 1
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO
EMPRESA REF-EQUIFO CANT
OF ERTA INICIAL ACTUALIZADO
[DRAEGER VIBTA 1208 - TIPO $ 26 485 650 POO| & 26 WA 6 000
NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A.
OOV " - @ Gy e

NV\ ACTUALIZACION DE OFERTA NICO 'S MEDICAL BUPPLIER §.A,

Teantrmirge
MIGOR MEDIOAL BUPFLMER B A BARBAMCUILLA - BROGOTA <o LIt o B e etiiben (e BORO. 1D OK
o I worrij P

O MICON MEDICAL SURPLIES S A BARRANGUN LA - SCHBOTA #rinmm
Envinde juwves, 20 e setubirs e 0200 5% & M

P COVID GO TR0 50 TN e e )0 o e
AN NE . ACTUALIZACION DF OFERTA MICO A MEDNCAL 'nlll I‘Il'l L) h

e I

T R T e T R TN TR LT TR - (0 I Rl s e et i et o ginel
LORER L R T wnas bos Precios pare su informaecian
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Neprusemtante Legel
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WAL NI AR VALGR UNITARIO
hissstniacal ctontsas i ond OPERTA INIGIAL S, TUALIEADO
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WAL 8 MO AL [P00M - TG |
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126. Que expuesto lo anterior, la Unidad realizé el analisis de precio y los demas criterios como la disponibilidad y entrega
oportuna para atender la emergencia sanitaria, atendiendo el principio de inmediatez, esto de acuerdo con la
disponibilidad ofrecida por cada uno de los oferentes, con el fin de mitigar la pandemia Coronavirus Covid-19 y
actuando bajo lo establecido en el documento de justificacién para contratar, y descripcién de la necesidad
establecida por el Ministerio de Salud y Proteccion es asi que se realizd el ajuste a la asignacion de equipos de la
siguiente manera:
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VALOR TOTAL TIEMPO DE
EMPRESA REFERENCIA VALOR CANTIDADES ENTREGA
OFERTADO
ADVANCED S
NICO’S MEDICAL
SUPPLIES INSTRUMENTATIONS - Al $15.790.000 200 6.316.000.000 Noviembre
SA PM200M -
B TIPO |

DRAEGER COLOMBIA |DRAGER - VISTA 120S - TIPO | $ 25.985.000 1800 S Noviembre
S.A Il 46.773.000.000

127. Que asi mismo con el fin de suplir la necesidad de compra de 13 monitores TIPO |, adicionales, correspondientes a la
donacién la Fundacion ANDI, mediante comunicaciones internas No. 20201E1885 y 20201E02251 suscritas por el Dr.
Fernando Carvajal, Secretario General de la UNGRD, el dia 28 de octubre se le solicité al oferente NICO’S MEDICAL
SUPPLIES S.A., por medio de correo si tendria la disponibilidad de cumplir con 13 monitores adicionales a los 400
ofertados inicialmente.

128.Que el dia 29 de octubre de 2020 el oferente NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A, como respuesta indico lo siguiente:

¥ o020 Corven de Uncist Neoorss' pees Gastson det Maage de ODessstres - ME - AT TUALIAZION DE OFENMTANIDO S MEDICAL SUMMLES
p——4- _._:.._--_- CoviDc Sl es <o sy Po.gov.co>
— - ——

RE: ACTUALIZACION DE OFERTA NICO'S MEDICAL SUPPLIES S.A.

1 merGae

NICOS MEDICAL SUPPLIES S A BARRANQUILLA - BOGOTA sncosmedical 1Dhormall com= 26 de ocubre Ge 2020, 955
Para COVID compra moniiones <compramonioresglgestiondeiiesgo gov.oo>

Sres

UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

Sendecdo dia

Nuestra empresa es manifiesta que estamos en la disponibihdad de entregar los 13 Monitores Tipo |
adicanales sobicitados y de forma inmediata. Por Jo anterior serdn 413 monitores Tipo | en total hasta
ahora.

Asi mismo les ratificamos nuestra dsponibilidad para entregar adicionalmente cualquier ndmero de
monitores tanto Tpo | como Tipo Il gue sea reguerido por ustedes, por lo gue guedamas a su disposicdn
para tal efecto.

Cordial saludo y bendiciones,

ERNESTO SERRANO

Representante Legal

i
it
5 129. Que en virtud de los valores y cantidades unitarias ofertadas por los proveedores se presenté consolidado de
§ disponibilidad asi:
Z
UNITARIO VALOR TOTAL TIEMPO DE
EMPRESA REFERENCIA VALOR OFERTADO | CANTIDADES ENTREGA
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ADVANCED
NICO’S MEDICAL
SUPPLIES INSTRUMENTATIONS - Al $ 15.790.000 213 $6.521.270.000 Noviembre
SA PM200M -
o TIPO
DRAEGER DRAGER - VISTA 120S - TIPO | $25.985.000 1800 $ 46.773.000.000 Noviembre
COLOMBIAS.A Il

130. Que conforme a lo expuesto, atendiendo la cotizacion presentada por NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A., y en virtud del
informe final emitido por el comité evaluador, recomendo al el Ordenador del Gasto del patrimonio auténomo Fondo
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- FNGRD, resuelve celebrar un contrato de suministro con el referido
proponente para la adquisicion de 413 MONITORES TIPO I de |a siguiente manera:

UNITARIO VALOR TOTAL TIEMPO DE
EMPRESA REFERENCIA VALOR OFERTADO | CANTIDADES ENTREGA
, ADVANCED
NICO’S MEDICAL
SUPPLIES INSTRUMENTATIONS - Al $15.790.000 413 3 6.521.270.000 Noviembre
SA PM200M -
o TIPO |

131. Que por lo anterior el valor total a contratar a la firma NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. es de SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($ 6.521.270.000) incluidos todos los impuestos, costos,
gastos y demas contribuciones a que haya lugar.

132. Que el dia 29 de octubre 2020, el Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres -FNGRD-
remitié invitacion a contratar a NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A, representada legalmente ERNESTO ALFONSO SERRANO
PACHECO, el cual aceptd a través de correo electrénico el 30 de octubre de 2020.

133. Que, para atender el costo del contrato a celebrar, se cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos

-.20-1881 del dia 29 de octubre de 2020, para cancelar el valor del presente contrato, con la siguiente afectacién del
presupuesto: Gastos de: 1CC-Manejo del Riesgo FNGRD; Origen de los Recursos: PRESUPUESTO NACIONAL
FUNCIONAMIENTO; Aplicacién del Gasto: 1C-FNGRD COVID; Apropiacién: 12682020; Fuente de la Apropiaciéon: MHCP
COVID-19/FIC 2736

-20-1359 del dia 4 de noviembre de 2020, para cancelar el valor del presente contrato, con la siguiente afectacion del
presupuesto: Gastos de: 1CC-Manejo del Riesgo FNGRD; Origen de los Recursos: DONACION; Aplicacién del Gasto: 1C-
FNGRD COVID; Apropiacién: 07072020; Fuente de la Apropiacién: DONACION FUNDACION ANDI/2735.

-20-1639 del dia 4 de septiembre de 2020, para cancelar el valor del presente contrato, con la siguiente afectacién del
presupuesto: Gastos de: 1CC-Manejo del Riesgo FNGRD; Origen de los Recursos: DONACION; Aplicacién del Gasto: 1C-
FNGRD COVID; Apropiacién: 07072020; Fuente de la Apropiacién: DONACION FUNDACION ANDI/2735.

134.Que de acuerdo a los establecido en el articulo 4 de Decreto 559 de 2020, los contratos que celebre la sociedad
fiduciaria para la ejecucién de los bienes, derechos e intereses de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias —
COVID-19, se someterdn Unicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacion entre
particulares, con observancia de los principios de moralidad, eficacia, economia, celeridad imparcialidad y publicidad
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enunciados en el articulo 209 y con el control especial del Despacho del Contralor General de la Nacién, asi como lo
dispuesto en el articulo 3 del Manual de Contratacion de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias — COVID-19
en el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres -FNGRD- y se adoptan otras disposiciones”.

135. Que mediante oficio de instruccién No. SUBCOVID19-CR-342-2020, radicada en Fiduprevisora S.A., el 6 de noviembre
de 2020, suscrito por Eduardo José Gonzalez Angulo en calidad de Director General de la Unidad Nacional para la
Gestion del Riesgo de Desastres - UNGRD, Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres
— FNGRD-Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias COVID-19 del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres - FNGRD, solicité a FIDUPREVISORA S.A., la elaboracién del presente contrato.

Con base en lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBIETO: “ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITORES DE SIGNOS VITALES
PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL,
PARA ATENDER LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.”

PARAGRAFO PRIMERO. — ALCANCE DEL OBJETO: Proveer e instalar correctamente 413 monitores tipo | de signos vitales de
acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de instalacién del fabricante, haciendo entrega de los equipos en
pleno funcionamiento conforme a las obligaciones establecidas en el contrato, al supervisor o quien este delegue en las
entidades que se determinen.

PARAGRAFO SEGUNDO. - ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las especificaciones técnicas de los monitores de signos vitales se encuentran mencionados en el Decreto 438 de marzo 19
de 2020 “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia Econdmica, Social y
Ecoldgica de conformidad con el Decreto 417 de 2020” cuyo anexo técnico establece 24 items necesarios para atender la
emergencia sanitaria a nivel nacional con las correspondientes especificaciones técnicas.

Adicionalmente, mediante documento técnico suscrito por el Viceministerio de Salud Publica y Prestacion de Servicio
suscrito en mayo 13 de 2020y con radicado nimero 20202300068391, se establecen las siguientes especificaciones técnicas
de los monitores de signos vitales objeto del presente proceso. Estas son:

ESPECIFICACIONES TECNICAS MONITORES

MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO |

1. Monitor de signos vitales con tipo de paciente seleccionable por el usuario (adulto / pediatrico).
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2. Configuracién estandar: ECG, Spo2, 2Temp, NIBP, frecuencia respiratoria, IBP.

3. Monitor multipardametros preconfigurado o modular

4. Tendencias gréficas y numéricas de 24 horas mfnimo, de todos los pardmetros monitorizados, seleccionables por el
usuario.

5. Pantalla LCD o TFT de minimo 10"

6. ECG:

6.1 Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.

6.2. Derivaciones monitorizadas aVR, aVF, aVL, |, II, lll'y al menos (1) precordial.

6.3 Despliegue simultdneo en pantalla de minimo dos derivaciones, elegidas por el usuario entre las disponibles
seleccionables

6.4 Andlisis de arritmias.

6.5 Proteccion contra descarga de desfibrilador.

6.6 Deteccidon de marcapasos.

6.7 Analisis del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas.

7. Spo2:

7.1 Curva de pletismografia.

7.2 Despliegue numérico de saturacion de oxigeno.

8. Temperatura:

8.1 Temperatura en minimo dos canales.

8.2 Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultanea.
9. Presién arterial no invasiva (NIBP):

9.1 Despliegue numérico de presidn no invasiva (sistdlica, diastdlica y media).

9.2 Modos para la toma de presién: manual y automatica a diferentes intervalos de tiempo programables por el usuario
9.3 Rango de error en la medida de maximo +5 mmHg

10. Respiracion:

10.1 Curva de respiracion.

10.2 Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.

11. Presién arterial invasiva (IBP)

11.1 Al menos un canal

11.2 Etiquetado de al menos los siguientes sitios de medicion: Pulmonar, venosa y arterial.
11.3 Rango de error en la medida de maximo +2 mmHg
12. Alarmas audibles y visuales:

12.1 Saturacién de oxigeno.

12.2 Frecuencia cardiaca.

12.3 Presién arterial no invasiva (NIBP)

12.4 Temperatura.

12.5 Frecuencia respiratoria.

12.6 Presién invasiva (IBP)

12.7 Alarma de apnea.

12.8 Alarma de arritmia.

L o s i
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12.9 Con silenciador de alarmas.

12.10 Identificacién de alarmas visuales mediante cédigo de colores, clasificadas por tipo de alarma.

12.11 Limites de alarmas en cada parametro monitorizado, configurables por el usuario
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13. Bateria recargable, con autonomia minimo de 90 minutos.

14. Requerimiento eléctrico 110 VAC (+/- 10%) /60 Hz

15. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma espafiol

16. Gréficas en pantalla de minimo 6 ondas simultdneas

17. Disponible conexién a central de monitoreo

Accesorios minimos incluidos:

Dos (2) pinzas de Spo2 adultos reusable. Veinte (20) sensores desechables.

Veinte (20) brazaletes reusables NIBP adulto (normal), cuatro (4) mangueras de acople rdpido de minimo 2 metros.

Dos (2) sensores de temperatura

Dos (2) cables de extensién IBP

Diez (10) transductores para IBP

Dos (2) cables troncal ECG de minimo 5 latiguillos

Un (1) soporte de pared o soporte rodable con sistema de freno (original del fabricante)
Un (1) cable de poder grado hospitalario

CARACTERISTICAS Y SERVICIOS ADICIONALES

a) Fichas y especificaciones técnicas. El oferente debera aportar los documentos necesarios en los que se logre
evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas para los equipos biomédicos a
adquirir. Los documentos aceptados para realizar esta verificacion serdn solamente: manuales de usuario,
manuales de servicios, brochure, ficha técnica y catalogos. Todos de propiedad intelectual del fabricante, lo
anterior quiere decir que los documentos disefiados por el oferente en relacién al equipo no seran tenidos en

cuenta.
b) Los equipos biomédicos deben ser nuevos.
c) Informar el estado del registro sanitario/permiso de comercializacién
i. Titular del registro sanitario o importador autorizado en el registro sanitario o,
ii. Visto bueno ante la Ventanilla Unica de Comercio Exterior del INVIMA (VUCE 2.0) 6,
iii. Aportar los documentos para el posterior tramite de visto bueno ante la VECE del INVIMA 6
1. Certificado de libre venta (CVL)del pais de origen o documento equivalente o certificacién
emitida por la OMS o la correspondiente entidad sanitaria. En su defecto link de la entidad
sanitaria en la cual se verifique que el producto cuenta con autorizacién de comercializacion en
el pais de origen
2. Documento expedido por el fabricante en donde conste que el equipo no ha sido usado y que
no tiene mas de (5) cinco aflos contados desde la fecha de su fabricacion, certificado de
conformidad. (Articulo 10 de la resolucion 522 de 2020)
3. Documento en el cual se indique la ubicacion de los equipos. (Articulo 10 de la Resolucion 522
de 2020)
a) Certificado vigente de exclusividad o representacion en el pafs, de la marca por parte del fabricante con una
vigencia no mayor a 30 dias.
b) Garantia minima de dos (2) afios por defectos de fabricacion
c) Los equipos deben ser puestos en funcionamiento en cualquier parte del territorio nacional de acuerdo con lo que
el Ministerio de Salud y Proteccién Social disponga.
d) Instalacion, entrenamiento y servicio técnico local (preventivo y correctivo), en cualquier parte del territorio
nacional que el ministerio disponga (no virtual).
e) Garantizar la mejor oportunidad posible para la entrega e instalacion de los equipos dentro del plazo del contrato.
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f) Garantizar un responsable nacional del servicio posventa del equipo biomédico que tendra a cargo el servicio
técnico y garantia de repuestos, partes y accesorios durante la vida Util del equipo ofertado.

Requisitos generales para la entrega de los equipos:

Entrega por cada equipo de carpeta de hoja de vida que debe contener como minimo los siguientes documentos
diligenciados:

a) Formato diligenciado de hoja de vida

b) Copia del registro sanitario o permiso de comercializacion

¢) Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantia
d) Registro de capacitacion al personal asistencial y técnico de la institucién

e) Manual/guia de instalacién

f)  Manual de operacién/usuario

g) Manual de mantenimiento/servicio

h) Diagrama de partes

i)  Guia rapida de funcionamiento (que debera ser ubicada en un lugar visible del equipo)
j)  Lista de chequeo para mantenimiento preventivo

k) Guia de limpieza y desinfeccion

El proponente deberd garantizar que pondra a disposicion de la ejecucion del posible contrato el personal
profesional/técnico requerido, para la entrega simultdnea en el territorio nacional de los equipos ofertados, de acuerdo al
numero de equipos contratados para realizar los procesos de verificacion de preinstalaciones, entrega, instalacién, puesta
en funcionamiento, entrenamiento y servicios técnicos local (mantenimiento preventivo y correctivo) de acuerdo a lo
establecido en el articulo 39 del decreto 4725 de 2005.

SEGUNDA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

I. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA, adquirira con el Fondo Nacional de Gestién del
Riesgo de Desastres -FNGRD-quien actUa a través de Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora, las
siguientes obligaciones:

1. EL CONTRATISTA durante los cinco (5) dias calendario siguientes al inicio de la ejecucion del contrato, debe presentar
un programa de capacitacion el cual sera aprobado por el supervisor del contrato o por quien este delegue. La
capacitacion deberd ser de operacion tedrico — practico dirigido al personal asistencial (médicos, paramédicos,
enfermeras y terapeutas respiratorios), que permita conocer los procedimientos de uso, utilizacién y cuidado basico
de los equipos. Igualmente debe asegurar la capacitacion técnica, de tipo tedrica — practica dirigida al personal de
mantenimiento (Ingenieros biomédicos, técnicos o tecndlogos) en rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo,

% asf como los procedimientos de verificacién y recomendaciones del fabricante del equipo. Las capacitaciones deberan
it ser desarrolladas en las instalaciones de cada entidad receptora de acuerdo con la distribucion definida por el MSPS
g o de forma virtual y el contenido debe por lo menos incluir:
i
§ . .
H a) Para el Personal asistencial:

(] Presentacion general de los equipos

(] Principios de funcionamiento u operacion

(] Limpieza, desinfeccion, proteccion y cuidados
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Instruccién detallada de manejo, conexion y cuidado con el paciente, simulacidén practica.
Atencidn de fallas bdsicas

Para el Personal de mantenimiento:

Descripcion general del sistema y funcionamiento del equipo
Descripcion y explicacion del modo de utilizacién en forma detallada
Conceptos generales sobre la utilizacion del sistema

Técnicas de diagndstico y recuperacion de fallas

Rutinas basicas de mantenimiento

Reparaciones comunes del equipo

Los asistentes deberdn firmar un acta o registro al finalizar la capacitacion, en el que se evidencien los temas
tratados durante la misma. El acta la suministrara el contratista y entregara copias al supervisor del contrato y al
personal responsable en cada entidad receptora de acuerdo con la distribucién definida por el MSPS, designado
por el representante legal correspondiente.
El contratista después de la aprobacién del programa de capacitacion por parte del Supervisor del contrato debera
realizar un video donde quede registrada la capacitacion de funcionamiento del equipo y las rutinas bdsicas de
mantenimiento de cada equipo. El contratista llevara a cabo cada una de las capacitaciones en forma presencial o
virtual y a su finalizacion entregara una copia del video en cada entidad receptora de acuerdo con la distribucion
definida por el MSPS.
Entregar 413 monitores tipo | con las especificaciones requeridas por la Entidad, con base en la propuesta entregada
por el contratista, la cual hard parte integral del contrato.
Entregar en las entidades que el MSPS determine los bienes objeto del contrato. El Contratista deberd cubrir con sus
recursos y bajo su propio riesgo y responsabilidad el transporte de los equipos en el territorio nacional hasta las
entidades que el MSPS determine en que los bienes seran instalados. Estas entregas se deberdn realizar teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio, o por quien este designe.
En el evento en que se requiera realizar preinstalaciones para el correcto funcionamiento del equipo, deberd informar
por escrito las actividades, materiales y cantidades requeridas para su estudio y aprobacién por parte de la Supervision
dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes al inicio de la ejecucion del contrato. Los tiempos de instalacidn
deberan estar contemplados en el cronograma enviado al supervisor del contrato.
Instalar correctamente los equipos en el lugar de funcionamiento: La instalacién debera realizarse de acuerdo con los
protocolos establecidos en los manuales de usuario del fabricante y realizar registro de esta actividad.
Poner en funcionamiento los equipos de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de instalacién del
fabricante, haciendo entrega del equipo en pleno funcionamiento al supervisor o quien este delegue en las entidades
que el MSPS determine.
Realizar capacitaciones al personal asistencial y de mantenimiento de cada entidad receptora de acuerdo con la
distribucion definida por el MSPS, de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de usuario y
mantenimiento del fabricante. De esta actividad, debera entregar registro diligenciado.
Realizar por su cuenta asumiendo el costo, visitas previas, de mantenimiento preventivo y correctivo, durante la
vigencia de la garantia. Los mantenimientos preventivos deberdn realizarse siguiendo los protocolos establecidos por
el fabricante en los manuales de servicio.
Elaborar, diligenciar y entregar al supervisor del contrato carpeta de hoja de vida por cada uno de los bienes objeto del
contrato que contenga como minimo:

a) Formato diligenciado de hoja de vida (formato serd suministrado por el MSPS)
b) Copia del registro sanitario o permiso de comercializacion

Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Revisé: Erika Piferos Pinilla
Aprobé: Johanna Granados Castro Péagina 60 de 74

Barrarnguflla E: 27 Brscar drmhad g
3 Cartagens (+ i Ibague

Ainh:

Borgoh D

Fiechedlin |+ i Monk
Parrardra (45 : 3 Pugrapdn
e (4 g Iy VHllawicencio |+




{{iduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.105.121-1

¢) Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantia
d) Registro de capacitaciones técnica y asistencial

e) Registro de instalacion

f) Manual/gufa de instalacion

g) Manual de operacién/usuario

h) Manual de mantenimiento/servicio

i) Diagrama de partes

i) Guia répida de funcionamiento (que serd ubicada en un lugar visible)

k) Lista de chequeo para mantenimiento preventivo

I) Guia de limpiezay desinfeccion

9. EL CONTRATISTA debe cumplir con la totalidad de las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones contenidas
en los estudios previos, los documentos e informacién técnica suministrada y la propuesta presentada. Por tanto, debe
garantizar que cada equipo suministrado cumpla en todos los requisitos exigidos en la normatividad vigente, y con las
caracteristicas técnicas sefialadas en las especificaciones esenciales descritas en la ficha técnica de los estudios previos.

10. EL CONTRATISTA debe ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido. Por tanto, debera suministrar cada uno
de los equipos ofertados de conformidad con el cronograma de entregas establecidas por el Ministerio, aceptadas por
el contratista, haciendo entrega a satisfaccion a cada entidad receptora de acuerdo con la distribucion definida por el
MSPS, dentro de los plazos pactados para cada entrega, de acuerdo con el cronograma de qué trata la obligacién
especifica nimero 1. El contratista asumira por su cuenta las entregas del producto a cada entidad receptora de
conformidad con la asignacion aprobada por el Ministerio. Los costos relacionados con fletes, seguros de carga y demas
gastos relacionados con el transporte del bien hasta las instalaciones y puesta en funcionamiento en cada entidad
receptora de acuerdo con la distribucion definida por el MSPS, serdn asumidos por cuenta y riesgo del contratista.

11. EL CONTRATISTA debe entregar, equipos nuevos (sin uso), que estén disponibles en stock o en produccion por parte
del fabricante. Todos y cada uno de los equipos deben incluir accesorios originales de fabrica que garanticen su normal
y correcto funcionamiento de acuerdo con lo indicado por el fabricante.

12. Elfabricante o representante de la marca en Colombia debera indicar si es posible utilizar accesorios y/o consumibles
de otra marca diferente, para lo cual entregard una carta a la Supervisién antes del despacho de los bienes a cada
entidad receptora de acuerdo con la distribucion definida por el MSPS, indicando qué marca de accesorio y70
consumible se puede utilizar por cada equipo. el documento estara firmado por el fabricante o por el especialista de
lineay el representante legal del proponente.

13. EL CONTRATISTA debe ofrecer como minimo DOS (2) afios de garantia por todos los equipos ofertados, tiempo contado
a partir de la aprobacion del acta de recibo a satisfaccion, instalacion y capacitacion de los monitores de signos vitales
aprobados por el supervisor. Durante este periodo, y en cumplimiento de la garantia de funcionamiento de los equipos,
se debe asegurar el mantenimiento preventivo de acuerdo con la periodicidad establecida para cada equipo, el cual
sera realizado por personal especializado y certificado en el mantenimiento y reparacion de los equipos en mencion.
Se debe ademas garantizar en caso de fallo correctivo:

% a. Respuesta telefonica durante las tres (3) primeras horas después de haber sido informado el dafio (Solicitud
it realizada por la entidad receptora de acuerdo con la distribucién definida por el MSPS via telefénica, e- mail o
g pagina web y/o fax).

i

b. Atencidn presencial una vez reportado el fallo, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al reporte de la falla,
entre el contratista y el supervisor del contrato de acuerdo con el cronograma de distribucion.

c. Seentendera por tiempo de parada del equipo y no se descontara del tiempo de garantia, el lapso comprendido
entre el momento en que el equipo deja de funcionary a) el momento en que el equipo es reparado por personal
del contratista, o b) el momento en que se ponga en funcionamiento el equipo de respaldo que serd entregado
por el contratista.
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d. En caso que la falla del equipo tenga un tiempo de parada superior a TRES (3) dfas durante el periodo en que se
encuentra vigente la garantia, el contratista debera entregar un equipo de iguales caracteristicas técnicas en
reemplazo, en un periodo no superior a OCHO (8) dias calendario en la entidad receptora en la que se reporto la
falla de acuerdo con la distribucion definida por el MSPS, sin costo para la entidad ni para el MSPS.

En caso tal que el equipo o alguno de los elementos que lo componen presente un dafio, que, de acuerdo con lo
indicado y certificado por el fabricante, sea por defectos de fabricacidon, el Contratista deberd garantizar el
reemplazo del equipo completo o del componente especifico sin costo para la entidad receptora de acuerdo con
la distribucién definida por el MSPS, o para el MSPS.

Estos equipos deben cumplir los requisitos que en la materia sanitaria esta prevista en el Decreto 4725 de 2005
para dispositivos médicos, y los productos objeto de la compra estan dentro de esa categoria, considerados
equipos biomédicos, en especial por ser tecnologia controlada y ser considerados como de alto riesgo por el grado
de vulnerabilidad asociado, asf como los riesgos derivados del disefio, fabricacidn, instalacion, manejo y su destino
previsto.

14. El Cronograma de mantenimiento preventivo debe serd realizado por personal especializado y certificado en el
mantenimiento y reparacién de los equipos en mencién durante la vigencia de la garantia.

15. EL CONTRATISTA debe cumplir con las condiciones bajo las cuales se otorgd el registro sanitario correspondiente.

16. EL CONTRATISTA deberd garantizar en la entrega en formato fisico y digital de cada equipo:

Formato diligenciado de hoja de vida (formato sera suministrado por el MSPS).

Copia del registro sanitario o permiso de comercializacion.

Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantia.

Registro de capacitacion.

Registro de instalacion.

Manual/guia de instalacion.

Manual de mantenimiento/servicio.

Diagrama de partes.

Guia rapida de funcionamiento (anea a cada equipo en un lugar visible).

Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo.

Guia de limpieza y desinfeccién.

Por tanto, debe presentar al supervisor del contrato, acta que relacione las entregas de los equipos y los
respectivos documentos detallados anteriormente, con recibo a satisfaccién por parte del representante legal de
cada entidad receptora de acuerdo con la distribucién definida por el MSPS y de la persona encargada del almacén
o0 activos fijos.

AT T T@ AP Q0 oW

17. EL CONTRATISTA debe garantizar que las actualizaciones de software se realizardn acorde a los desarrollos tecnoldgicos
del modelo del equipo y deberan ser parte del soporte posventa sin generar costos adicionales para la entidad
receptora de acuerdo con la distribucion definida por el MSPS o el MSPS durante el tiempo de la garantia.

i
T

+=

18. EL CONTRATISTA debe garantizar que el mantenimiento de los equipos sera realizado por ingenieros y técnicos de
conformidad con las reglas establecidas en el articulo 39 del Decreto 4725 de 2005, teniendo en cuenta la normatividad
vigente: “Toda persona juridica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificacion de la calibracién para
equipos médicos de Clases IIB y lll, debera contar con un responsable técnico, el cual debera ser profesional en
ingenieria biomédica o ingenierias afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberan registrarse
ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA”.

19. EI CONTRATISTA debera presentar al Supervisor, los informes que sean requeridos.

. b
=
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20. ElI CONTRATISTA deberd presentar al Supervisor, informe final dentro de los cinco (5) dias siguientes a la finalizacion
del contrato en el que se describa de manera detallada el cumplimiento de las obligaciones y actividades desarrolladas
en la ejecucion del mismo con los soportes correspondientes.

21. EL CONTRATISTA debera mantener informado al Supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su
responsabilidad.

22. EL CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del
contrato.

Il. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA adquirird con el FONDO
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actuia a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y
administradora, las siguientes obligaciones generales:

1. Suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

2. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los documentos previos, la
propuesta presentada y los demas aspectos técnicos pertinentes para la ejecucion idénea.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas, de gestién y demds relacionadas y presentadas en su propuesta,
en atencion a lo requerido en los documentos de justificacion y garantizar su ejecucion dando pleno cumplimiento a
los lineamientos y politicas establecidos por la UNGRD vy a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor.

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del
Contrato.

5. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujecién o

condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo.

Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato.

Atender los lineamientos dados por la UNGRD en materia de procesos y procedimientos de la Entidad.

10. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacién y los lineamientos dados por la UNGRD relacionados con el
Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion.

11. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgacidn con respecto a toda la informacién obtenida por EL
CONTRATISTA durante la ejecucién del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

12. Constituir la garantia a favor de la UNGRD-FNGRD-FIDUPREVISORA por los valores y con los amparos previstos en el
mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad.

13. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estdndares de disefio y de
identidad corporativa que rigen a la UNGRD, cuando a ello hubiere lugar.

14. Mantener estricta reserva sobre la informacion y documentos a que tenga acceso con ocasion de la celebracién y
ejecucién del contrato, salvo instruccién de autoridades competentes o autorizacion previa y expresa otorgada por la
UNGRD.

15. Llevar el archivo de toda la documentacion técnica y financiera de la ejecucion del contrato y al final de éste, hacer
entrega la UNGRD - de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de

o
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g acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nacién, cuando a
E ello hubiere lugar.
H 16. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segln corresponda, relacionados con el objeto contractual y
obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de la UNGRD, cuando a ello hubiere lugar.
17. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago
mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de
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Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, mediante
certificacién expedida por el representante legal o revisor fiscal, segun el caso.

18. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir
algun acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista debera informar inmediatamente
de su ocurrencia al ministerio y a las demas autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacion y la celebracién de pactos o acuerdos
prohibidos podra dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposicién de las sanciones a que haya lugar.

20. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

21. Cumplir con la legislacién en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y
el Decreto Unico reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar segun el objeto del
contrato.

22. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido
en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la
proteccién de los eventuales trabajadores que, durante la ejecucion del presente contrato deba vincular, directa o
indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Ademas, que cumple con las auditorias
periddicas, certificados de capacitacién en el tema y demas medidas establecidas en normas concordantes; tendientes
al cumplimiento integro de las politicas del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo que le
corresponden.

23. Concurrir a la terminacion del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en el contrato.

24. Asumir la garantia legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor Articulo
7 delaley 1480 de 2011, por el término (de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, segin aplique), cuando
a ello hubiere lugar.

25. Las demds obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, documentos de justificacion, y de la propuesta
presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con
el objeto del contrato.

TERCERA. - OBLIGACIONES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES: En virtud del presente contrato el FONDO NACIONAL
DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actla a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora,
se obliga a:

1. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se indican en el
mismo, previa instruccién de la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres — UNGRD en calidad de
ordenadora del gasto del Fondo Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres-FNGRD.

2. Aprobar oportunamente la Garantfa Unica.

3. Responder por escrito las peticiones que le formulen, previa instrucciéon y apoyo de la Unidad Nacional para la
Gestion del Riesgo de Desastres

4. Llasinherentes a la naturaleza del contrato.

5. Las demas que le correspondan segln la naturaleza del contrato, previa instruccion de la Unidad Nacional para la
Gestion del Riesgo de Desastres.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD EN SU CALIDAD DE
ORDENADOR DEL GASTO DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES: En Virtud
del presente contrato LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD se obliga a:

1. Suscribir el acta de inicio.
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2. Aprobar el plan de trabajo presentado por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiendo al
CONTRATISTA, la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado.

4. Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la presente contratacion y
sancion para quién los vulnere.

5. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantara
el seguimiento y verificacion de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se vera reflejado en los
informes de ejecucidn y supervision parcial y final, dependiendo de que se trate.

6. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.

7. Poner a disposicién de EL CONTRATISTA toda la informacidn necesaria para el desarrollo de las actividades.

8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la
supervision dara aviso oportuno a LA UNGRD sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasion
de la presente contratacion.

10. Repetir contra los servidores publicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como
consecuencia del contrato.

11. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segun corresponda, que se desarrollen en ejecucién del contrato,
cuando a ello hubiere lugar.

12. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le
correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios,
subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion y Subsidio Familiar) de
todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de
conformidad con la normatividad vigente.

13. Impartir aprobacién de la facturacion o documento equivalente presentada en fisico por parte del CONTRATISTA,
previa verificacion del cumplimiento de lo establecido en la clausula correspondiente a la forma de pago y demas
relacionados.

14. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones postcontractuales, cuando hubiere lugar.

15. Terminar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a
ello hubiere lugar.

16. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.

QUINTA. - DURACION: El plazo de ejecucién sera por treinta (30) dias, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

PARAGRAFO: El contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecucion requerira la aprobacion
de las garantias y la suscripcion del acta de inicio.

SEXTA. — VALOR: El valor total del presente contrato es por la suma de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA MIL PESOS M/CTE ($ 6.521.270.000) incluidos todos los impuestos, costos, gastos y demés contribuciones a las que

i

il haya lugar.

i

L)

-

; SEPTIMA. - FORMA DE PAGO: El FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actla a través de
FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora, y la Subcuenta para la Mitigacién de Emergencias - COVID19 del
Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres - FNGRD, pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma:
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- Un pago anticipado del 50% (cincuenta por ciento) del valor total del contrato y el 50% (cincuenta por
ciento) restante de acuerdo a las cantidades solicitadas y recibidas a satisfaccidn en la institucion designada por el
Ministerio de Salud previa certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato,
entrega de la correspondiente factura y el comprobante de pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en
la normatividad vigente.

Dichas sumas se pagaran dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacién de la factura por parte del
contratista acompafiada de la certificacién expedida por el revisor fiscal si da lugar o en su defecto por el representante legal
sobre la acreditacién del sobre del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y demas normas que regulan la materia, asi como todas las remisiones
generadas con ocasién de las entregas de los pedidos, previa expedicién del certificado de cumplimiento a satisfaccion
suscrito por el supervisor o supervisores del contrato que designe el ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestidn del
Riesgo de Desastres - FNGRD y Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias — COVID-19.

Dentro del término sefialado para efectuar el pago, la UNGRD-FNGRD podra formular por escrito las observaciones u
objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago el Contratista. Durante el tiempo que dure la revisién a las
observaciones formuladas por el supervisor del contrato, se suspenderd el plazo para el pago y una vez realizadas las
aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudara dicho plazo.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian de los documentos requeridos para el pago, el
término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado
el Ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y
no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuaran a través de
la consignacion en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, previos los descuentos de Ley.

La presentacién de los documentos para pago debera hacerse siempre en la sede de la UNGRD vy alli una vez revisado ya
probados los informes, se tramitard la cuenta al Area Financiera de la UNGRD, del FNGRD y Subcuenta para la mitigacion de
emergencias COVID-19 del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres - FNGRD, segun corresponda.

PARAGRAFO PRIMERO: PAGO ANTICIPADO: El Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres - FNGRD —Unidad Nacional
para la Gestién del Riesgo de Desastres - UNGRD a través de la Subcuenta para la Mitigacién de Emergencias - COVID19 del
Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres - FNGRD pagara anticipadamente, el cincuenta por ciento (50%) del valor
del contrato a suscribir.

Los factores que se utilizaron para determinar el porcentaje de pago anticipado para el presente proceso son las siguientes:
En el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de proteccién personal, en el marco del Estado de

Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del
mercado internacional de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus Covid 19; Por lo anteriormente expuesto, es prioritario

i

Ec_ gue entidades estatales tengan la posibilidad de adelantar y cerrar negociaciones teniendo en cuenta la disponibilidad de

{ dispositivos médicos y de proteccion personal, acudiendo al mercado internacional.

H Las medidas de contratacion protegen de manera inmediata, el derecho fundamental a la vida digna y a la salud de todos los
habitantes de Colombia, pues lo que pretenden es garantizar la disponibilidad, accesibilidad, equidad, continuidad y
oportunidad del servicio de salud.
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El contexto econdmico, politico y social para la adquisicion de bienes relacionados directamente con la pandemia a nivel
mundial, requieren la interpretacion del principio de celeridad propio de la funcidon administrativa, bajo el postulado de
inmediatez ante las reglas del mercado y las demandas internacionales que empiezan a presentar los distintos Estados.

Corolario de lo anterior, el Ministerio de Salud, ha justificado e incluido en la necesidad de los estudios previos realizados para
la adquisicion de monitores lo siguiente:

“.. La propagacion del virus COVID-19 ha generado una emergencia a nivel mundial, que ha llevado a que los paises de todos
los continentes prioricen la adquisicion de elementos de dotacion hospitalaria en cantidades importantes, lo cual ha generado
un desabastecimiento en el mercado de este tipo de elementos; se observé que durante la estructuracion del presente
documento, la oferta de los equipos a adquirir fue disminuyendo, e incluso las cotizaciones con las cuales se contaba, fueron
retiradas.

Ante la crisis mundial ocasionada por la pandemia, los gobiernos de todos los paises han dispuesto sus recursos para la
atencion de la creciente demanda de servicios de salud, adquiriendo la mayor cantidad de elementos de dotacion biomédica
disponibles en el mercado, asi como la produccion en proceso, con lo cual se ha generado un importante desabastecimiento
de equipos, insumos y demds elementos de dotacion biomédica necesaria para atender a la poblacion infectada con el virus
en mayor situacion de riesgo.

Lo anterior ha generado una mayor exigencia de los proveedores por la alta demanda, que implica que para poder suscribir
los contratos y fabricar los bienes si a ello hay lugar se requiere de pagos anticipados en un alto porcentaje del valor total del
contrato a suscribir, que en otras circunstancias del mercado no serian usuales...”

Asi las cosas, el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres - FNGRD —Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de
Desastres - UNGRD a través de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias - COVID19, determind pagar anticipadamente
el 50% del valor del contrato, con el fin de que el contratista seleccionado cuente con el recurso suficiente y de esta forma
agilizar la ejecucién del contrato y facilitar el cumplimiento de los plazos establecidos y los requisitos exigidos en la
especificacién técnica de los monitores.

PARAGRAFO SEGUNDO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL PAGO ANTICIPADO: Requisitos para el pago
Anticipado:

a) Suscripcion del acta de inicio del contrato
b) Aprobacién de la FIDUCIARIA La Previsora S.A., de las garantias de pago anticipado entregadas por el CONTRATISTA.

La acreditacién por parte del CONTRATISTA al supervisor de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecucion del
contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los
trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

i
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PARAGRAFO TERCERO. - CERTIFICACION BANCARIA: El Contratista debe anexar Certificacién Bancaria, por medio de la cual
estd manifestando su autorizacion, para que, para todos los efectos de pagos que se deban realizar se hagan a la cuenta
bancaria sefialada, la cual se obliga a mantener vigente.
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Franaee

OCTAVA. - IMPUESTOS Y RETENCIONES: El contrato se encuentra excluido de IVA de conformidad con lo sefialado en el Decreto
551 de 2020.
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Los demds impuestos y retenciones que surjan del contrato, estaran a cargo del CONTRATISTA.

NOVENA. LUGAR DE EJECUCION: Las actividades del contrato se desarrollaran en todo el territorio nacional el lugar de entrega
sera donde informe el supervisor o interventor.

DECIMA. - AFECTACION PRESUPUESTAL: Para atender el costo del contrato a celebrar, se cuenta con los Certificados de
Disponibilidad Presupuestal Nos:

-20-1881 del dia 29 de octubre de 2020, para cancelar el valor del presente contrato, con la siguiente afectacion del
presupuesto: Gastos de: 1CC-Manejo del Riesgo FNGRD; Origen de los Recursos: PRESUPUESTO NACIONAL
FUNCIONAMIENTO; Aplicacién del Gasto: 1C-FNGRD COVID; Apropiacion: 12682020; Fuente de la Apropiacién: MHCP
COVID-19/FIC 2736

-20-1359 del dia 28 de julio de 2020 con adicion de recursos del 4 de noviembre de 2020, para cancelar el valor del
presente contrato, con la siguiente afectacion del presupuesto: Gastos de: 1CC-Manejo del Riesgo FNGRD; Origen de
los Recursos: DONACION; Aplicacion del Gasto: 1C-FNGRD COVID; Apropiacidn: 07072020; Fuente de la Apropiacién:
DONACION FUNDACION ANDI/2735.

-20-1639 del dia 4 de septiembre de 2020, para cancelar el valor del presente contrato, con la siguiente afectacién del
presupuesto: Gastos de: 1CC-Manejo del Riesgo FNGRD; Origen de los Recursos: DONACION; Aplicacién del Gasto: 1C-
FNGRD COVID; Apropiacién: 07072020; Fuente de la Apropiacién: DONACION FUNDACION ANDI/2735.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS: E| Contratista debera constituir una pdliza a favor del Fondo Nacional de Gestidn del Riesgo
de Desastres, Fiduciaria la Previsora S.A., y La Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la suscripcién de la minuta del contrato, cualquiera de las siguientes garantias: a) Contrato de
seguro contenido en una poliza, b) Patrimonio auténomo, c) Garantia Bancaria, con renuncia al beneficio de excusién, o d)
Fianza mercantil con renuncia al beneficio de excusion, que avalen el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato,
y que deben mantenerse vigentes hasta el acta de terminacién del mismo, cubriendo para el efecto los siguientes amparos
que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, y que deben mantenerse vigentes hasta el acta de
terminacién del mismo, cubriendo para el efecto los siguientes amparos:

AMPARO VALOR TIEMPO
- Término de ejecucion y 6 meses mas, y en
Cumplimiento 25 % del valor del Contrato ) y o ' ¥
todo caso hasta la terminacion del contrato
) . Término de ejecucion del contrato y seis (6
2 Calidad del servicio 25 % del valor del Contrato . d Y (6)
] meses mas.
5
[ Calidad de los bienes Término de ejecucion del contrato y seis (6
e 25% del valor del Contrato i d Y (6)
3 suministrados meses mas.
8
g Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e| 5% del valor del contrato Término del contrato y tres (3) afilos mas
indemnizaciones laborales
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Ciento por ciento (100%) del|Término de ejecucion del contrato y 6
monto  pagado de forma| meses mas.
anticipada.

Pago anticipado

A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA deberd adicionar diez (10) dias mds, con el fin de garantizar que los
términos de las garantias cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la ampliacién de los mismos ocasionada por el lapso que
transcurre desde el momento de la suscripcidn del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecucidn.

PARAGRAFO PRIMERO: La pdliza de seguro deberd ser la existente en el mercado a favor de ENTIDADES ESTATALES, v
expedida por una aseguradora reconocida en el mercado con oficina en la ciudad de Bogota D.C. y; autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, que debera contener los requisitos sefialados en la Seccion 3 Subseccion 1 del
Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO SEGUNDO: En todo caso la entidad podra solicitar la ampliacién de las garantias hasta que se realice el acta de
terminacién del contrato. No obstante, y teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento
del Contratoyy la fecha de la Orden de iniciacién, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica, modificando las vigencias
en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: El beneficiario o asegurado de tales pdlizas deberd estar compuesto por estas Entidades: FONDO
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES,
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. La aseguradora deberd expedir la pdliza con el NIT del Fondo Nacional de Gestidn del Riesgo
de Desastres (900.978.341-9).

PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA debera entregar con la péliza debidamente constituida y firmada, el correspondiente
recibo de pago de la prima de seguros expedido por la compafiia aseguradora. No se realizard pago alguno, hasta tanto se
constituyan y aprueben las pdlizas, por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion o prorroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. Esta
garantia deberda presentarse a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de Acta de inicio, EL CONTRATISTA deberd ajustar la Garantia Unica, modificando
las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

DECIMA SEGUNDA. — SUPERVISION: La supervisién de este contrato sera ejercida por el ordenador del gasto o por quien
este designe. El Supervisor sera el intermediario entre la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD-
Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- FNGRD quien actUa a través de Fiduprevisora S.A., y el CONTRATISTA y
por su conducto se tramitaran todos los asuntos relativos al desarrollo del mismo.

i
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I§ PARAGRAFO PRIMERQ: En ningln caso, podrd el supervisor exonerar al CONTRATISTA o ninguna de las partes del
H cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones contraidas contractualmente o por disposicién legal, ni
tampoco modificar los términos del presente contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Toda solicitud que imparta el supervisor debera constar por escrito.
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DECIMA TERCERA. SANCIONES:

A.  MULTAS: La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dard
lugar a la aplicacién de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada
dia de atraso y que, sumadas no superen el veinticinco por ciento (25%) del valor total del mismo. El contratista y el FONDO
acuerdan que el valor de las multas se descontard por el FONDO del saldo a favor el contratista si los hubiere, previa
comunicacion escrita al contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el FONDO adelantara las acciones pertinentes ante la
jurisdiccion competente cuando asi se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el contratista demuestre que su tardanza
o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Las multas se
pactan sin perjuicio de que el FONDO pueda acudir a los mecanismos de compensacion y a su cobro por via judicial o
mediante Jurisdiccion Coactiva.

B. PENALPECUNIARIA: El contratista se obliga a pagar al Fondo Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres - FNGRD una suma
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato a titulo de indemnizacién, por los perjuicios que
ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. El
contratista autoriza con la firma del contrato al FNGRD para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su
favor. De no existir saldo a favor del contratista, se hara efectiva la garantia Unica constituida y si esto no fuere posible, se
cobrara por la jurisdiccion competente.

PARAGRAFO PRIMERO: No es impedimento para el Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres - FNGRD perseguir una
indemnizacion superior a la garantizada por la compafiia de seguros conforme a lo dispuesto en los términos establecidos en la
clausula de garantias del presente documento.

PARAGRAFO SEGUNDO: El presente contrato junto con la prueba sumaria del incumplimiento constituye titulo ejecutivo en
contra del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: La cuantia de la pena se actualizara en términos de valor presente neto a la fecha de su pago efectivo.

DECIMA CUARTA- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, el CONTRATISTA
podra ejercer el derecho de defensa y contradiccion, las partes convienen el siguiente procedimiento para la aplicacion de la
CLAUSULA PENAL prevista en la cldusula anterior, y asi mismo facultan a EL CONTRATANTE para hacerla efectiva la referida
clausula penal, asi:

1. EL SUPERVISOR designado para este fin, presentard a EL CONTRATANTE un concepto basado en un informe, el cual debe
contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del
presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA segun el caso, aportando
las evidencias que asf lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

i
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EE 3. El CONTRATISTA vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacion de EL
z CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.
; 4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion de la interventoria o del supervisor, segun sea el caso, el documento de descargos
de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.
5. Si la supervision, encuentran que las explicaciones no tienen justificacién o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo
del contratoy, por tanto, puede ser exigible la cldusula penal, procederan a:
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a. Determinar los dias de retraso e indicar el montoy la relacion sobre la facturacion del mes;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA e indicar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor, sera sometido a estudio del CONTRATANTE.

7. La decisién tomada por EL CONTRATANTE sera comunicada a EL CONTRATISTAy a la aseguradora.

8. EI CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
comunicacién de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9.La reclamacién presentada por EIl CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora seran analizadas por el interventor y
el supervisor, y sometidas a nueva consideraciéon del CONTRATANTE. Si no se acogen los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA o la aseguradora y se ratifica la medida de hacer efectiva la cldusula penal, se instruira a EL CONTRATANTE para
gue adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez surtido el trémite enunciado en el paragrafo anterior, EL CONTRATANTE podra descontar el valor
de la clausula penal de las sumas que le adeude al Contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o
parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar a favor del CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que
se sefiale para tal fin

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del contrato EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la
compensacion del valor de las medidas que se le impongan, a titulo de clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le
adeude con ocasién de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior,
sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas
estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas
que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso
0 a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

PARAGRAFO CUARTO: Para el desarrollo del procedimiento establecido en la presente disposicién, se debera tener en cuenta las
funciones con las que, en materia de activacion del régimen sancionatorio, cuenta el Supervisor del Contrato.

DECIMA QUINTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en ejecucién del contrato, se acudira a los
mecanismos de solucidn previstos en la Ley, tales como la conciliacion, la amigable composicion y la transaccion, para lo cual
dispondran de un término de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por
escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podra ser prorrogado por una sola vez, por un término igual al inicialmente
pactado.

DECIMA SEXTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se
entiende prestado con la firma del presente contrato de Compraventa, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales
de inhabilidades e incompatibilidades para la celebracion de este contrato sin formalidades plenas, de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales aplicables.

i
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PARAGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederd el presente contrato previa
autorizacion escrita de LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD o, si ello no fuere posible,
renunciara a su ejecucion.
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DECIMA SEPTIMA - LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion
alguna derivada del presente contrato, toda vez que obra en desarrollo del Fideicomiso del FONDO NACIONAL DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES, mencionado en el encabezamiento.

DECIMA OCTAVA - CESION DEL CONTRATO: El contratista no podré ceder el contrato sin la aprobacién previa y expresa de la
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD, la cual puede negarla mediante acto debidamente motivado.

DECIMA NOVENA. - INDEMNIDAD DEL FONDQ: El CONTRATISTA mantendra indemne al Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres — FNGRD, Fiduciaria La Previsora S.A., y la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres — UNGRD, de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, de igual manera por las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, sus subcontratistas o
proveedores, asi como del personal de estos, durante la ejecucion del contrato, y hasta la liquidacion definitiva del mismo. En
caso de que se entable un reclamo, demanda o accidn legal contra alguna de ellas por los citados dafios o lesiones, se notificara
al contratista, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al Fondo
Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres - FNGRD, Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres
- UNGRD. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, la parte que ocasiond o dio lugar a la reclamacion o perjuicio no asume
debida y oportunamente la defensa de la otra, la parte afectada podra hacerlo directamente, previa notificacién escrita a la otra
parte, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere la parte que ocasiond o
dio lugar a la reclamacion o perijuicio, la parte afectada tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier
suma que adeude al contratista por razén de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o
extrajudicial que estime pertinente.

VIGESIMA-AUSENCIA DE LA RELACION LABORAL: El contrato serd ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomia e
independencia vy, en desarrollo del mismo, no se generara vinculo laboral alguno entre la Unidad Nacional para la Gestion del
Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres -FNGRD. Por lo tanto, no habra vinculo laboral
alguno entre el CONTRATISTAy la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestidn
del Riesgo de Desastres FNGRD ni entre el personal que llegare a utilizar el CONTRATISTA vy la Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD. El personal que requiriere el
contratista para el cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, seran de su exclusiva responsabilidad y la Unidad Nacional
para la Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestidon del Riesgo de Desastres FNGRD, no asumen
responsabilidad laboral ni de otra indole para con ellos. Serd obligacion del contratista cumplir estrictamente todas las
obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1438 de 2011, los
Decretos reglamentarios y todo el marco normativo que regula el Sistema de Seguridad Social Integral, asi como suministrar a la
Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres - FNGRD,
la informacion que se requiera.

VIGESIMA PRIMERA. - SUSPENSION TEMPORAL: El CONTRATO podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no derive en mayores costos para el FONDO
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES, ni se cause otros perjuicios. La suspensién se hard constar en un acta motivada suscrita por las partes, y
previa instruccion del Ordenador del Gasto del Fondo. El término de la suspension no se computara para efecto de los plazos del
contrato. En caso de suspension todas las garantias deben ampliarse en el mismo plazo de la suspension.

VIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION DEL CONTRATO: EI CONTRATANTE podra dar por terminado el presente contrato, antes del
plazo sefialado en la cldusula quinta y sin lugar a indemnizacién alguna, ademas de las causales legales, por:

1. Extincidn del patrimonio auténomo de creacién legal mencionado en el encabezamiento del presente contrato.
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.105.121-1

Por la no prestacién del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada.
Por incumplimiento de alguna de las obligaciones legales o contractuales por parte el contratista.
Por mutuo acuerdo de las partes.

Las demas causales contempladas en la ley.

vuiA W

VIGESIMA TERCERA. -_TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS: Los riesgos inherentes a este contrato de
Compraventa, tienen su origen en el incumplimiento de las actividades y obligaciones pactadas contractualmente por parte del
CONTRATISTA, circunstancia que traslada el riesgo en un 100% al CONTRATISTA.

VIGESIMA CUARTA - REGIMEN JURIDICO APLICABLE: la sociedad fiduciaria para la ejecucién de los bienes, derechos e intereses
de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias - COVID19, se someteran Unicamente a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratacion entre particulares, con observancia de los principios de moralidad, eficacia, economia, celeridad
imparcialidad y publicidad enunciados en el articulo 209 y con el control especial del Despacho del Contralor General de la
Nacion; asi como lo dispuesto en el articulo 3 del Manual de Contratacion de la Subcuenta para la Mitigacién de Emergencias -
COVID19- en el Fondo Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres —\FNGRD y se adoptan otras disposiciones.

VIGESIMA QUINTA. — EXCLUSION LABORAL: El presente Contrato, por lo tanto, no generara ningln tipo de relacién laboral entre
CONTRATISTA y el Fondo FNGRD/ Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - UNGRD. Entre el FONDO v el
contratista, y respecto del personal contratado por este Ultimo, por virtud del contrato no se genera vinculo laboral alguno; por
tanto, ni el contratista ni sus dependientes tendran derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales con cargo al contrato. El personal de EL CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucion del contrato,
vinculo laboral alguno con el FONDO.

Toda la responsabilidad derivada del contrato de trabajo correra a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA quien obra como patrono
independiente en la ejecucion de este contrato y se obliga durante toda su vigencia a contratar los trabajadores que requiera
para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

PARAGRAFO PRIMERO.- SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas legales
vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relacion con los
trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el contratista no tiene caracter oficial y en consecuencia sus relaciones
trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del trabajo y demas disposiciones concordantes y
complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde al FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

PARAGRAFO SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad
competente. Correspondera al contratista durante la ejecucion del Contrato y en el momento de su liquidacién, efectuar el
control de las obligaciones contraidas por el contratista en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828
del 2003.

i
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VIGESIMA SEXTA. - ACTA DE TERMINACION: Las partes dentro de los treinta (30) meses siguientes de finalizado el plazo de
ejecucion contractual, deberan realizar un acuerdo final, en el que se describa el cumplimiento de las obligaciones, la relacion de
pagos, la verificacién de los pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales; y los saldos a favor o en contra de las
partes. Lo anterior a fin de declararse a paz y salvo de las obligaciones contractuales. Este acuerdo final tendra los efectos del
contrato de transaccién al que hacen referencia los articulos los articulos 2469 vy ss. el cddigo civil y servird de titulo para la
liberacidn de recursos a que hubiere lugar.
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A. IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.105.121-1

VIGESIMA SEPTIMA. -COMUNICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se enviaran a las
siguientes direcciones:
A) EL CONTRATISTA: Carrera 52 No. 75-27 oficina 5 Barranquilla. Correo Electrénico: nicosmedicall@hotmail.com
B) UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Calle 26 No. 92 — 32 Edificio Gold 4, Piso 2 de
Bogota D.C. Bogotad D.C
C) FIDUPREVISORA S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C. Vicepresidencia de Administracion Fiduciaria.

VIGESIMA OCTAVA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual, para todos los efectos legales, serd la ciudad de Bogoté
D.C.

VIGESIMA NOVENA. -SARLAFT: El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las politicas y procedimientos
relativos al Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo - SARLAFT
implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas vigentes aplicables sobre esta materia. (C.E. 007 de
1996 Titulo | Capitulo XI de la Superintendencia Financiera de Colombia)

En consecuencia, certifica que la documentacién de Conocimiento del Cliente por él suministrada (Documentos de
identificacion, Certificados de Existencia y Representacion, Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable,
procediendo por parte de la entidad, su verificaciéon o cruce en listas restrictivas.

PARAGRAFO PRIMERO. - En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las politicas y procedimientos SARLAFT arriba
indicados, la FIDUCIARIA dara lugar a la realizacién de los reportes ordenados por las entidades competentes, a la
terminacién del presente contrato o la desvinculacion del Proveedor o CONTRATISTA, segun corresponda.

TRIGESIMA. - DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral del presente documento: ® Oficio de instruccién. e Justificacidn
de la Contratacion. e Certificacion Afectacion Presupuestal. o Invitacion a Cotizar, Oferta Técnica y econdmica Invitacion a
contratar e Aceptacion de la Invitacion a Contratar y los demds documentos de representacion del contratista.

TRIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes
contratantes; sin embargo, para iniciar su ejecucion se requiere la aprobacion de la garantia Unica por parte del Fondo Nacional
de Gestidn del Riesgo de Desastres-FNGRD vy la suscripcién del acta de inicio.

Para constancia, se firma el presente documento a los 25 de noviembre de 2020

EL FONDO EL CONTRATISTA

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO ERNESTO ALFONSO SERRANO PACHECO
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios Representante Legal

FIDUPREVISORA S.A. NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A.

Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

i
S

. b
=

Franaee

Elabor6: Jennifer Clavijo Rey
Revisé: Erika Piferos Pinilla
Aprobé: Johanna Granados Castro Péagina 74 de 74

Borgoh D

Barransullla E 23 Basear drrildfega

Call 4+ % 2 Cartagens (+ £ Ibague
Maniralos {457 6 (955 40 Machulilin |+ i LT

Parrardra (45 : 3 Pugrapdn a
Hiohacha (< g Iy VMllawicencio |+57



A quien Corresponda

Fecha: 24 de Noviembre de 2020

POR CUANTO

Nosotros ADVANCED INSTRUMENTATIONS, INC., fabricantes oficiales de EQUIPOS
BIOMEDICOS, con oficina principal ubicada en 6800 NW 77th Ct., Miami, FL 33166
ESTADOS UNIDOS Mediane el presente instrumento:

CERTIFICAMOS QUE

Nuestro Distribudor Nico's Medical Supplies S.A. es nuestro Distribuidor
Autorizado en Colombia por lo tanto esta autorizado para vender, ofrecer, distribuir y
cotizar nuestros productos.

Certificamos que los 413 unidades de nuestros Monitores Modelo PM-200M se
encuentran pagos en su totalidad y en proceso inspeccion. Estaran listos para
despacho tan pronto tengamoss las instrucciones de despacho.

Advanced Instrumentations Inc. certifica que los equipo son inspeccionados de acuerdo
a los requerimientos de nuestro sistema de calidad que se rige bajo la norma ISO
13485 los equipos que entregaremos seran de fabricacion 2020.

Esta Certificacion se emite en Miami, FL a los veinticuatro dias mes de Noviembre del
afo dos mil Veinte.

Atentamente,

‘ Juan Car@%gzw

Sales Area Supervisor
Advanced Instrumentations, Inc.
F: (305) 477-5351

E: jcdiaz@advanced-inst.com

ADVANCED INSTRUMENTATIONS, INC

Advanced Instrumentations, Inc
6800 NW 77th Court
Miami, Florida 33166, USA
P |305| 4776331
F |305| 477.5351




Claviio Rex Jennifer

De: NICOS MEDICAL SUPPLIES S.A BARRANQUILLA - BOGOTA <nicosmedicall
@hotmail.com>

Enviado el: viernes, 27 de noviembre de 2020 1:06 p. m.

Para: Clavijo Rey Jennifer

CcC: Pineros Pinilla Erika

Asunto: RE: REMISION PARA FIRMA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-
MECOVID19-1279-2020_ NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A.

Datos adjuntos: FOLIO ADICIONAL PARA LA FIANZA.pdf; RECIBO DE CAJA POLIZA pdf; carta

BIOINGENIERIA.doc; Ccertificado de pagos ADVANCED PM200M (1).pdf; cartaa (1).pdf

Bendecido dia Dra. Jennifer:
Tal como le exprese en el dia de ayer ya estamos procediendo a cumplir con lo establecido en el contrato con ustedes.

“En atencion a la pandemia declarada por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) y en atencion a las decisiones
adoptadas POI €l Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el sentido de decretar el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, por medio del presente correo
electronico se manifiesta expresamente la aceptacion integra del contenido del documento contractual remitido,
aceptando todas y cada una de sus estipulaciones y desde luego, aceptando todos sus efectos legales. Asi las cosas,
debe entenderse este correo electrénico como la firma del documento remitido y por ende, este documento hard
parte integral del contrato.”

Gracias por su tiempo. Anexamos a esta comunicacion de nuestra aceptacion, las garantias solicitadas en la
Clausula Decimo Primera del contrato de la referencia.

Adicionalmente estamos remitiéndole para su conocimiento una certificacion expedida por el fabricante de
los Monitores objeto del ccontrato, ADVANCED INSTRUMENTATIONS DE USA, en la que expresan que estos
equipos se encuentran cancelados en su totalidad y disponibles para su despacho inmediato a Colombia.
Asimismo, incluimos las comunicaciones con las empresas que efectuaran los servicios adicionales
contratados por nosotros, el transportador (TLC) y la firma encargada de la instalacion, capacitaciéon y
mantenimiento (Bioingenieria Soluciones), que muestran que estamos listos para proceder a todo lo
requerido contractualmente.

Quedamos atentos a cualquier inquietud suya,

Gracias y bendiciones,

ERNESTO SERRANO

(571) 5945111 EXT. 35015
Bogota D. C., Colombia
www.fiduprevisora.com.co
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Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electronico

De: Pineros Pinilla Erika

Enviado el: martes, 10 de noviembre de 2020 3:22 p. m.

Para: nicosmedicall@hotmail.com

CC: Granados Castro Johanna <jogranados@fiduprevisora.com.co>; Pedro Felipe Lopez
<pedro.lopez@gestiondelriesgo.gov.co>; Jairo Esteban Tobon Maldonado <jairo.tobon@gestiondelriesgo.gov.co>;
Carlos Quintero <carlos.quintero@gestiondelriesgo.gov.co>; Contratos Fiduciaria
<contratosfngrd@gestiondelriesgo.gov.co>; Fondo Nacional Gestion del Riesgo <fngrd @fiduprevisora.com.co>;
Negocios Especiales <negociosespeciales@fiduprevisora.com.co>; Clavijo Rey Jennifer
<t_jenclavijo@fiduprevisora.com.co>; Bernal Soto Luis Bernardo <t_lbernal@fiduprevisora.com.co>; Gallego Quiroga
Cindy Johana <t_cgallego@fiduprevisora.com.co>; Erica Janneth Rocha Contreras <erocha@fiduprevisora.com.co>
Asunto: ALCANCE- REMISION PARA FIRMA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1279-2020_ NICO’S
MEDICAL SUPPLIES S.A.

Estimado Contratista,
Con relacién al asunto, y en atencién a que la minuta se encuentra debidamente elaborada y aprobado por esta Oficina,

adjunto encontrard el tramite de la referencia con el fin de que se sirva proceder a su aprobacion via correo electrénico
que hard las veces de su firma y suscripcién del documento contractual.

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES -FNGRD- SUBCUENTA COVID 19
CONTRATO DERIVADO 9677-MECOVID19-1279-2020
TIPO CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA: NICO’S MEDICAL SUPPLIES S.A.
TRAMITE: CONTRATO

Lo anterior, en razon a la pandemia declarada por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) y en atencién a las
decisiones adoptadas por el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el sentido de decretar el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando la
prestacion de algunos servicios definidos, es claro para las partes y asi lo hacen constar con la firma de este documento,
que la aceptacion integral via correo electrénico del contenido del presente contrato, para todos los efectos legales
hace las veces de la suscripcién del documento. Asi las cosas, cada correo electrénico remitido, hara parte integral del
presente contrato.

En este orden de ideas, solicitamos muy atentamente, si esta de acuerdo con el contenido del instrumento remitido
dar respuesta via correo electrénico registrado en el CONTRATO en asunto. Unicamente se acepta la respuesta del
correo del contratista consagrado en la minuta del documento y se debera indicar por parte del contratista su
aceptacion en el siguiente sentido:




“En atencién a la pandemia declarada por la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) y en atencién a las
decisiones adoptadas por el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el sentido de decretar el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, por medio del
presente correo electrénico se manifiesta expresamente la aceptacion integra del contenido del documento
contractual remitido, aceptando todas y cada una de sus estipulaciones y desde luego, aceptando todos sus
efectos legales. Asi las cosas, debe entenderse este correo electrénico como la firma del documento remitido y
por ende, este documento hard parte integral del contrato.”

Adjunto al correo de respuesta, la fiduciaria solicita remitir las garantias que consagra el instrumento junto con su
respectivo recibo de pago de prima.

AVISO: Este mensaje es confidencial, puede contener informacion privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su destinatario, supervisor, interventor u otro sujeto asociado en la celebracion y ejecucion del
contrato. Si obtiene esta trasmision por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente.

Sin otro particular;

ERIKA PINEROS PINILLA

Abogada de Contratos de Negocios Especiales
Vicepresidencia Juridica

Calle 72 No. 10-03 Piso 6

@ 3202407088 -30

@ (571) 5945111 Ext. 35014

Bogota, Colombia
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La informacién contenida en este correo y sus anexos es propiedad de Fiduprevisora S.A., es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual estd dirigida. Si Usted no es el receptor
autorizado, cualquier retencién, difusidn, distribucion o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Fiduprevisora S.A. y/o
borrar el correo inmediatamente. Toda distribucion o copia de este documento sin la autorizacién expresa de Fiduprevisora S.A. es prohibida y sancionada por la ley" “Defensor del Consumidor Financiero
— Dr. José Federico Ustariz Gonzdlez Cra. 11 A N°. 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity Teléfonos 6108161 — 6108164 e-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com Atencion de lunes a viernes
Jjornada continua desde las 8:00 AM. Si usted requiere informacion adicional acerca de la Defensoria del Consumidor Financiero, consultenos de forma telefénica o dirijase directamente a las oficinas
principales en la ciudad de Bogotd o a nuestras agencias. Para la presentacion de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como minimo
los siguientes datos del reclamante: 1. Nombre 2. Identificacién 3. Domicilio 4. Descripcidn de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados.

La informacidn contenida en este correo y sus anexos es confidencial y/o privada. Solo puede ser utilizada por
la persona o empresa a la cual esta dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion,
distribucion o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por
favor reenviarlo al remitente de Fiduprevisora S.A. y/o elimine el mensaje original incluyendo sus archivos
anexos. La respuesta a este correo con el envio de informacion personal, propia o de terceros, implica su
aceptacion inequivoca al eventual uso o tratamiento de datos personales que realice Fiduprevisora S.A
conforme a las finalidades contenidas en la politica de proteccion de datos personales publicada en

3



www.fiduprevisora.com.co, en la cual se detallan entre otros aspectos, los derechos que le asisten como titular
de informacion para realizar consultas, peticiones o reclamos relacionados con el tratamiento de informacion
por parte de Fiduprevisora S.A. Asi mismo, podra solicitar informacion relativa a proteccion de datos
personales en los siguientes canales de atencion: Direccidon Calle 72 No. 10-03, Bogota, Teléfono (1) 5945111
o al correo electronico: protecciondedatos@fiduprevisora.com.co. “Defensoria del Consumidor Financiero —
Dr. JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity de la
ciudad de Bogota D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. Correo electronico:
defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com, de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”.
Las funciones del Defensor del Consumidor son: dar tramite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma
objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institucion. Usted puede formular sus
quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de
corresponsalia u oficina de atencidn al publico de la entidad. Asimismo, tiene la posibilidad de dirigirse al
Defensor con el &nimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan
favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentacion de quejas ante el
Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como minimo los
siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificacién 3. Domicilio (direccion y
ciudad) 4. Descripcion de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma
puede hacer uso del App "Defensoria del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier
smartphone, por Play Store o por App Store. Fiduprevisora S.A. remite la informacioén contenida en este
mensaje de datos por considerar que es de su interés.



