
 
 
 

 
ADENDA No. 3 

 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 DE 2022 cuyo objeto es: “Realizar la INTERVENTORÍA integral al contrato de 
infraestructura productiva que se suscriba dentro de la Estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención 
Territorial” en la subregión Sur de Córdoba” 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz, de 
conformidad con lo previsto en los numerales 9.4.3. (“Saneamiento del proceso de selección”) y 9.4.11. (“Adendas”) del 
Manual de Contratación del FCP, en virtud del número de las propuestas presentadas por los interesados y con el fin de 
garantizar la selección objetiva dentro del proceso, procede a modificar los siguientes apartes del Análisis Preliminar así: 

1. Modificar las etapas que no se han surtido del numeral 5.1. (CRONOGRAMA) establecido en el capítulo V del 
Análisis Preliminar, las cuales quedarán así: 

 
“(…) 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 
Publicación Informe preliminar 
de evaluación y solicitud de 
subsanación. 

 1/03/2022 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
Secop 

Plazo para presentar 
Observaciones al informe de 
evaluación preliminar y Fecha 
límite para presentar 
subsanaciones 

Hasta las 05:00 pm del 
07/03/2022 contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Publicación respuesta a las 
observaciones del informe de 
evaluación preliminar 

14/03/2022 
www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
Secop 

Publicación del Informe definitivo 
de evaluación 17/03/2022 

www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
Secop 

Audiencia de Desempate (en 
caso de ser necesario) Hasta 18/03/2022 

A través de Audiencia de desempate de 
conformidad con el Anexo No. 3 del Capítulo De 
Excepciones al Manual de Contratación del FCP. 

Publicación de carta de 
aceptación de la propuesta Hasta el 23/03/2022 

www.fiduprevisora.com.co 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
Secop 

 
 

Las demás disposiciones del análisis preliminar se mantienen incólumes. 
 
 

 
LUIS GABRIEL GUZMÁN CASTRO 
Subdirector de Desarrollo Económico 


