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ANEXO No 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Seiores ]
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP
Bogota, D.C.

REF:

Proceso de Convocatoria Abierta No. __ de 2022

Apreciados Sefiores:

[Nom

bre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi

firma, [obrando en mi propio nombre 0 en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente],
presento propuesta para el Proceso de Contratacion por CONVOCATORIA ABIERTA N° [ ]y hago las
siguientes manifestaciones:

1.

2.

10.
1.

Que la vigencia de la propuesta es por el término de 4 meses contados desde la fecha de cierre del
proceso y el valor de la misma esta contenido en el Anexo - PROPUESTA ECONOMICA.

Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones
del proceso de seleccion, y cumplimos con todas las especificaciones y requisitos establecidos en el
andlisis preliminar y en el anexo técnico.

Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar
0 contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitucion Palitica, en los articulos 8°y
9° de la Ley 80 de 1993 y el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, Articulos 1,2, 3y 4 de la Ley 1474 de
2011 y demas disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Que conozco y acepto en su totalidad los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibi del Patrimonio Auténomo Fondo Colombia en Paz
PA-FCP respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

Que la informacién dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta me (nos) compromete(n)
y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la propuesta y han sido expedidos por las
personas autorizadas para el efecto.

Que no nos encontramos en causal de disolucién o liquidacién a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy autorizado
para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de Convocatoria Abierta de la
referencia.

Que todos los documentos requeridos en el proceso estan adjuntos a la presente comunicacién y han sido
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta.

Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: , segun
las siguientes normas:
Que el régimen tributario al cual pertenecemos es
Manifiesto que SI ___ NO ___ soy responsable del IVA.




12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no esta(n) reportado(s) en el Boletin
de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria General de la Republica.

Que el proponente no se encuentra reportados en el SIRI de la Procuraduria General de la Nacién con
sancion que implique inhabilidad vigente.

Que cuento con el equipo de trabajo requerido para la ejecucion del contrato, desde el inicio, durante la
ejecucion y hasta su culminacion.

Que los valores ofertados en la propuesta econémica se mantendrén durante la ejecucion del contrato.
Que acepto irrevocablemente la forma de pago del Contrato establecida en los documentos del proceso.
Que la propuesta econdémica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasién de la presentacion de la propuesta,
suscripcion y ejecucion del contrato y que, en consecuencia, de resultar seleccionado no presentaré
reclamos con ocasion del pago de tales gastos.

Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha y plazo solicitado por parte
del P.A. FCP.

Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantia de cumplimiento prevista
en los documentos del proceso.

Esta propuesta, es de caracter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda la informacion incluida en ella.
Manifestamos expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos de nuestro
patrimonio y que se emplearan para el desarrollo del contrato provienen de actividades licitas.
Adjuntamos a esta comunicacién, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos
habilitantes para participar en el proceso de contratacion, segun se exige en la convocatoria.

Que expresamente autorizo(amos) al PA-FCP a efectuar cualquier notificacion, tanto en virtud del presente
proceso de seleccidn, como en las actuaciones, trdmites y/o procesos que llegare a adelantar, tanto en la
etapa precontractual, contractual, de ejecucion del contrato y liquidacion, en la direcciéon de correo
electrénico que registro en la presente carta de presentacion.

Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del
proceso de la referencia.

Adjunto la garantia de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del
Proceso.

26. Que con la firma de la presente carta y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que los contratos

aportados para acreditar la experiencia exigida no han sido objeto de imposicién de multa y/o sancion
alguna, conforme lo requiere el Analisis Preliminar de la Convocatoria.

Atentamente:

FIRMA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NIT:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
CIUDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:
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ANEXO No. 2
DOCUMENTO CONSORCIAL

Entre los suscritos a saber: , mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con
cédula de ciudadania No , expedida en , quien obra en nombre propio o en
representacion legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de
sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en ,con NIT No Y
debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el érgano directivo correspondiente, en
este evento allegar el documento respectivo), y mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con cédula de ciudadania No , expedida en , quien obra en nombre propio
0 en representacion legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad.) ,
legalmente constituida, con domicilio principal en , con NIT No , ¥ debidamente
facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios 0 el érgano directivo correspondiente, en este evento
allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar
un CONSORCIO cuya integracién, conformacion y reglamentacion se regira por las siguientes clausulas:
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integracién de un CONSORCIO entre,
y , con el propésito presentar en forma conjunta
propuesta, para el proceso CONVOCATORIA ABIERTA No. xxx DE 2022 abierta por el Patrimonio Auténomo
Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta]’. En
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de seleccion y
del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - EI CONSORCIO se denominara , ¥ su domicilio sera la
ciudad de__, con direccion en , oficina, , FAX ., Teléfono

TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente
CONSORCIO al Sefior(a) , identificado(a) con cédula de ciudadania No :
de domiciliado (a) en , cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente
documento y quien esta ampliamente facultado (a) para contratar, comprometer, negociar y representar al
CONSORCIO. Igualmente se nombra como suplente del representante del CONSORCIO al Sefior
(a) , identificado (a) con cédula de ciudadania No. de domiciliado (a)
en , quien cuenta con las mismas facultades del representante principal.

CUARTA: CESION. - No se podra ceder en todo o en parte la participacion de alguno de los integrantes del
CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero se requerira aprobacion escrita previa del
Patrimonio Auténomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesion.
QUINTA: DURACION. - La duracion del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la seleccion
sera igual al plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios més y en todo caso, hasta la liquidacién del
respectivo contrato.

En todo caso EL CONSORCIO durara todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantias
prestadas.

SEXTA: Se hace constar ademas que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos
del presente acuerdo, sino también para la ejecucion y celebracion de todos los actos y contratos que se deriven
tanto del consorcio, como del proceso de seleccion y del contrato que de él se derive.

SEPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACION. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participacion:

INTEGRANTES %
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NOTA: El documento podra contener las deméas CLAUSULAS OPCIONALES: que los asociados consideren
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones
de los Consorciados. Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas basicas que regulan la relaciones entre los
integrantes del CONSORCIO, Etc.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los dias
del mes del afio

Acepto Acepto

Nombre Representante Legal Nombre Representante Legal Suplente

CcC CcC

NIT: NIT:

Direccion: Direccion:

Teléfono: Teléfono:
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ANEXO No. 3
DOCUMENTO UNION TEMPORAL

Entre los suscritos a saber: , mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con
cédula de ciudadania No , expedida en , quien obra en nombre propio 0 en
representacion legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de
sociedad),legalmente constituida, con domicilio principal en , con NIT No

y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios 0 el 6rgano directivo correspondlente
en este evento allegar el documento respectivo) , y mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con cédula de ciudadania No , expedida en , Quien obra en nombre
propio o en representacion legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de
sociedad.) , legalmente constituida, con domicilio principal en , con NIT
No , ¥ debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el érgano directivo
correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente
documento hemos acordado integrar una UNION TEMPORAL cuya integracion, conformacion y
reglamentacion se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integracion de una UNION TEMPORAL entre,
, con el propdsito presentar en forma conjunta
propuesta, para la convocatoria arriba mencionada ABIERTA No. xxx DE 2022 abierta por el Patrimonio
Auténomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta]
Nuestra responsabilidad sera solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se
presenten en desarrollo del proceso de seleccion y del contrato afectan a todos los integrantes que la
conforman.

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNION TEMPORAL se denominara , ¥ su domicilio sera la
ciudad de , con direccion en , oficina, , FAX
Teléfono

TERCERA: TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CON LA LEY- La
participacion de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNION TEMPORAL
no podran ser modificados sin el consentimiento previo del Patrimonio Auténomo de Fondo Colombia en Paz
y para efectos de la aplicacién de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato, convenimos que los términos y extensidn de nuestra participacion en la ejecucion
del contrato es la siguiente:

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNION TEMPORAL responderan
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el Patrimonio Autbnomo Fondo
Colombia en Paz. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la
Unién Temporal, (numeral 2, del articulo 7° de la Ley 80 de 1993).

QUINTA: DURACION. - La duracién de la UNION TEMPORAL en caso de salir favorecida con la seleccion
sera igual al plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios mas y en todo caso, hasta la liquidacion del
respectivo contrato.
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SEXTA: CESION. - No se podra ceder en todo o en parte la participacion de alguno de los integrantes de la
UNION TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero se requerira aprobacion escrita previa
por el Patrimonio Auténomo Fondo Colombia en Paz, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesién.
SEPTIMA: Se hace constar ademas que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos
del presente acuerdo, sino también para la ejecucion y celebracidén de todos los actos y contratos que se
deriven tanto de la unién temporal, como del proceso de seleccion y del contrato que de él se derive.
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL.- La Unién Temporal designa como
Representante Legal de ésta, al sefior(a) , identificado(a) con la cédula de ciudadania
numero de domiciliado (a) en , cargo este que se entiende aceptado con la firma
del presente documento y quien esta autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y representar a la
UNION TEMPORAL, igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al sefior(a) ,
con cédula de ciudadania nimero de , domiciliado (a) en quien cuenta
con las mismas facultades del representante principal.

NOVENA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podra contener las clausulas opcionales que los
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93.

Para constancia y aprobacion, el presente documento se firma en la ciudad de alos dias
del mes de de 2022, por quienes intervinieron:

Acepto Acepto

Nombre Nombre

CcC CcC

Representante Legal Representante Legal

NIT: NIT:

Direccion: Direccion:

Teléfono: Teléfono:



@ﬁk La paz con .
w legalidad Fondo Colombia en Paz
¥ es de todos

ANEXO No. 4
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE
APORTES PARAFISCALES - PERSONAS NATURALES

Yo identificado (a) con C.C de , de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con
sujecion a las sanciones que para tal efecto establece el Codigo Penal en su articulo 442, que he efectuado el
pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los Ultimos seis (6) meses.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE
MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE
PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en D.C.alos () del mes de de 2022

Firma
Nombre
C.C.
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ANEXO No.5
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES
- PERSONAS JURIDICAS

En mi condicién de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere)!, de (Razén social de la compafiia),
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de me permito
certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compafiia se ha efectuado el pago por concepto de los
aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante
los Ultimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE
MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE
PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.

Dada en D.C.alos () del mes de de 2022

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
(REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)
C.C.

TARJETA PROFESIONAL
(Para el Revisor Fiscal)
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Bogota,

Sefiores

ANEXO No. 6 ,
COMPROMISO ANTICORRUPCION

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

Ciudad

REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. de 2022

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente],
manifiesto que:

1.

Apoyamos la accion del Estado colombiano y del PA-FCP para fortalecer la transparencia y la rendicién
de cuentas de la administracién publica.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del preste Proceso de
Contratacion.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o
a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o
efecto la colusion en el preste Proceso de Contratacion.

5. Nos comprometemos a revelar la informacion que sobre el presente Proceso de Contratacion soliciten
los organismos de control de la Republica de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente
Compromiso Anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupcion.

En constancia de lo anterior, y como manifestacion de la aceptacion de los compromisos incorporados en el
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ,alos (fecha en letras
y nimeros).

Firma Representante Legal

Nombre
C.C.

Firma Representante Legal Integrante No. 1 (Aplica para proponentes plurales)

Nombre
C.C.

Firma Representante Legal Integrante No. 2 (Aplica para proponentes plurales)

Nombre
C.C.
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, ANEXO No. 7
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - LEY 1581 DE 2012

El suscrito , con C.C. , en mi condicién de Representante Legal de la
Empresa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demas normas
relacionadas, certifico que cumplo con las disposiciones tendientes a la proteccion de datos personales, y para
el efecto, cuento con una politica de proteccion de datos personales y tratamiento de la informacién.

Atentamente,

Nombre o Razdn Social del Proponente:
NIT.:

Nombre del Representante Legal:
C.C.N° de
FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN FIRMA

Nombre 0 Razén Social del Integrante No. 1
NIT.:

Nombre del Representante Legal:
C.C.N° de
FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN FIRMA

Nombre 0 Razén Social del Integrante No. 2
NIT.:

Nombre del Representante Legal:
C.C.N° de
FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN FIRMA
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ANEXO No. 8
FORMULARIO SARLAFT



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

{fiduprevisora)

Importante: antes de llenar este formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 7).
2. No deje ninguin espacio en blanco, si la informacién solicitada no aplica para su caso, escriba N/A.

CONTRATISTA DERIVADO 3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que estan consignados en el numeral 8.
4. Cuando sea union temporal o consorcio se debe diligenciar el formulario por los integrantes
Y VINCULADO INDIRECTO del consorcio o unién temporal.
ACTUALIZACION O VINCULACION O \
CIUDAD DE DILIGENCIAMIENTO FECHA | D D MM . S
1. CALIDAD DEL SOLICITANTE
CONTRATISTA DERIVADO O VINCULADO INDIRECTO O

VINCULADO O RELACIONADO CON: CLIENTE O OTRO VINCULADO O NUMERO DE
NOMBRE: IDENTIFICACION:

ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLARA CON LA FIDUCIARIA Y/O CLIENTE:

2. INFORMACION GENERAL (SOLO PERSONA JURIDICA)

NOMBRE O RAZON SOCIAL PRINCIPAL O SUCURSAL O FILIAL O
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD cC. O CE. O Tl O NIT O CARNE DIPLOMATICO O PASAPORTE O OTRO O
PAIS DE NACIMIENTO
NUMERO ID 0 CONSTITUCION SEXO FO MO
TIPO DE ENTIDAD TIPO DE SOCIEDAD (SOLO PERSONA JURIDICA) éggln\l/:’)DMAEA
(SOLO PERSONA JURIDICA) ANONIMA O SAS O ESALO LIMITADA O EXTRANJERA O
MIXTA O PUBLICA O PRIVADA O | CONSORCIOOUT O OTRAO ;CUAL? CODIGO CIIU
) ) TELEFONO
DIRECCION TELEFONO FIJO CELULAR
CIUDAD DEPARTAMENTO PAIS
CORREO ELECTRONICO
AUTORIZACION USO DE MEDIOS ELECTRONICOS: ACEPTA Y AUTORIZA DE MANERA EXPRESA PARA QUE FIDUPREVISORA , ENVIE NOTIFICACIONES, ESTADOS DE CUENTA Y DEMAS
COMUNICACIONES A TRAVES DE TECNICAS Y MEDIOS ELECTRONICOS, INFORMATICOS Y TELEMATICOS (INCLUYE CORREO ELECTRONICO, PAGINA WEB, MENSAJES MOVIL):
SIO NOO
3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL O SUPLENTE O

PRIMER
APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
NOMBRES DOCUMENTO CC. O PP O .
COMPLETOS DEIDENTIDAD C.E. O OTRO O | NUMEROID
DIRECCION TELEFONO
CIUDAD DEPARTAMENTO CARGO

4.S0OCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES

NOMBRE COMPLETO TIPODE ID NUMERO ID 9% DE PARTICIPACION
VERSION 7 Péagina 1de 3 FR-GNE-05-010

1 @ El emprendimiento i i
{ ) w o e Minhacienda



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

K 5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES \

YO

IDENTIFICADO COMO APARECE AL PIE DE MI FIRMA, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE
DECLARO EXPRESAMENTE QUE:

1. LA INFORMACION SUMINISTRADA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA, FIDEDIGNA, VERIDICA Y QUE LOS BIENES TRANSFERIDOS O A TRANSFERIR POR LA ENTIDAD QUE
REPRESENTO EN DESARROLLO DEL NEGOCIO JURIDICO CELEBRADO O A CELEBRAR, PROVIENE DE LAS SIGUIENTES FUENTES:
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL, ESPECIFICAR
SALARIO O SERVICIOS U HONORARIOS PROFESIONALES O VENTA DE ACTIVOS O OTRO O
CREDITO O APORTES PRESUPUESTO NACIONAL O IMPUESTOS O (CUAL?
2. MI ACTIVIDAD ECONOMICA, PROFESION U OFICIO ES LICITA Y LA EJERZO DENTRO DEL MARCO LEGAL.

3.LOS RECURSOS QUE POSEO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILICITA O TIPIFICADA COMO DELITO EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O CUALQUIER NORMA QUE
MODIFIQUE O ADICIONE.

4.NO ACTUARE NI EFECTUARE TRANSACCIONES EN NOMBRE DE TERCEROS DESTINADAS O RELACIONADOS CON ACTIVIDADADES ILICITAS CONTEMPLADAS EN EL CODIGO
PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LO MODIFIQUE O ADICIONE.

5. AUTORIZO A CANCELAR CUALQUIER OPERACION A MI NOMBRE EN CASO DE INFRACCION DE CUALQUIERA DE LOS NUMERALES CONTEMPLADOS EN ESTE FORMULARIO
EXIMIENDO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN POR LA INFORMACION ERRONEA O INEXACTA, QUE YO HUBIESE
PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO O DE LA VIOLACION DEL MISMO.

6. IGUALMENTE AUTORIZO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PARA REPORTAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS OPERACIONES QUE DETECTE POR CAUSAS O CON
OCASION DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DERIVADO.

7.LOS RECURSOS QUE SE DERIVEN DEL DESARROLLO DE ESTE CONTRATO NO SE DESTINARAN A LA FINANCIACION DE GRUPOS O ACTIVIDADES TERRORISTAS.

8. FIDUPREVISORA S.A. IDENTIFICADA CON NIT 860525148-5, MANIFIESTA EN SU CONDICION DE RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS O ACTUANDO BAJO LA FIGURA
DE ENCARGADO POR DISPOSICION DE ACUERDO FIDUCIARIO O MANDATO LEGAL, QUE CON OCASION AL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMATO SE RECOLECTARA,
ALMACENARA, USARA, DISPONDRA O EVENTUALMENTE SE PODRA LLEGAR A TRANSMITIR O TRANSFERIR A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, INFORMACION PERSONAL
DE SU TITULARIDAD O DE TERCEROS POR USTED REFERIDOS O REPRESENTADOS. LA INFORMACION PERSONAL OBJETO DE TRATAMIENTO ES DE TIPO GENERAL,
IDENTIFICACION, UBICACION Y SOCIOECONOMICA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES:

+ GESTIONAR EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y ACTUALIZACION DEL CONTRATISTA DERIVADO Y VINCULADO INDIRECTO.

« ESTABLECER Y MANTENER UN CANAL HABITUAL DE COMUNICACION QUE PERMITA INFORMARLE DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS, NOTICIAS U OTRA INFORMACION DE TIPO
COMERCIAL CON FINES DE PROMOCION Y MERCADEO DE LOS SERVICIOS DE FIDUPREVISORA S.A. O DE TERCEROS ALIADOS.

» GESTIONAR A NIVEL INTERNO Y FRENTE A LOS TERCEROS COMPETENTES, LA RESPUESTA COMPLETA Y OPORTUNA A LAS PQRS RADICADAS POREL TITULAR DE LA
INFORMACION, CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES.

+ COMPARTIR INFORMACION A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL CON TERCEROS ALIADOS Y PROVEEDORES DE FIDUPREVISORA S.A. QUE SOPORTAN O CONTRIBUYEN AL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CORRECTA EJECUCION DE LOS PROCESOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS DE FIDUPREVISORA S.A.

« LA LEGITIMACION PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA
FUNDADA EN EL CONTRATO DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, AS[ COMO TODO EL REGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA FIDUPREVISORA.

+ COMPARTIR DATOS PERSONALES CON TERCEROS, ALIADOS O PROVEEDORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION O GESTION COMERCIAL TANTO DE
FIDUPREVISORA S.A. COMO DE LOS TERCEROS QUE ACREDITEN UN NIVEL ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. LA
LEGITIMACION PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA FUNDADA
EN EL CONTRATO DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASi COMO TODO EL REGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON FIDUPREVISORA.

EN RAZON A LO ANTERIOR, LOS TITULARES DE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL PRESENTE FORMULARIO, CUENTAN CON EL DERECHO A CONOCER, ACTUALIZAR,
RECTIFICAR Y SOLICITAR LA SUPRESION DE SUS DATOS PERSONALES; ABSTENERSE DE SUMINISTRAR INFORMACION PERSONAL DE NATURALEZA SENSIBLE; SOLICITAR LA
PRUEBA DE LA AUTORIZACION OTORGADA; SER INFORMADOS SOBRE EL USO QUE SE DA A SUS DATOS PERSONALES; REVOCAR LA AUTORIZACION OTORGADA, CONSULTAR
DE FORMA GRATUITA LOS DATOS PERSONALES PREVIAMENTE SUMINISTRADOS Y ACUDIR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CUANDO NO SE ATIENDAN
EN DEBIDA FORMA SUS CONSULTAS O RECLAMOS EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. TALES DERECHOS LOS PODRA EJERCITAR EL TITULAR DE LOS DATOS
MEDIANTE PETICION ESCRITA, EXPRESANDO LOS DATOS AFECTADOS Y EL TIPO DE LOS DERECHOS INDICADOS QUE SE EJERCITA, A TRAVES DE LOS SIGUIENTES CANALES DE
ATENCION: CORREO ELECTRONICO: PROTECCIONDEDATOS@FIDUPREVISORA.COM.CO TELEFONO: (1) 594 5111 DIRECCION FISICA: CALLE 72 # 10-03, BOGOTA, COLOMBIA.
CON EL DILIGENCIAMIENTO Y SUSCRIPCION DEL PRESENTE FORMULARIO, USTED DECLARA CONOCER Y ACEPTAR DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EL CONTENIDO DE LA
PRESENTE SOLICITUD DE AUTORIZACION Y EL CONTENIDO DE LA POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE FIDUPREVISORA S.A. DE IGUAL FORMA DECLARA
CONTAR CON LA AUTORIZACION PARA SUMINISTRAR LA INFORMACION DE LOS TITULARES DE INFORMACIONREFERIDOS O EN EL PRESENTE FORMULARIO PARA LAS
FINALIDADES PREVIAMENTE DESCRITAS.

6. CONSTANCIA DE APROBACION Y FIRMA DEL FORMULARIO HUELLA

o
I
i
FIRMA DEL VINCULADO il
[a)
w
TIPO DE DOCUMENTO cC. O NIT O NUMERO DE DOCUMENTO =
DE IDENTIDAD [a)
. P =
CE. O CARNE DIPLOMATICO O -
T O PASAPORTE O
EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR, DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS:
LA PRESENTE SOLICITUD HA SIDO DILIGENCIADA POR
IDENTIFICADO CON C.C./ C.E./ NIT/T.I. NUMERO DE DEBIDO A LA INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.

\_ /
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f 7. DOCUMENTACION ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACION Y ACTUALIZACION \

PERSONA NATURAL:

QO Fotocopia legible del documento de identicacién.
O RUT.
O Certificado de tradicién y libertad (cuando aplique).

CON LA ENTIDAD.

O Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes. O Fotocopia legible del documento de identificacién del representante legal (preferible al 150%).

FIN DEL FORMULARIO
8. ESPACIO EXCLUSIVO PARA FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICO QUE HE CUMPLIDO CON TODAS LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL SARLAFT, Y LO CONSIDERO IDONEO PARA SU VINCULACION

PERSONA JURIDICA:

QO Original del Certicado de Existencia y Representacién Legal con vigencia no mayor a un (1) mes, expedido por la Cémara de
O Comercio o por la entidad competente.
O RUT.

O Listado (nombres, nimero de identificacion y participacién) e identificacién de los accionistas o asociados que tengan directa o
indirectamente mas del 5% del capital social, aporte o participacion.

QO Certificado de tradicion y libertad (cuando aplique).

O Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

RESPONSABLE DE LA IDENTIFICACION DEL VINCULADO

FECHAl b p | M M | A A A A

NOMBRE

CARGO

FIRMA

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

UNIDAD DE VINCULADOS
COMPLETITUD REQUISITOS DOCUMENTALES O

CONSULTA EN LISTAS O VERIFICACION SARLAFT OK Ne) NO O

NOMBRE

CARGO FECHA

D D M M A A A A

\_

FIRMA DEL FUNCIONARIO

/
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ANEXO No. 9
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT



MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO SARLAFT
P.A. FONDO COLOMBIA EN PAZ

Antes de diligenciar el formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 6)
2. Nodeje ningln espacio en blanco, si la informacidn solicitada no aplica para su caso, escriba
N/A.
3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que estdn consignados en el numeral
7.
4. Elformulario no debe tener tachones ni enmendaduras.

{fiduprevisora)

Importante: antes de llenar este formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 7).
2. No deje ninguin espacio en blanco, si la informacién solicitada no aplica para su caso, escriba N/A.

CONTRAT[STA DERIVADO 3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que estan consignados en el numeral 8.
Y VINCULADO INDIRECTO 4. Cuando sea unién temporal o consorcio se debe diligenciar el formulario por los integrantes

del consorcio o unién temporal.

ACTUALIZACION VINCULACION \

CIUDAD DE DILIGENCIAMIENTO ‘FECHA‘ b_D ‘ M M ‘ A A

1. CALIDAD DEL SOLICITANTE

CONTRATISTA DERIVADO © VINCULADO INDIRECTO

TIPO DE DILIGENCIAMIENTO: MARQUE LA OPCION SEGUN CORRESPONDA.

* Vinculacién si es contratista nuevo para Fiduprevisora S.A. o Actualizacién si ya existe
vinculo como contratista.

* Ciudad de Diligenciamiento y fecha.

1. CALIDAD DEL SOLICITANTE
CONTRATISTA DERIVADO VINCULADO INDIRECTO
VINCULADO O RELACIONADO CON: CLIENTE OTRO VINCULADO © NUMERO DE
NOMBRE: IDENTIFICACION:

ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLARA CON LA FIDUCIARIA /O CLIENTE:

1. CALIDAD DEL SOLICITANTE: Marque la opcién segun el vinculo a desarrollarse.
Por el tipo de contratos del PA FCP, se trata de CONTRATISTA DERIVADO, a no ser que se disponga
algo diferente.

* Vinculado o relacionado con: Debe marcarse la opcion CLIENTE.

»  Nombre: Corresponde a PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ.

* Nuamero de Identificacion: Corresponde a 830.053.105-3

* Especificar la actividad que desarrollara con la fiduciaria y/o cliente: Corresponde al objeto

del contrato a suscribir.




2. INFORMACION GENERAL (SOLO PERSONA JURIDICA)

NOMBRE O RAZON SOCIAL PRINCIPAL O SUCURSAL FILIAL ©
TIPODE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CC. 0 CE O T ¢ NIT CARNE DIPLOMATICO PASAPORTE () OTROC

PAIS DE NACIMIENTO
NUMERO ID 0 CONSTITUCION SEXO F M
TIPO DE ENTIDAD TIPO DE SOCIEDAD (SOLO PERSONA JURIDICA) }E\chlp‘;'gﬁ'g'q
(SOLO PERSONA JURIDICA) ANONIMA O SAS O ESALC) LIMITADA ©) EXTRANJERA
MIXTA © PUBLICA © PRIVADA © | CONSORCIOOUT O OTRAC  CUAL? CODIGO CIlU

TELEFONO

DIRECCION TELEFONO FIJO CELULAR
CIUDAD DEPARTAMENTO PAlS
CORREO ELECTRONICO

AUTORIZACION USO DE MEDIOS ELECTRONICOS: ACEPTA Y AUTORIZA DE MANERA EXPRESA PARA QUE FIDUPREVISORA , ENVIE NOTIFICACIONES, ESTADOS DE CUENTA Y DEMAS
COMUNICACIONES A TRAVES DE TECNICAS Y MEDIOS ELECTRONICOS, INFORMATICOS ¥ TELEMATICOS (INCLUYE CORREO ELECTRONICO, PAGINA WEB, MENSAJES MOVIL):
sl NO ©

2. INFORMACION GENERAL

* Nombre o Razdn Social: Corresponde al nombre de la persona natural o juridica que va a
ser contratista.

* Debe seleccionar la opcidn segun corresponda la figura juridica entre PRINCIPAL, SUCURSAL
o FILIAL.

* Tipo de documento de identidad: Corresponde a C.C.,, C.E., T.l., Carné Diplomatico,
pasaporte en el caso de personas naturales.
Corresponde a NIT en el caso de personas juridicas.

* Diligenciar Namero ID, Pais de nacimiento o constitucion y sexo F o M segun corresponda.
O Tipo de entidad: Corresponde a la categoria de MIXTA, PUBLICA o PRIVADA.

* Tipo de sociedad: Corresponde al tipo de asociacion enunciado en el Certificado de
existencia y Representacion. Debe seleccionar entre ANONIMA, S.A.S. LIMITADA vy
EXTRANIJERA. En caso de un tipo diferente debe diligenciarlo en el espacio éCual?,
seleccionando la casilla OTRA.

+ Actividad Econémica: Corresponde a la consignada en el Registro Unico Tributario RUT.

+  CODIGO ClIU: Corresponde al consignado en el Registro Unico Tributario RUT.

* Direccidn: Corresponde a la direccién de la persona natural o juridica que sera contratista.

* Diligenciar Teléfono fijo, teléfono celular, ciudad, departamento, pais y correo electrénico
de la persona natural o juridica que sera contratista.

* AUTORIZACION USO DE MEDIOS ELECTRONICOS es de plana escogencia del tercero

3.DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL

PRINCIPAL SUPLENTE
PRIMER
ARELINE SEGUNDO APELLIDO
NOMBRES DOCUMENTO CC. C PP O |
COMPLETOS DEIDENTIDAD CE © oTRo o | NUMEROID
DIRECCION TELEFONO
CIUDAD DEPARTAMENTO CARGO

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL

*  Deacuerdo con lo estipulado en el Certificado de Existencia y Representacién, debe sefialar
si es el Representante Legal PRINCIPAL o SUPLENTE.




*  Con base en lo anterior debe diligenciar los campos subsiguientes.

4.50CI0S /ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES

NOMBRE COMPLETO TIPO DEID NUMERO ID % DE PARTICIPACION

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES
* Corresponde a los datos completos de las personas naturales o juridicas en su calidad
de socios, asociados, accionistas o personas controlantes que estan definidas como tal
en el Certificado de Existencia y Representacion.

e 5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES \

YO

IDENTIFICADO COMO APARECE AL PIE DE MI FIRMA, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE
DECLARO EXPRESAMENTE QUE:

1. LA INFORMACION SUMINISTRADA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA, FIDEDIGNA, VERIDICA Y QUE LOS BIENES TRANSFERIDOS O A TRANSFERIR POR LA ENTIDAD QUE
REPRESENTO EN DESARROLLO DEL NEGOCIO JURIDICO CELEBRADO O A CELEBRAR, PROVIENE DE LAS SIGUIENTES FUENTES:
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL, ESPECIFICAR
SALARIO SERVICIOS U HONORARIOS PROFESIONALES VENTA DE ACTIVOS OTRO
CREDITO ¢ APORTES PRESUPUESTO NACIONAL IMPUESTOS {CUAL?

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

* YO: Corresponde al nombre del Representante Legal Principal o Suplente, inscrito en el
numeral 3 del formulario.

*  Especificar la actividad industria y/o Comercial, la cual debe coincidir con el numeral 2 del

formulario.
6. CONSTANCIA DE APROBACION Y FIRMA DEL FORMULARIO HUELLA

[ =
2
v
FIRMA DEL VINCULADO &
[=]
TIPODEDOCUMENTO  CC. & NIT O NUMERO DE DOCUMENTO ]
DE IDENTIDAD g
CE O  CARNE DIPLOMATICO e

1L © PASAPORTE (.

7. CONSTANCIA DE APROBACION Y FIRMA DEL FORMULARIO

*  Firma del Vinculado: Corresponde a la rubrica del Representante Legal Principal o Suplente,
inscrito en el numeral 3 del formulario. La huella debe ser clara.




ENCASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR, DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS:

LA PRESENTE SOLICITUD HA SIDO DILIGENCIADA POR

IDENTIFICADO CON C.C./C.E./NIT /T.. NUMERO DE DEBIDO A LAINCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.

* Este campo solo debe ser diligenciado EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA
ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.
Caso contrario se debe diligenciar con la sigla N/A.

7. DOCUMENTACION ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACION Y ACTUALIZACION

PERSONA NATURAL: PERSONA JURIDICA:

Fotocopia legible del documento de identicacion. QOriginal del Certicado de Existencia y Representacion Legal con vigencia no mayor a un (1) mes, expedido por la Cimara de
Comercio o por la entidad competente.

Certificado de tradicion y libertad (cuando aplique). RUT.

Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes. Fotocopia legible del documento de identificacién del representante legal (preferible al 150%).

Listado (nombres, nimero de identificacion y participacion) e identificacion de los accionistas o asociados que tengandirectao
indirectamente mas del 5% del capital social, aporte o participacion.

Certificado de tradicién y libertad (cuando aplique).

Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes,

8. DOCUMENTACION ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACION Y ACTUALIZACION
Se requiere que la persona sea natural o juridica allegue la documentacién exigida en el
formulario.

Persona Natural:
e Fotocopia legible del documento de identificacion
e RUT

Persona Juridica:

e Original del Certificado de Existencia y Representacién Legal con vigencia no mayor a un (1)
mes, expedido por la Camara de Comercio o por la entidad competente.

e RUT

* Fotocopia legible del documento de identificacidn del representante legal y de las personas
autorizadas con firma registrada, estas Ultimas con el correspondiente formulario diligenciado.
e listado (nombres, nimero de identificacién y participacion) e identificacion de los
accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% del capital social,
aporte o participacion.
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ANEXO No. 10
MINUTA DEL CONTRATO

Nota: Los términos de esta minuta podran variar de conformidad con los ajustes que considere el PA
FCP y de acuerdo con el contenido de la propuesta

CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. XXXX DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE
NOMBRE: CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 COMO VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL PA - FCP

NIT. 830.053.105-3
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXX

CEDULA DE CIUDADANIA: XXOOXXXXXXX

CARGO: XXOOXXXKXXXXXXX
DIRECCION Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda — Piso 11
CONTRATISTA

ENTIDAD: XXOOXXXXXXXXXX

NIT: XXOOXKXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL: YXXOOXXXXXXXXXX
CEDULA DE CIUDADANIA: XXOOXXXXKXXXXXXX
CARGO: XXOOXXXXXXX
DIRECCION: XXOOXXXXKXXXXXXX
TELEFONO: XXOOXXXXKXXXXXXX
e-mail: XXOOXXXKXXXXXXX

Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebracién del presente contrato, el cual se regira
por las clausulas mas adelante establecidas, previo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que el Patrimonio Auténomo Fondo Colombia en Paz, en adelante PA FCP, fue creado mediante el Decreto
691 del 27 de abril de 2017, como un patrimonio auténomo del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades
fiduciarias publicas.

2. Que el 6 de Septiembre de 2019, se suscribié el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, entre el

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y EL CONSORCIO
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, conformado por la FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX,
FIDUCENTRAL S.A. y FIDUAGRARIA S.A., y cuyo objeto consiste en: “Suscribir un contrato de Fiducia
Mercantil para la administracion, contratacidn y pagos con cargo a las diferentes fuentes de recursos que
se asignen al Fondo Colombia en Paz (FCP), creado como un patrimonio auténomo del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica de conformidad con los dispuesto en el Decreto 691 de
2017 y demas normatividad que lo modifique, adicione o complemente”, cuyo plazo vencié el 31 de mayo
de 2020.
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3. Que el dia 22 de mayo de 2020, mediante otro si nimero 1 al contrato de fiducia mercantil No. 001 de 2019,
se prorrogé el contrato hasta el 27 de septiembre de 2020 o hasta agotar los recursos disponibles, lo que
primero ocurra.

4. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actia como
representante legal del CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, quien a su vez seré el vocero y
administrador del PA-FCP, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado
Contrato de Fiducia Mercantil.

5. Que los actos de gestion y la contratacién derivada del PA-FCP se rige por las normas de derecho privado
aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el articulo primero del Decreto Ley 691 de 2017. Por lo
anterior, el presente contrato se rige por las estipulaciones contractuales plasmadas en éste, las normas
comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios consagrados en los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la ley.

6. Que el desarrollo del objeto del FCP, consiste en ser el principal instrumento para la administracion,
coordinacion, articulacion, focalizacién y ejecucién de las diferentes fuentes de recursos para realizar las
acciones necesarias para la implementacién del Acuerdo Final para la terminacion del conflicto y la
construccidn de una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementacién del mismo y al
componente especifico para la Paz del Plan Plurianual de inversiones de los Planes Nacionales de
Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, asi como el proceso de reincorporacién de las FARC-
EP a la vida civil, y otras acciones de posconflicto, el Fondo Colombia en Paz podré recibir:

1.-Recursos del Presupuesto General de la Nacion

2.-Recursos del Sistema General de Regalias, de acuerdo al régimen juridico aplicable.

3.-Recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con el régimen juridico aplicable
4.-Recursos de Cooperacion Internacional no Reembolsables.

5.-Bienes y derechos que adquiera a cualquier titulo.

6.- Usufructo y explotacién de bienes que a cualquier titulo reciba, provenientes de personas de
derecho publico o privado.

7.- Recursos provenientes de la participacion privada

8.- Los demés recursos que determine la ley.

7. Que para garantizar la ejecucion de los recursos mencionados en el anterior numeral, EI FCP podra:

1. Crear las subcuentas que se requieran para el desarrollo de su objeto.

2. Articular los demas fondos creados o que se creen por el propésito de canalizar y coordinar los
recursos necesarios para los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la paz.

3.-Recibir aportes a cualquier titulo de fondos, personas, entes o entidades de cualquier naturaleza
juridica, nacionales, extranjeras o del derecho internacional, para el cumplimiento de su objeto.

4 -Celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de su objeto, incluyendo contratos de fiducia
mercantil.

5.- Las demés que se requieran para el cabal cumplimiento de los objetivos del FCP.

8. Que para la ejecucion de los recursos relacionados, el FCP cuenta con un Manual de Contratacion, el cual
se estructurd atendiendo a que el régimen de los actos, actuaciones, contratos y administracion de los
recursos y sus subcuentas sera de derecho privado, con observancia de los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el articulo 209 y 267 de la
Constitucion politica, en el que se dispone que las entidades ejecutoras son las responsables de toda la
etapa precontractual en sus perspectivas técnica, financiera, juridica y administrativa y deben presentar para
andlisis al Fondo Colombia en Paz las fichas técnicas de solicitud 0 modificacion de contratos.
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Propendiendo por el cumplimiento del objetivo del FCP, en especial, lo relacionado con el numeral 4 del
articulo 5 del Decreto Ley 691 de 2017 el cual dispone que, el Consejo Directivo del Fondo Colombia en
Paz tiene la funcién de “Designar una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoria
sobre los actos y contratos que realice el Fondo Colombia en Paz”, actuando dentro de las obligaciones del
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, en aras de garantizar la correcta implementacion de los
procesos Yy procedimientos para la destinacion de los recursos utilizados para el cumplimiento del Acuerdo
Final y en observancia del principio de seleccidn objetiva, se requiere contratar los servicios de una firma
de auditoria integral sobre todos los actos, contratos y procesos que desarrolla el Fondo Colombia en Paz
mediante una metodologia de trabajo estandar que permita analizar, evaluar e identificar las posibles
situaciones de riesgo y asuntos que impacten las operaciones de negocio y su control interno, asi como la
definicion de acciones que las mitiguen, minimizando con ello la probabilidad de ocurrencia de fraudes,
actos de corrupcion o manejo inadecuado de los recursos.

Que por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del XX de XXXXXX de 201X, el FCP adelant6 la
Convocatoria Abierta No. 0XX de 201X, cuyo objeto fue, “XXXXXXXXXXXXXXXXXX.”

Que el XX de XXXXXXXX de 201X se celebro diligencia de cierre de la Convocatoria Abierta No. 0XX de
201X, con XXXX (X) propuestas a saber: i) XXXXXXXXXXX.

Que una vez realizadas las evaluaciones finales técnicas, juridicas y financieras de la Convocatoria Abierta
No. 0XX de 201X, publicadas en la pagina web http:XXXXXXXXXXX, se pudo verificar que la propuesta
presentada por XXXXXXXXXXXXXX, fue la mas favorable para el desarrollo del objeto a contratar, de
acuerdo con la oferta presentada y los criterios objetivos de habilitacién y ponderacién.

Que en virtud del procedimiento establecido en el Manual Contractual del FCP, se sometié a recomendacion
del Comité Técnico el anterior informe definitivo de evaluacion, el cual, previa revision de los aspectos
juridicos, financieros y técnicos, tuvo voto favorable para la recomendacion ante el Comité Fiduciario, de lo
cual se dejo constancia mediante Acta del XXXX de XXXXXXXX de 201X.

Que asi mismo, la contratacion de XXXXXXXXXXXXXX, fue puesta a consideracion del Comité Fiduciario
la cual fue aprobada e instruida por este mediante Acta No. XXX del XX de XXXXXX de XXXX.

Que, previa publicacién de los informes definitivos, de conformidad con las instrucciones impartidas por el
Comité Fiduciario, el XX de XXXXXXX de XXXX se procedi6 con la publicacion de la aceptacion de la oferta,
una vez cumplidas las etapas del procedimiento, garantizando la libre concurrencia y participacion.

Que la presente contratacion cuenta con los recursos suficientes para su ejecucién, amparados bajo el
certificado de disponibilidad presupuestal No. XXXXXX, el cual hace parte integral del presente documento.
Que, por lo anteriormente expuesto, y segun lo exigido en el Analisis Preliminar y sus anexos, para cubrir la
necesidad expuesta por parte de FCP, en atencion a lo exigido por el numeral 4 del articulo 5 del Decreto
Ley 691 de 2017, se suscribe contrato con XXXXXXXX, por cumplir los requisitos exigidos dentro del
proceso de seleccion por Convocatoria Abierta No. 0XX de XXXXX. La propuesta econdmica presentada
por XXXXXXXX, de acuerdo con XXXXXXXXX, asciende a la suma de XXXXXXKXXXXXXXXXXX,
incluido IVA y demas gravamenes y tributos a que haya lugar.

Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias segun resultado arrojado en la consulta dentro del
Sistema de Administracion del Riesgo, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT, de
acuerdo con la certificacion expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la Previsora S.A.

Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en situacion de
inhabilidad o de incompatibilidad. Asi mismo, que no se encuentra incurso en causal de impedimento, ni
conflictos de interés.

Que se consulté el “Boletin de Responsables Fiscales publicado por la Contraloria General de la Republica,
con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara reportado; asi
mismo, que sus representantes legales que no reportan antecedentes disciplinarios, penales o de medidas
correctivas.
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21. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procedera a suscribir Contrato de Interventoria,
el cual se regira por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y especialmente por lo dispuesto
a continuacion:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: | ser4 el mismo objeto de la convocatorial

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: FI plazo del contrato que se suscriba sera de [ser4 el

mismo que se establece dentro de la convocatoria], contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion establecidos por el P.A FCP. o hasta agotar
recursos, lo primero que ocurra.

CLAUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Dentro del contrato a suscribir seran

obligaciones del CONTRATISTA, las siguientes:

i. OBLIGACIONES GENERALES:

1.

1.

12.
13.

Allegar en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio del contrato.

Ejecutar idéneamente el objeto del contrato, para lo cual debera garantizar todos los requerimientos
previstos en el anexo técnico y el documento de analisis preliminar de la convocatoria, los cuales hacen
parte integral del contrato y demas obligaciones.

Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa, teniendo la
responsabilidad logistica, operativa y de personal para la prestacién del servicio contratado, sin que
genere relacién laboral, ni prestaciones sociales entre el CONTRATISTA y el Consorcio Fondo
Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Auténomo Fondo Colombia en Paz -
P.A. -FCP; y ningun otro tipo de costo distinto al valor del contrato.

Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo del
contrato, que puedan afectar el objeto o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea
la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles soluciones.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa 0 con ocasion
de la ejecucion del objeto contractual.

Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor del contrato.

Suscribir las actas e informes de ejecucidn y avance del contrato a que haya lugar, en la forma indicada
por la supervision del contrato y el anexo técnico que hace parte integral del presente contrato.

Ser el Unico responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de
ley, asi como de atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que PA-FCP requiera para
su trdmite interno o para drganos externos y de control.

Constituir las garantias a favor del PA-FCP en los términos establecidos en este documento.

. Afiliar a sus trabajadores al Sistema Integrado de Seguridad Social y velar porque sus contratistas se

encuentren afiliados al Sistema Integrado de Seguridad Social, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes y mantener indemne a PA —-FCP y de la ART de cualquier reclamacion.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, transporte,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato.

Presentar cuenta de cobro o factura, segun sea el caso.

Reportar, en caso de cualquier novedad o anomalia, la situacion de forma inmediata a la supervision
del contrato, por medio escrito.
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14. Indemnizar y/o asumir bajo su responsabilidad, todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o
de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo de este.

15. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a
hacer u omitir algun acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP y demas autoridades
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.

16. Autorizar al Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Auténomo
Fondo Colombia en Paz P.A. -FCP y/o a la Agencia de Renovacién del territorio, para el manejo de
datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013,
el Decreto 886 de 2014 y demas normas que la regulan, adicionen o modifiquen.

17. Las deméas que se deriven de la naturaleza del presente contrato, que garanticen su cabal
cumplimiento y sean acordadas entre las partes.

ii. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: [seran las mismas que se establecen dentro de la convocatorial

CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y/O ENTIDAD EJECUTORA: En virtud del
presente Contrato de Prestacion de Servicios se tendran las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DE LA SUBCUENTA [se enunciara el nombre de la Agencia o Direccion o Entidad]

1. Prestar toda la colaboracion e informacion al contratista para que el objeto del contrato se desarrolle
de conformidad con los términos del presente documento.

2. Realizar el seguimiento a la ejecucion contractual de conformidad con los Manuales y Reglamentos
establecidos por el Fondo Colombia en Paz.

3. Verificar a través del supervisor del contrato que los servicios suministrados por el contratista se
ajustan a las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

4. Designar y/o Delegar la persona que ejercera la supervision del presente contrato.

5. Informar al P.A.-FCP sobre la delegacion de la supervision y asi mismo, informar a aquellos cambios
que sobre la misma se realicen, siempre y cuando tal cambio no genere una modificacion de las
condiciones contractuales.

6. Prestar la colaboracién necesaria para la prestacion de los servicios del objeto del contrato.

7. En general prestar toda la colaboracion que requiera el contratista para la debida ejecucidn del
contrato.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecucién contractual, de conformidad con las
instrucciones impartidas por cada uno de los supervisores y/o la interventoria, designado por la
entidad ejecutora.

2. Suministrar la informacion y documentacién que se requiera por parte de los supervisores y/o
interventoria de las entidades ejecutoras, a efecto de que sirva como un instrumento de seguimiento
a la ejecucion contractual, asi como para adelantar la liquidacion de los mismos, en caso de aplicar.

3. Todas las demas que se deriven en relacidn con el objeto del contrato y las exigencias legales que
surjan dentro de la ejecucion de este.

CLAUSULA SEXTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato ser4 por la suma de
XXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXX) M/CTE, incluido IVA y demas impuestos, tasas o contribuciones
a que haya lugar, asi como los costos directos e indirectos derivados del contrato.
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CLAUSULA SEPTIMA. - FORMA DE PAGO: El PA-FCP pagara al contratista el valor del contrato de la
siguiente manera: XXXXXXXXX. Estos pagos seran cancelados previa certificacion de cumplimiento a
satisfaccion expedida por parte del supervisor. Asi como, la presentacién de los informes de ejecucién de EL
CONTRATISTA y la constancia de estar a paz y salvo en el pago de aportes de salud, pension y ARL.

PARAGRAFO PRIMERO: Adjunto a la factura de venta o cuenta de cobro, se debe presentar la certificacion
expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las
obligaciones derivadas de los aportes al sistema de seguridad social integral, aportes fiscales y parafiscales de
sus empleados con fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias calendario y la autorizacién de pago por
parte del Supervisor.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las facturas que se presenten deberan ser expedidas a nombre de FIDEICOMISOS
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3. Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompafian
con los documentos requeridos para el pago, el término para éste solo empezaré a contarse desde la fecha en
que se haya aportado el ultimo de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del contratista y no tendré por ello derecho al pago de intereses o compensacién de
ninguna naturaleza.

PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con o establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento
de esta disposicion, CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019/ PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ informaré al Ministerio de Salud y Proteccién Social o a la Superintendencia de Salud, para
que procedan de conformidad.

PARAGRAFO CUARTO: Por medio del presente contrato EL CONTRATISTA acepta someterse al
procedimiento para el pago, establecido por EL CONTRATANTE, en concordancia con los paragrafos anteriores.

PARAGRAFO QUINTO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO: El (ltimo pago debe contar con el cumplimiento
a cabalidad de las obligaciones contractuales, soportado con el informe final de la supervision.

CLAUSULA OCTAVA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente
contrato, se expidi6 el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXXXX de 201X.

CLAUSULA NOVENA. - CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente el presente Contrato
a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito del
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que
tenga para negar la autorizacion de la cesion.

CLAUSULA DECIMA. - SUPERVISION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: La supervision,
control y vigilancia del contrato sera ejercida por la Entidad Ejecutora, a través del lider o quien este delegue,
designe o asigne el Ordenador del Gasto, quien sera el encargado de verificar el desarrollo y en general el
cumplimiento de los compromisos contractuales.

La Supervision tendra las siguientes funciones, ademas de las contenidas en el Manual de Contratacion y la
Ley 1474 de 2011:

1. Verificar que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada
2. Exigir el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato.
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3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el Contratista con el Sistema de
Seguridad Social y Parafiscales.

4. Certificar la ejecucion del contrato dentro de las condiciones exigidas, el cual es requisito para efectuar
los pagos.

5. Coordinar con el contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y adecuada ejecucién de los
servicios contratados.

6. Facilitar al contratista la informacion necesaria y suficiente para el desarrollo del objeto del contrato,
en los tiempos y en la forma prevista.

7. Brindar el apoyo y solucionar las inquietudes que se le presenten al contratista en relacion con el objeto
y las obligaciones contractuales y en general con la ejecucion del contrato.

8. Presentar los respectivos informes de supervision.

9. Exigir la actualizacién de las garantias constituidas de acuerdo con el Acta de Inicio y en caso de
modificaciones contractuales.

10. Las demas que se requieran para la supervisién del Contrato de Prestacion de Servicios.

PARAGRAFO PRIMERO: En ninglin caso podra el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposicion legal, ni tampoco
modificar los términos del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda recomendacion o comunicacion que imparta el Supervisor debera constar por
escrito.

PARAGRAFO TERCERO: El Supervisor del contrato, debera rendir un informe mensual durante el tiempo de
ejecucion, incluido el informe final, los cuales deberan reposar dentro de la carpeta del respectivo contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3 garantia ante una compafiia de seguros
legalmente establecida en Colombia, cuya pdliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebracion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del presente contrato, con el objeto de amparar los riesgos que a continuacion se
mencionan:

a. CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas ya cada una de las obligaciones
contractuales a su cargo, por una cuantia equivalente al XXXXXX (XX%) por ciento del valor total del
contrato, incluido IVA y una vigencia igual al término de duracion del mismo y XXXX (X) meses mas.

b. CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS: Para garantizar la calidad del servicio
prestado por el Contratista, por una cuantia equivalente al XXXXX (XX%) por ciento del valor total del
contrato, incluido IVA y con una vigencia igual al término de duracion del mismo y XX (XX) afio mas.

c. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para
garantizar que el Contratista cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras
personas, por el equivalente al XXX (XX%) del valor del contrato, incluido IVA y una vigencia igual al
término de duracion del mismo y tres (3) afios mas, este ultimo periodo corresponde al tiempo que la
legislacion laboral ha establecido para la prescripcion de las acciones judiciales que se encuentran en
cabeza de los trabajadores.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia equivalente a XXXXXXXXXXX
(XXX SMLMV) y con una vigencia igual al término de duracidn del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: La péliza de que trata la presente clausula debera ser a favor de Particulares.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La garantia tinica de cumplimiento respectiva que para el efecto expida la compafiia
aseguradora, debera ser entregada dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del
presente contrato, debidamente firmada, junto con el recibo pago de la misma, expedido por la aseguradora.
En el evento en el que EL CONTRATISTA no allegue la péliza con el recibo de pago dentro del término
establecido, se entendera que no tiene interés en ejecutarlo y no se perfeccionara.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecucion del presente contrato o se
adicione el valor, EL CONTRATISTA se compromete a presentar el certificado de modificacion de las garantias
de acuerdo con el documento de adicién, modificacion o prérroga que se suscriba, en los mismos términos y
alcances establecidos en el presente contrato.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA debera mantener la garantia vigente en los términos expresados
en esta clausula y deberan pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para constituirla, mantenerla,
prorrogarla o adicionarla.

PARAGRAFO QUINTO: Los gastos de constitucion de la pdliza mencionada en esta clausula y el pago de la
prima correspondiente seran por cuenta del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las vigencias de la péliza de seguros
conforme a la fecha de suscripcién del Acta de Inicio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: Al presente contrato
pondran aplicarse las siguientes clausulas penales:

PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, este se obliga a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA -
FCP, una pena por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Asi mismo, en caso
de que, vencido el plazo del contrato, EL CONTRATISTA no hubiera ejecutado todas o algunas de sus
obligaciones, se sujeta a pagar a favor del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA -
FCP, a titulo de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se establece
como estimacién anticipada de los perjuicios que le ocasione al CONTRATANTE en su calidad de vocero y
administrador del PA - FCP. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a obtener del CONTRATISTA el pago
de la indemnizacion correspondiente, si a ello hubiere lugar.

PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas
con ocasion de la ejecucidn del mismo a cargo del CONTRATISTA, dara origen al pago de sumas sucesivas
diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada dia de
retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicacion del debido proceso
definido en el paragrafo segundo de la presente clausula y acorde con las estipulaciones contractuales. Para el
efecto, el CONTRATISTA autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los
valores correspondientes a la clausula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA
0 de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la clausula penal de apremio, el
CONTRATANTE podra obtener el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamacién por las vias
legales a que haya lugar. La cancelacion o deduccion de eventuales apremios no exonera al CONTRATISTA
de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las condiciones
de tiempo y de calidad pactadas.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicacion de la clausula penal de apremio, el CONTRATANTE
verificara el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el
presente contrato y los documentos precontractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la clausula penal pecuniaria y de apremio se tendra en cuenta
el siguiente procedimiento: El CONTRATANTE avisara por escrito al contratista del retardo o incumplimiento
evidenciado dentro de los tres (3) dias siguientes. EL CONTRATISTA dispondra de un plazo de hasta tres (3)
dias habiles siguientes al recibo del aviso para presentar al CONTRATANTE los argumentos del retardo o
incumplimiento; junto con los soportes conducentes y pertinentes que lo justifiquen. Seguidamente, EL
CONTRATANTE analizara los argumentos expuestos y los documentos allegados por el contratista para aplicar
la penalidad estipulada.

PARAGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta clausula se haran efectivas
directamente por EL CONTRATANTE, quien podra a su libre eleccién, para el efecto, compensarlas con las
sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas. La
compensacion operara en los términos de los articulos 1714 y ss., del Codigo Civil; se entiende que, con la
suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que
le adeude, los valores correspondientes a aquéllas.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. — SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes podran suspender el
presente contrato, mediante la suscripcién de un acta en donde conste tal evento. El término de suspension y
las condiciones de reinicio se acordaran en dicha acta. La suspensién no dara derecho a exigir indemnizacion,
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de ejecucion de
este podra suspenderse en los siguientes eventos:

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucién del contrato. Dicha
eventualidad corresponde calificarse por parte del CONTRATANTE.

b. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendré indemne al CONTRATANTE,
en su calidad de vocero y administrador del PA— FCP, de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones,
demandas o acciones legales por dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecucion
del contrato, y hasta la liquidacion definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o
accién legal contra los mencionados por los citados dafios o lesiones, éste sera notificado al CONTRATISTA,
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la
Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente
la defensa del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, y sus consorciadas, ésta
podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, y éste pagaré todos los gastos en
que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, EL CONTRATANTE tendra
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén
de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime
pertinente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento en que
surja alguna diferencia entre las mismas por razon o con ocasion del presente Contrato de Prestacion de
Servicios, se regiran por las normas del Derecho Colombiano y buscaran en primer término una solucién o
arreglo directo, de no lograrse el acuerdo, se procedera con la conciliacién ante una autoridad competente en
dicho asunto, la amigable composicion o la transaccién, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la
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notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra. Si en dicho término no fuere posible un arreglo a sus
diferencias 0 a una parte de ellas ambas convienen someter el asunto al conocimiento de la Jurisdiccién
Ordinaria Colombiana.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMiA PROFESIONAL:
De conformidad con la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA ejecutara el contrato con autonomia e
independencia. En tal sentido no existira relacién laboral entre las PARTES. Lo anterior, sin perjuicio del deber
de coordinacion que le asiste al contratista en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que en todo
caso no generara relacion laboral. El contratista no es representante, agente 0 mandatario del CONTRATANTE,
por lo que no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos, en nombre del
contratante, ni de tomar decisiones, ni de iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. EL
CONTRATISTA. realizara el objeto del Contrato de Prestacion de Servicios con autonomia técnica y
administrativa, pudiendo realizar otras actividades intrinsecas al ejercicio de su objeto profesional.

PARAGRAFO PRIMERO. - SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra subcontratar las obligaciones
contractuales sin la autorizacién previa, expresa y escrita del CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: Ala
terminacion del plazo del Contrato, sin perjuicio de la terminacion anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la verificacion de uno u otro evento, se procedera a su liquidacion de mutuo acuerdo si existen
saldos o situaciones de inconformidad entre las partes. Si la liquidacion por mutuo acuerdo no fuere posible por la no
comparecencia del CONTRATISTA sea cual fuere el motivo, se entendera que este Ultimo acepta los términos de la
liquidacion efectuada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O
CONFLICTO DE INTERES: EL CONTRATISTA afima bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado
con la firma del presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en la Constitucion y la Ley. Asi mismo, que no se encuentra incurso en causal de
impedimento, ni conflictos de intereses.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y garantiza, que tanto
él como sus empleados, guardaran absoluta reserva sobre toda la informacion, documentos, archivo, politicas,
procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA con
ocasién del desarrollo del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las
medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los mencionados datos o informacion a la que tenga
acceso en desarrollo del contrato, las cuales en ningun caso seran menores de aquellas tomadas por EL
CONTRATISTA para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva. En todo caso si EL
CONTRATISTA utiliza la informacion para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla
o darla a conocer a terceros, debera responder por todos los dafios y perjuicios que le cause al CONTRATANTE Y/O
LA FIDUCIARIA y a terceros perjudicados.

Las partes entienden que la totalidad de la informacion que reciba EL CONTRATISTA o los trabajadores en
mision, en orden a cumplir los fines del presente Contrato de Prestacion de Servicios tiene caracter reservado,
sin que pueda utilizarse por el CONTRATISTA o por terceros para cualquier otro propdsito. La infraccién de
lo previsto en la presente clausula facultara al CONTRATANTE para ejercer las acciones legales a que haya
lugar.

CLAUSULA VIGESIMA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada
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con el sistema para la administracidn del riesgo del lavado de activos y financiacion del terrorismo — SARLAFT,
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares externas No. 22 y 061 de 2007 de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar la documentacion e informacién aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual
SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas
documentos e informacion que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacion
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO: Cualquiera de las partes podra terminar unilateralmente en cualquier momento, el
presente contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnizacion alguna, en el evento de que resulte formalmente
incluido en la orden ejecutiva numero 12.978 “Specially Designated Narcotics Traffickers — SDNT”, conocida en
Colombia como “Lista Clinton”, lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), listas de personas buscadas en
el Federal Bureau Of Investigation (FBI), en general las listas de las agencias internacionales que identifican
personas vinculadas al lavado de activos y financiacion del terrorismo, o sea formalmente acusado ante un juez,
por narcotrafico, lavado de activos, terrorismo o trafico de armas, en los términos indicados por las leyes
colombianas aplicables.

Por lo tanto, EL CONTRATISTA., debe diligenciar y remitir, junto con los documentos antes referidos, el
formulario de Fiduciaria la Previsora S.A. para el conocimiento del cliente o proveedor, dando cumplimiento a
las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT y las Circulares de la Superintendencia Financiera
de Colombia; asi como, todos los demas documentos e informacién pertinentes, que se adjunta a esta
comunicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna actividad
ilicita contemplada en el Cédigo Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. Por
otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o directivos, se encuentran incluidos
dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por lavado de activos y Financiacion del Terrorismo o
vinculos con el narcotréfico y terrorismo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este contrato podra
darse por terminado por EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA — FCP, por
cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacién anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE puede terminar anticipadamente el
Contrato en los siguientes eventos:

a. Encasode incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte
de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién.
En tal evento no sera necesaria declaracion judicial o administrativa, bastando que la Supervision
constate los hechos que dan origen a los mismos.

b. Cuando EL CONTRATANTE o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de inconsistencias o
irregularidades en la informacion presentada con la propuesta.

c. Elincumplimiento del compromiso anticorrupcion presentado en la Propuesta.

d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos.
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e. En el caso en que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del

Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.

Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.

Por inclusion del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la Contraloria

General de la Republica, en el Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y

Financiacién del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA sea

una Estructura Plural, la presente causal se hara extensiva tan o a las personas naturales y/o juridicas

que lo conforman, como a los socios 0 accionistas respectivos.

h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o
accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigacion de cualquier tipo (penal, administrativa,
etc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcién, soborno, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, asi en Colombia no se
hubiere iniciado la investigacion penal.

i. Cuando sobre EL CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes,
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos sefialados en los
Andlisis Preliminares.

j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptacion de oferta son desvirtuados, o
cuando se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el orden de elegibilidad de EL
CONTRATISTA y/o el acto que notifica la aceptacién de la Propuesta por parte de la jurisdiccion
ordinaria.

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebracion,
seleccion o ejecucion del contrato, lo indujo en error.

«@

Terminacioén Anticipada por imposibilidad de ejecucion: Cuando se presenten situaciones que hagan
imposible el cumplimiento del objeto del presente contrato. Las Partes convienen que existe imposibilidad
de ejecucion cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones
técnicas o econdmicas previstas, o cuando deba suspenderse por mas de seis (6) meses; o si durante la
ejecucion del sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la
funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacion a cargo del CONTRATANTE vy a favor del CONTRATISTA, si las
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.

. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.

c. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato y/o el Acuerdo u Acuerdos de Obra del o los
respectivos Proyectos. Declarada la terminacion anticipada del Contrato por imposibilidad de
ejecucion, se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizara
un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte
que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo del contrato
podran darlo por terminado de comin acuerdo.

Terminacién por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del CONTRATISTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se
evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

Terminacién mediante aviso o notificacion dada a EL CONTRATISTA: Por parte del Supervisor, se
activara el plazo alternativo y extintivo del Contrato, correspondiente a quince (15) dias habiles contados
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a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion o aviso. El Contratante podra dar por terminado el
presente contrato en cualquier momento mediante aviso escrito con una anticipacion no menor de quince
(15) dias habiles, sin que por esto haya lugar a indemnizacion alguna en favor del CONTRATISTA. EL
CONTRATANTE pagara Unicamente al CONTRATISTA las sumas correspondientes a la prestacion del
servicio con base en la constancia emitida por el supervisor del contrato.

6. Las demas establecidas en Analisis preliminar y/o en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, ejercera
estas facultades de acuerdo con su manual, lo cual es aceptado por EL CONTRATISTA. La decision sobre el
ejercicio de estas facultades deberéa ser dada a conocer a EL CONTRATISTA mediante comunicacién dirigida
a su ultima direccion registrada, para efectos de publicidad.

Para las causales de Terminacién anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya
comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la terminacién del
Contrato, operaran los siguientes efectos:

No habré lugar a indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.

Se haran efectivas la Clausula Penal.

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.

oo o

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Anlisis Preliminar y sus Anexos, en caso de
presentarse alguno de los incumplimientos sefialados en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente
clausula, relativo a la Terminacién Anticipada por incumplimiento del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE o el
supervisor notificard al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las Partes acuerden, dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la notificacion, el plazo y las medidas para subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio
de lo anterior, el CONTRATISTA dispondra de un plazo no mayor a veinte (20) dias habiles contados a partir
de la notificacion del incumplimiento para subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento
dispuesto para la notificacién que sera enviada al CONTRATISTA, el supervisor anexara un informe sobre €l
incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del plazo antes sefialado y presente
las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el plazo acordado para
subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para
subsanar el incumplimiento en la manera convenida, EL CONTRATANTE podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, En este evento se procedera a liquidar el Contrato y se haran los reconocimientos
y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, EL CONTRATANTE procedera
a hacer efectivas las garantias respectivas derivadas del incumplimiento, asi como el cobro de la Clausula
Penal prevista en el presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de terminacion anticipada del Contrato por cualquiera de las causas
contempladas en la presente clausula, se ordenara liquidar el contrato y se haran los reconocimientos y pagos
que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectivas las garantias respectivas
derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se determinara por parte del supervisor y/o del
CONTRATANTE la informacién y documentacion que debe ser entregada y se estableceran las demas
actividades que deban ser realizadas por EL CONTRATISTA, como condicién necesaria para que haya lugar
al pago al cual se ha hecho referencia.

PARAGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del
presente Contrato, el supervisor emitird un concepto al respecto que seré remitido al CONTRATISTA, junto con
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la documentacion adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie en un plazo méaximo de cinco (5) dias
habiles. La respuesta del CONTRATISTA y/o los demas documentos relativos seran puestos en conocimiento
del Comité de Operacion del CONTRATANTE para determinar si procede la terminacion del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. -DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad industrial) a
que pudiere haber lugar en relacién con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto del presente contrato
perteneceran Unica y exclusivamente al CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD EJECUTORA, salvo las
disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de conformidad con los articulos 20 de la ley 23 de
1982; 28'y 29 de la ley 1410 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de comln acuerdo
podran realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el manual
de contratacién del FCP. Para el perfeccionamiento de la modificacién al contrato se requerira que esta conste
por escrito. Toda modificacion de contrato debera estar debidamente justificada de acuerdo con lo establecido
en el manual y acompafiada de ser el caso, por la documentacidn que resulte necesaria y que resulte de soporte
ala misma.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - AUTORIZACION, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN,
AUTORIZACION EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACION CONTENIDA
EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA
PROVENIENTE DE OTROS PAISES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP , libre y voluntariamente, para que
reporte a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de informacién legalmente establecido, toda la
informacién referente a su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecucion,
modificacion, liquidacién y/o extincién de las obligaciones que se deriven del presente contrato, en cualquier
tiempo, y que podra reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro operador y /o fuente de
informacién legalmente establecido. La permanencia de la informacion estara sujeta a los principios, términos,
y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demas normas que la modifiquen,
aclaren o reglamenten. Asi mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable al
CONTRATANTE, para que consulte toda la informacion financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de otros paises, atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema
financiero, comercial y de servicios, 0 de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier
tiempo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES: PROTECCION DE DATOS
PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS para la Contratacion Derivada. Con ocasién a la suscripcién del
presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecucion, terminacién y conexas;
las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 de
2012, su Decreto Reglamentario No. 1377 de 2013 y demés normas que las adicionen, aclaren o modifiquen.
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATISTA podra suministrar informacién de naturaleza personal a EL CONTRATANTE para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacion con el
cual tenga relacién. Por lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a gestionar ante los titulares de informacion
personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo
del tratamiento de datos personales, quedando EL CONTRATANTE supeditado exclusivamente a realizar
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:
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1. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras a
permitir el monitoreo y verificacion de cumplimiento de las obligaciones contractuales de EL CONTRATISTA
por parte de EL CONTRATANTE.

2. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a los requerimientos
de EL CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal de EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE, no podra
considerarse como cesion o transferencia de informacion personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por
consiguiente, EL CONTRATISTA mantendra su condicién de responsable del tratamiento mientras que EL
CONTRATANTE, en su rol de responsable del tratamiento procedera a limitar la recoleccion, uso,
almacenamiento, circulacién o disposicion de la informacién a las actividades especificamente relacionadas con
la ejecucién del presente objeto del contrato derivado o al desarrollo de las instrucciones especificas de EL
CONTRATISTA, dentro del marco de las actividades del contrato de fiducia mercantil.

c) EL CONTRATANTE podré realizar actividades que involucren tratamiento de datos personales, para lo cual
EL CONTRATANTE declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus terceros aliados,
vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de
datos personales involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por EL
CONTRATISTA, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por EL CONTRATISTA.

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATANTE podra contratar o acordar con un tercero subcontratista la
prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL
CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales de EL CONTRATISTA, comprometiéndose EL CONTRATANTE a regular su relacién con el tercero,
estableciendo que el tratamiento de datos personales se limitard unicamente a la ejecucion o consecucion de
las instrucciones recibidas por EL CONTRATISTA, que no aplicara o utilizara la informacién con fines distintos
al que figure en el contrato, y que no compartira ésta informacién con terceros sin autorizacion previa y por
escrito de EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE. Adicionalmente, EL CONTRATANTE verificara de
manera previa a la formalizacién del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones
del régimen de proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia,
comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de proteccién de datos personales de EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registrd o almacené
informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATANTE, este procedera a
su efectiva disposicion mediante su devolucion a EL CONTRATISTA a través del medio fisico o digital que
defina EL CONTRATISTA, en su defecto, por instruccion expresa de EL CONTRATISTA, procedera a eliminar
cualquier copia o respaldo de la informacion fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente
idéneas para tal fin y declarando por escrito a EL CONTRATISTA la efectiva eliminacion de la informacion.

f) EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplird con la obligacién de la realizacién del
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos
previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar a EL
CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion de este registro, especialmente frente a
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las medidas de seguridad de la informacién implementadas por EL CONTRATANTE y su politica de tratamiento
de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando los
siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal cuyos
datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del presente contrato:

CONTRATANTE:

Direccion: Carrera 11 No. 71-73, Bogota D.C.
Correo: protecciéndedatos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: 5945111

CONTRATISTA:

Direccidn: XXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXX

h) En el evento en que EL CONTRATANTE llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de proteccién
de datos personales por parte de algun titular de informacion asociado a la ejecucion del presente contrato,
deberéa dar conocimiento a EL CONTRATISTA dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién de
la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL
CONTRATISTA en el presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATANTE llegaré a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con ocasion del
presente contrato, procedera a notificarle a EL CONTRATISTA del incidente por cualquiera de los canales de
atencion descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al
conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema
del Registro Nacional de Bases de Datos.

j) EL CONTRATANTE en su condicién de responsable del tratamiento de datos personales de EL
CONTRATISTA, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccion de datos
personales de EL CONTRATISTA, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento
de datos personales que se requiera para la ejecucién del presente contrato.

k) EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional a EI CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion de datos personales en su
operacion. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por EL CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DOCUMENTOS. - Forman parte integrante de este instrumento todos los
documentos que componen los antecedentes, propuestas, certificados, asi como también todos los enunciados
en la presente clausula. Igualmente conformaré el expediente del presente, las comunicaciones del Supervisor,
sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demas documentos que durante su
ejecucion se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL
CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

Ademas de los documentos anteriormente mencionados, hacen parte integral del presente contrato, los
siguientes documentos:
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1. Certificado de Existencia y Representacién Legal del CONTRATISTA expedido por la Cémara de
Comercio de Bogota.
Fotocopia del Documento de Identificacion del Representante Legal del CONTRATISTA
Registro Unico Tributario del CONTRATISTA
Oferta de los servicios presentada por el CONTRATISTA.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXX de 2021.
Andlisis Preliminar y sus anexos.
Ficha Técnica de Solicitud de Contratacion.
Certificacion de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA.
Certificado de Antecedentes Fiscales del CONTRATISTA de su Apoderado General y Representante
Legal.
. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del CONTRATISTA de su Apoderado General y
Representante Legal.
11. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT).
13. Acta de Comité Técnico.
14. Acta de Comité Fiduciario.
15. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual Operativo,
Manual de Inversiones y Manual de Contratacion.
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No obstante, EL CONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATANTE todos los documentos y la informacién
necesaria para que ésta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos y exigencias de las
entidades y érganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato seran
asumidos por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia
entre los contratantes se enviara a las siguientes direcciones:

a. EL CONTRATANTE: Carrera 11 No. 71-73 Piso 11, en la ciudad de Bogota D.C.

b. EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXOXKOXXXXXXXX

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del presente
contrato seré la Ciudad de Bogotg, D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato de Prestacion de servicios de
entendera perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecucion se requiere la
suscripcion del Acta de Inicio, previa aprobacidn de las garantias por parte del CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente que han
procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, por lo que, en consecuencia, se obligan
a todo lo consignado y manifestado.

En constancia se firma en Bogota D.C, el XX (XX) de XXXXX de 20XX.

XOOOXXXXXXXXXXXXXXX XOOOXKXXXXXXXXXXXXXXXX
Gerente General del Consorcio CONSORCIO Representante Legal- XXXXXXX.XXX.
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
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ANEXO No. 11 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES

Oferente:

Resumen de cuentas de Estados Financieros y Estado de Resultados que sean necesarias para verificar los
requisitos habilitantes de capacidad financiera.

OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL

Integrante No. 1 Integrante No. 2 Integrante No. 3

(Valor en pesos (Valor en pesos (Valor en pesos
colombianos) colombianos) colombianos)

CUENTA Oferente (Valor en
pesos colombianos)

Activo Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente
Pasivo Total
Patrimonio
Utilidad Operacional
Gastos de Intereses
(SI EL OFERENTE ES PLURAL Y TIENE MAS DE TRES INTEGRANTES DEBE INSERTAR LAS COLUMNAS
ADICIONALES EN LA TABLA ANTERIOR)

CAPACIDAD FINANCIERA
INDICADOR  OFERENTE SINGULAR  OFERENTE PLURAL
indice de Liquidez
Nivel de Endeudamiento
Capital de Trabajo
Razon de Cobertura de Intereses

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
INDICADOR . OFERENTE SINGULAR  OFERENTE PLURAL
Rentabilidad del Activo
Rentabilidad del Patrimonio

NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados a corte 31 de
diciembre del 2021, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas juridicas que representamos que la
informacion consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta.

(EL PRESENTE ANEXO DEBERA ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR
PUBLICO Y REVISOR FISCAL. EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTE PLURAL DEBE ESTAR
FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL DE CADA UNO
DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL)

Firma Representante Legal Firma Contador Firma Revisor Fiscal

Nombre: Nombre: Nombre:



ANEXO No. 12

ESPECIFICACIONES TE,CNICAS PARA LA ACTUALIZACION DE DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS
ESTACION DE POLICIA LAS MERCEDES - NORTE DE SANTANDER

ESPECIFICACIONES TECNICAS ACTUALIZACION Y AJUSTE DISENO ARQUITECTONICO Y DISENO
URBANISTICO

Corresponde la actualizacién y ajuste del disefio arquitecténico y urbanistico de los disefios y estudios técnicos
iniciales que posee la Policia Nacional, incluyendo todos aquellos cambios que sean necesarios ya sea por
modificaciones de otras especialidades, ajuste de normas urbanas o necesidades propias de la Policia
Nacional.

Es responsabilidad del contratista, efectuar la consulta de norma arquitectonica y urbana ante las entidades
competentes de la ciudad o Municipio y la aplicacidn especifica de las mismas sobre el disefio arquitecténico y
urbano a proponer. El contratista dispondra a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun
sea el caso y viaticos de los citados profesionales, asi como del equipo requerido.

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LA LEY 361 DE 1997

En cumplimiento de esta Ley “Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de la personas con
limitacion y se dictan otras disposiciones”, las edificaciones gubernamentales de atencion a la comunidad
(instalaciones policiales), deben prever dentro de su disefio arquitectonico los aspectos basicos relacionados a
continuacion:

=  Eliminacién de barreras arquitecténicas (accesibilidad a la edificacion): el ingreso a la Estacion debe
prever el disefio y construccién de rampa de acceso, con pendiente maxima del 8%, con dimensiones
de ancho y giros trazados con la geometria adecuada, con piso en materiales antideslizantes para la
correcta movilidad de persona que ingresen en silla de ruedas u otras limitaciones de movilidad
personal, de forma que estas puedan valerse por sus propios medios.

=  Bafio social: debe localizarse en sitio estratégico de la zona administrativa o social del proyecto (sobre
el hall principal, pasillo o lobby de espera), y debera cumplir las disposiciones basicas para el uso de
personas con limitaciones fisicas y/o en silla de ruedas; tanto en las dimensiones minimas de su
espacio interior como en sus dotaciones y accesorios; debe proponerse disefios multifuncionales
dotados como de: 1 sanitario, 1 lavamanos y 1 Orinal 0 como se solicite en el programa arquitectonico
de areas del proyecto.

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No. 0549 DEL 10 DE JULIO DE 2015

Cumplir con lo dispuesto en la Resolucion No. 0549 de 2015 “Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo
7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion
sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones” y sus anexos No.1 Guia de
construccidn sostenible para el ahorro de agua y energia en edificaciones y Anexo No. 2 Mapa de clasificacion
del clima en Colombia segun la temperatura y la humedad relativa y listado de municipios.

VERIFICACION NORMATIVIDAD DE DISENO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO

Comprende la investigacion en el sitio de la normativa arquitectonica y urbana vigente, de acuerdo al Plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad y Municipio dispuesto por las Curadurias y oficinas de Planeacion.




PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA.

El contratista elaborard y entregara a la Interventoria del proyecto para su aprobacién, los planos y documentos
que a continuacion se relacionan:

Planos urbanisticos y de detalles constructivos de la propuesta urbana, en original (en pergamino
rebordeado), dos copias y medio magnético. Incluye cuadro de areas, quince (15) imagenes
tridimensionales o renders categoria alto foto realismo del proyecto urbano y el entorno inmediato,
debidamente firmados por el consultor y/o arquitectos proyectistas y la Interventoria.

Planos arquitectdnicos y de detalles de cada uno de los bloques que resulten, garitas y cerramiento
que conforman el proyecto, en original (en pergamino rebordeado), dos copias y medio magnético,
debidamente firmado por el consultor y/o arquitectos proyectistas y la Interventoria. Incluye plantas
arquitecténicas de todos los pisos o niveles y cocinas, fachadas de todas las vistas o caras, seis (6)
cortes (minimo tres cortes transversales y tres cortes longitudinales), quince (15) imagenes
tridimensionales o renders categoria alto foto realismo (exteriores, interiores, aéreas), detalles
constructivos y arquitecténicos generales (pisos, enchapes, cielo rasos, entre otros), de carpinteria
metalica, madera y demas, de cada bloque u edificio, garitas y cerramiento. Las especificaciones de
materiales a utilizar en la construccién, se marcaran en la totalidad de los planos referidos.

Memorias de cantidades de obra.

Especificaciones técnicas de obra.

Presupuesto de obra en original con sus respectivos analisis de precios unitarios (A.P.U), el cual
debera discriminarse por bloques de edificaciones resultantes de la actualizacién de disefios y estudios
técnicos.

Programacion de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft Project.

ESPECIFICACIONES GENERALES ACTUALIZACION Y AJUSTE DISENO ESTRUCTURAL.

El contratista elaborara y entregara a la Interventoria del proyecto para su aprobacién, los planos y documentos
que a continuacién se relacionan:

Actualizar los metros cuadrados de area minima de construccion requerida para los disefios.

Disefio estructural y de elementos no estructurales (debera realizarse la actualizacion, ajuste y/o
redisefio del componente estructural de acuerdo a los ajustes propuestos del disefio arquitectdnico, el
disefio urbanistico y disefio paisajistico o paisajismo de la instalacién policial).

Realizar las consultas que se requieran ante las entidades municipales o departamentales para llevar
a buen término la actualizacion de los disefios y estudios técnicos.

Memorias de cantidades de obra.

Especificaciones técnicas de construccion.

Presupuesto de obra en original por fases con sus respectivos andlisis de precios unitarios (A.P.U), el
cual debera discriminarse por bloques de edificaciones resultantes del disefio y obras de
infraestructura fisica por sectores resultantes del disefio.

Programacion de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft Project.
Totalidad de planos y documentos (avalados por la interventoria) requeridos por cada estudio y disefio
(incluidas segunda copia).




ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL DISENO ESTRUCTURAL, DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES Y OBRAS EXTERIORES (garitas, bahia acceso, vias internas, parqueaderos,
cerramiento perimetral, andenes y plazoletas).

El contratista debera realizar el calculo y disefio estructural de las edificaciones de la Instalacién Policial y las
demas estructuras que conforman el proyecto tales como las garitas, el cerramiento perimetral y las obras
exteriores (vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, canalizaciones, entre otros y segun lo defina el
ajuste y/o redisefio arquitectonico, urbanistico y paisajistico), conforme a la normatividad urbanistica vigente,
los requerimientos propios de las instalaciones policiales y los parametros establecidos en la Norma de
Construcciones Sismo resistentes, NSR-10 y demas normatividad vigente que para tal efecto regulen su
ejecucion.

Corresponde al disefio y calculo de la totalidad de elementos en concreto reforzado convencional u otro sistema
que se ajuste al proyecto arquitectdnico, para la cimentacién y estructura del proyecto en todos sus niveles y
cubierta, elementos no estructurales y estructura metélica o de concreto para los elementos arquitecténicos que
caracterizan cada una de las edificaciones a construir y a lo dispuesto en la Ley 400 de 1997, NORMA NSR-10
CONSTRUCCIONES SISMORESISTENTES. De igual manera el disefio de los elementos u obras exteriores,
tales como garitas, bahia acceso, vias, parqueaderos, cerramiento perimetral, andenes y plazoletas,
canalizaciones y demas elementos que asi se requieran por el proyecto.

Se hace especial énfasis en la solucién estructural y de cimentacion, para lo cual el consultor presentara dos
alternativas, con el fin de analizar la de mayor viabilidad técnica y econdmica.

El Estudio comprendera como minimo entre otros los siguientes aspectos:

= Los trabajos contemplan el Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales;
planteamiento de ventajas y desventajas para tomar la decisidén sobre el sistema estructural mas
conveniente.

= Estudio y analisis Dindmico de las estructuras que incluye la determinacion de las caracteristicas
dindmicas, calculo de los periodos y modos de vibracion, célculo de las fuerzas de inercia probables
segun la norma sismo-resistente NSR-10 y Calculo comparativo con lo obtenido por la superposicién
de modos de respuesta, si las condiciones de la estructura asi lo hicieran recomendables, calculo de
los efectos sismicos y de viento sobre la estructura. En esta etapa se tendran en cuenta los efectos
torsionales por causas sismicas y de viento y se sometera la estructura a todas las posibles
combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en la realidad, superposicién de los efectos de
cargas de gravedad y del sismo, con el objeto de seleccionar los valores mas desfavorables.

= El disefio estructural debe ser concordante con el estudio de suelos y la actualizacion, ajuste y/o
redisefio arquitectonico, urbanistico y de paisajismo.

=  Estudio y disefio de la cimentacion de cada blogue o edificio, garitas, cerramiento perimetral y deméas
estructuras que asi lo requiera y que conforman el proyecto.

=  Analisis estructural mediante software especializado para efectos de cargas muertas o permanentes
de las estructuras y de las sobrecargas vivas o0 variables que tengan que soportar segun el uso de las
construcciones.

= Anadlisis estructural mediante software especializado para cargas verticales u horizontales o de sismo
y las combinaciones de ellas, de acuerdo a la NSR-10.

=  Estudio y disefio de los elementos metélicos que componen la estructura de escaleras y cubierta de
los bloques y garitas que conforman el proyecto, segun lo requiera.

= Laestructura de cada bloque y garitas que conforman el proyecto debe ser en concreto reforzado o
estructura metalica

=  Memoria de calculo para el disefio estructural de cada uno de los elementos estructurales de cada
bloque, entre otras con la siguiente informacién: analisis sismico teniendo en cuenta para ello el estudio




de micro zonificacion si existe, andlisis estructural, interpretacion de los resultados y determinacién de
la cuantia de refuerzo (cartillas de despiece) incluyendo entre otros pilotes en concreto 0 madera, o
caissons 0 zapatas segun se defina, placa flotante y/o de contra piso, vigas de cimentacion, tanques
de almacenamiento de agua, cuartos de maquinas y equipos, muro de cerramiento, columnas, vigas
de entrepiso, escaleras, placas de entrepiso y cubierta, dinteles, etc.

= Disefio y calculo de elementos no estructurales, entre otras columnetas, viguetas de confinamiento,
anclajes, dinteles, alfajias, ventanas, anclajes de redes, efc.

= Planos de todos los elementos estructurales de cada bloque o edificacién, indicando en cada caso los
parametros sismicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales, despiece de los
refuerzos de todos los elementos estructurales y no estructurales, incluyendo placa de contrapiso y
vigas de cimentacion, longitud de traslapos y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las juntas
estructurales y constructivas que sean necesarias, tanques de almacenamiento de agua, la carga viva,
grupo de uso y coeficiente de importancia, los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para
efectos de aclarar mejor el disefio.

= El plano de cimentacidn debe estar firmado con Matricula Profesional y avalado por el Ingeniero Civil
ejecutor del Estudio de Suelos.

= Disefio de tanques de almacenamiento, segun las condiciones de suministro y abastecimiento
permanente de agua especificadas por el disefio hidraulico interior y exterior. Seran disefiados en
concreto reforzado impermeabilizado con una resistencia minima de 4.000 PSI.

= La placa de cubierta se disefiard en el material especificado por la asesoria en bioclimatica y
sostenibilidad.

=  Plano de detalles estructurales y constructivos de la totalidad de elementos estructurales incluida la
cimentacion, estructura en concreto reforzado y elementos no estructurales.

NORMATIVIDAD

De acuerdo con la normatividad vigente, en especial del Cédigo de Construcciones Sismo Resistentes, Ley 400
de 1997 - NSR-10, la microzonificacion para las ciudades y Municipios, si aplica y toda aquella que para tal
efecto regule su ejecucion.

PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA

El consultor elaborara y entregara a la interventoria, los planos y documentos que a continuacidn se relacionan,
dando cumplimiento a lo establecido en el titulo A de la NSR-10:

= Memorias de calculo y disefio de la cimentacion, estructura en concreto reforzado y/o metalica segin
se requiera, elementos no estructurales y de obras exteriores (urbanismo), cartilla de despieces del
refuerzo para todos los elementos estructurales, de cimentacion y no estructurales y obras exteriores
en original y dos copias en papel y medio magnético

= Planos estructurales de todos los elementos en concreto reforzado y/o metalicos, cimentacién,
elementos no estructurales y obras exteriores (urbanismo), incluidos detalles estructurales y
constructivos, en original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético, debidamente firmados
por el consultor y el proyectista estructural.

= Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta.

= Memorias de cantidades de obra.

=  Especificaciones técnicas de obra.

=  Presupuesto de obra en original con sus respectivos andlisis de precios unitarios (A.P.U), el cual
debera discriminarse por bloques de edificaciones resultantes de la actualizacion de disefios y estudios
técnicos.

»  Programacion de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft Project.




ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS DE LA ACTUALIZACION Y AJUSTE AL DISENO ELECTRICO.

= Tramite de disponibilidad de energia ante el operador de red de la zona.

= Reuvisién, ajuste, actualizaciéon y/o redisefio eléctrico detallado conforme al numeral 10.1.1 del
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE.

= Revisién, ajuste, actualizacién y/o redisefio de cableado estructurado, CCTV y solucion de

conectividad del proyecto.

Revisién, ajuste, actualizacion y/o redisefio del sistema deteccion de incendios segin NFPA 72.

Revisién, ajuste, actualizacion y/o elaboracién de las memorias de cantidades de obra.

Revisién, ajuste, actualizacion y/o elaboracién de las especificaciones técnicas de construccién.

Revisién, ajuste, actualizacién del presupuesto de obra con sus respectivos analisis de precios

unitarios (A.P.U) detallados.

Para la revision, ajuste, actualizacion y/o redisefio, se aplicara la Norma ICONTEC 2050 (Cédigo Eléctrico
Colombiano), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas “RETIE” Ultima actualizacion, Reglamento
Técnico de Alumbrado Publico “RETILAP”, Norma NTC 4552 Proteccién Contra Rayos, ESTANDAR IEEE 80
sistema de puesta a tierra, NFPA 72 codigo nacional de alarmas de incendio, NSR-10 capitulo J.4.2 sistemay
equipos para deteccion y alarma de incendios, normas de construccidn vigentes del operador de red de la zona.

Corresponde a la revision, ajuste, actualizacion y/o redisefio de las redes eléctricas de media y baja tension,
sistema de proteccidn contra rayos, sistema de puesta a tierra, iluminacion interior y exterior, memorias de
calculo, especificaciones técnicas, detalles constructivos, que conforman el proyecto arquitecténico y urbano
final, para lo cual el consultor dispondra a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun sea
el caso y viaticos de un ingeniero electricista con el fin de recopilar la informacion basica para establecer el
posible punto fisico de conexidn del proyecto, toma de resistividad del terreno ( por de medio de telurometro
con certificado de calibracion vigente y GPS).

Los planos deberan mostrar la ubicacion de los equipos, tableros, tomas, luminarias, las rutas de los bancos de
ductos, canaletas y bandejas o ductos porta cables, los circuitos de baja tension y distribucion de las
instalaciones interiores.

PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA

El consultor elaboraré y entregara a la interventoria, los planos y documentos que a continuacion se relacionan:

= Revisién, ajuste, actualizacion y/o elaboraciéon de las memorias de calculo conforme al disefio
detallado establecido en el numeral 10.1.1 del RETIE para la totalidad del proyecto, en original en
papel tamafio carta (debidamente firmado por el profesional competente, con nimero de matricula
profesional y cédula de ciudadania) y medio magnético.

=  Planos de redes tomacorriente red normal y regulada, iluminacién, canalizaciones media y baja

tension, alimentadores de circuitos ramales y parciales, alimentador principal, detalles constructivos

de subestacidn eléctrica de local o tipo poste, planta eléctrica, detalle equipo de medida, detalles

cuartos técnicos, sistema de proteccion contra descargas eléctricas atmosféricas, sistema de puesta

a tierra, diagramas unifilares, cuadros de cargas, plano serie 3, serie 5 y/o solicitado por el operador

de red de la zona. Lo anterior en medio magnético (archivo DWG).

Memorial de responsabilidad civil en original tamafio carta.

Tramite de disponibilidad de energia ante el operador de red de la zona.

Memorias de cantidades de obra.

Especificaciones técnicas de obra.




Presupuesto de obra en original con sus respectivos analisis de precios unitarios (A.P.U), el cual
debera discriminarse por bloques de edificaciones resultantes de la actualizacién de disefios y estudios
técnicos.

Programacion de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft Project.

En todo caso la revision, ajuste, actualizacién y/o redisefio debera cumplir los aspectos que le apliquen de la
siguiente lista:

Andlisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo analisis de factor de potenciay arménicos.
Anélisis de coordinacién de aislamiento eléctrico.

Anélisis de cortocircuito y falla a tierra.

Anélisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de proteccion contra rayos.

Anélisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.

Anélisis del nivel tension requerido.

Calculo de campos electromagnéticos para asegurar que, en espacios destinados a actividades
rutinarias de las personas, no se superen los limites de exposicion definidos en la Tabla 14.1

Calculo de transformadores incluyendo los efectos de los arménicos y factor de potencia en la carga.
Calculo del sistema de puesta a tierra.

Calculo economico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas
resultantes y los costos de la energia.

Verificacion de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la
corriente de cortocircuito de lared y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la Norma
IEC 60909, IEEE 242, capitulo 9 0 equivalente.

Calculo mecanico de estructuras y de elementos de sujecidn de equipos.

Calculo y coordinacion de protecciones contra sobre corrientes. En baja tensiéon se permite la
coordinacion con las caracteristicas de limitacion de corriente de los dispositivos segin IEC 60947 2
Anexo A.

Calculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electro ductos) y volumen de encerramientos
(cajas, tableros, conduletas, etc.).

Calculos de pérdidas de energia, teniendo en cuenta los efectos de arménicos y factor de potencia.
Célculos de regulacion.

Clasificacién de areas.

Elaboracion de diagramas unifilares.

Elaboracion de planos y esquemas eléctricos para construccion.

Especificaciones de construccion complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de
equipos y materiales y sus condiciones particulares.

Establecer las distancias de seguridad requeridas.

Justificacion técnica de desviacion de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no
comprometa la seguridad de las personas o de la instalacion.

Los demas estudios que el tipo de instalacion requiera para su correcta y segura operacion, tales como
condiciones sismicas, acusticas, mecanicas o térmicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O REDISENO
DE LAS REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CCTV Y SOLUCION DE CONECTIVIDAD DEL
PROYECTO

Corresponde a la ejecucion de la revision, ajuste, actualizacion y/o redisefio de las redes de cableado
estructurado en categoria 6a, solucion de conectividad del proyecto en datos y sistema de comunicaciones de
la PONAL, circuito cerrado de television, dimensionamiento del sistema ininterrumpido de potencia -UPS, torre
de comunicaciones(incluye calculo estructural) en caso de requerirse, sistema de puesta tierra electronica,
solucién telefonica IP integrada con la herramienta institucional « Conexién de fibra optica para el backbone y




los centros de cableado, canalizacién y ducteria para el ingreso del canal de datos, integracion de redes de
comunicaciones, equipos activos de core y borde.

PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA
El contratista elaborara y entregara a la interventoria, los planos y documentos que a continuacién se relacionan:

= Reuvisién, ajuste, actualizacion y/o elaboracion de las memorias de calculo y/o redisefio disefio de las
redes de voz y datos, sistema de seguridad electronica para cada bloque, garitas y obras exteriores
que conforman el proyecto, en original y dos copias en papel tamafio carta y medio magnético.

=  Planos de cuartos técnicos y de UPS, torre de comunicaciones, carcamos, canalizaciones y demas

que se requieran para el proyecto, en medio magnético (DWG).

Memorial de responsabilidad civil en original tamafio carta.

Memorias de cantidades de obra.

Especificaciones técnicas de obra.

Presupuesto de obra en original con sus respectivos analisis de precios unitarios (A.P.U), el cual

debera discriminarse por bloques de edificaciones resultantes de la actualizacién de disefios y estudios

técnicos.

= Programacién de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft Project.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O REDISENO
DEL SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS.

Corresponde a la ejecucion de la revision, ajuste, actualizacidn y/o redisefio y memorias de calculo del sistema
de deteccion de incendios segun la NFPA 72, incluyendo calculo de lasos SLC, circuitos de notificacion NACs,
modulos aisladores, modulos de monitoreo, caracteristicas del sistema y dimensionamiento panel FACP.

Para la revision, ajuste, actualizacion y/o redisefio, se aplicara la Norma NSR-10 capitulo J.4.2 sistemas y
equipos para deteccion y alarmas contra incendios, NFPA 72 codigo nacional de alarmas de incendio
ICONTEC 2050 (Codigo Eléctrico Colombiano), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas “RETIE” Ultima
actualizacion, NTC 1483-detecctores de incendio clasificacion, NTC 1868-Higiene y seguridad, detectores
automaticos de incendio instalacidn- localizacién y recomendaciones efectuadas por los ingenieros electricistas
de la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional.

PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA

= Los planos deberan mostrar la ubicacion de los sensores de humo, temperatura, estaciones manuales,
sirenas estroboscopicas, panel FACP, recorrido de tuberia eléctrica metalica y cableado FPL.

= Reuvisién, ajuste, actualizacién y/o elaboracién de las memorias de célculo y/o redisefio disefio de

deteccion de incendios para cada bloque del proyecto, en original en papel tamafio carta y medio

magnético.

Planos de disefio en medio magnético (DWG).

Memorial de responsabilidad civil en original tamafio carta.

Memorias de cantidades de obra.

Especificaciones técnicas de obra.

Presupuesto de obra en original con sus respectivos andlisis de precios unitarios (A.P.U), el cual

debera discriminarse por bloques de edificaciones resultantes de la actualizacion de disefios y estudios

técnicos.

= Programacién de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft Project.




ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS DE LA ACTUALIZACION, AJUSTE Y/O REDISENO AL DISENO
HIDROSANITARIO.

Los disefios y estudios técnicos comprenden los siguientes aspectos:

=  Tramite de disponibilidad de servicios publicos ante entidades publicas. En general, todos aquellos
tramites complementarios que requieran las entidades municipales o departamentales para llevar a
buen término la presente consultoria.

= Ajuste Disefio de redes hidro-sanitarias, red de gas propano y/o gas natural, sistema de redes
contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para obtener aval del Cuerpo oficial
de bomberos de la localidad, si se requiere) planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), disefio
pozo profundo, planta de tratamiento de agua potable y conexidn tanque de agua principal.

= Memorias de cantidades de obra.

= Especificaciones técnicas de construccién.

= Presupuesto de obra en original por fases con sus respectivos analisis de precios unitarios (A.P.U), el
cual debera discriminarse por bloques de edificaciones resultantes del disefio y obras de
infraestructura fisica por sectores resultantes del disefio.

=  Totalidad de planos y documentos avalados por la interventoria requeridos por cada estudio y disefio
(incluidas segunda copia).

=  Documento de aprobacion de los disefios: hidro-sanitarios, gas, red contraincendios interior y exterior
ante las empresas prestadoras del servicio segun corresponda.

= Memorias de cantidades de obra.

= Especificaciones técnicas de obra.

= Presupuesto de obra en original con sus respectivos analisis de precios unitarios (A.P.U), el cual
debera discriminarse por bloques de edificaciones resultantes de la actualizacién de disefios y estudios
técnicos.

=  Programacién de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft Project.

A continuacion, se anotan las especificaciones técnicas minimas requeridas por cada estudio o disefio técnico,
objeto de la consultoria:

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DEL DISENO Y
CALCULO DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR'Y EXTERIOR.

=  Corresponde a la ejecucion a la actualizacién y ajuste del disefio y/o redisefio y célculo de las redes
hidro-sanitarias, gas y contraincendios interior y exterior del proyecto, para lo cual el contratista
dispondré a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun sea el caso, y viaticos del
profesional que se indica, asi como del equipo requerido

=  Contempla la actualizaciéon y ajuste del disefio y/o redisefio y calculo de las redes hidraulicas y equipos
de agua potable, sanitarias negras y lluvias aéreas y subterrdneas, reventilacion, de gas y
contraincendios interior y exterior de cada bloque, garitas si da a lugar y las obras exteriores que
conforman el proyecto.

=  El contratista realizara la investigacion previa sobre las normas y redes existentes, tanto de agua
potable, como de aguas negras, lluvias, gas y contraincendios méas proximas al proyecto, en las
empresas publicas prestadoras del servicio y el cuerpo de bomberos del municipio, asi como los
permisos para vertimientos.

=  El contratista debera presentar los respectivos disefios y calculos ante dichas entidades para obtener
la respectiva aprobacion y permisos de conexion definitiva.

=  Consultara normas y recomendaciones técnicas relativas a las redes de conduccion de gas, desde el
punto de almacenamiento (tanque principal y/o acometida), hasta los puntos de servicios localizados
en cocina, cafeteria y cocinetas que lo requieran.




En caso de no existir redes en la zona inmediata del predio o carencia de estas en la ciudad, debe
realizar los disefios hidraulico, sanitario, pluvial y estructural para las redes matrices de los sistemas
de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y alcantarillado de aguas lluvias incluidos los
sistemas de tratamiento segin el plan maestro aprobado para el proyecto, de conformidad con el
RAS/2000, Resolucion 0330 de 2017, NTC 1500 Cuarta Actualizacion y demés normas y reglamentos
que lo aclaren, amplien o modifiquen, y contener entre otras como minimo la siguiente informacién:
Evaluacién del consumo y gasto de los servicios indicados, para lo cual se debe tener en cuenta los
manuales de disefio y los consumos para los diferentes bloques o edificios que conforman el proyecto.
Disefio y calculo de acometidas de red principal hidraulica y distribucidn interior por cada bloque y
garita si da a lugar.

Disefio y calculo de acometidas a red principal, ventilacion y reventilacion interior, colectores finales
de aguas negras y lluvias (secundarios).

Topografia complementaria para las obras hidraulicas y sanitarias a disefiar, incluyendo ademas el
disefio de la conduccion desde la fuente hasta el proyecto, del entorno propio de las construcciones y
vias del proyecto, con planimetria, altimetria, perfiles topogréficos y topografia en detalle.

Disefio de las obras de captacidn y calculo de los equipos de bombeo.

Estudios y disefios necesarios para la captaciéon de agua, en caso que la localidad no pueda
suministrarla por el sistema de acueducto (fuentes superficiales, Bocatomas, redes de conduccion,
pozos o aljibes y/o fuentes profundas, hasta la entrega para el tratamiento).

Dimensionamiento y disefio de la fuente de abastecimiento, reservorio de abastecimiento de agua
cruda y agua potable, para utilizacién durante los periodos de sequia, con una capacidad de reserva
de acuerdo a las normas aplicable para edificaciones de uso institucional.

Disefio de una unidad de tratamiento del agua para consumo, de acuerdo con la demanda del proyecto,
si se requiere.

Disefio de la red matriz de impulsion de agua cruda y agua tratada hasta el reservorio de tanques altos
y bajos del sistema de acueducto, en caso de requerirse por inexistencia de en la localidad donde se
construira el proyecto.

Disefio de los tanques de almacenamiento de agua tratada con capacidad maxima de almacenamiento
para 3 dias, distribuidos entre en tanque subterrdneo y los tanques elevados, en el porcentaje que
arroje el disefio de conformidad con el nimero de hombres que utilizan los diferentes bloques o
edificaciones del proyecto.

Disefio de la estacién de bombeo del tanque bajo, sistema y tanques elevados, del agua tratada, con
el empleo de Equipos de Presion, para mantener de forma constante el suministro de agua potable y
el sistema contraincendios interior y exterior del proyecto, optimizacion de la propuesta.

Disefio y calculo de la red de distribucidn matriz exterior e interior de acueducto por cada bloque que
conforma el proyecto.

Disefio de las redes de alcantarillado matriz exterior de agua residual del proyecto calculando los
caudales reales por aparatos sanitarios instalados.

Disefio y dimensionamiento de pozos, camaras de caida, cajas de inspeccion y caisson necesarios
para el trazado de las redes matrices en los regimenes de disefio.

En caso de que las ciudades y Municipios, no cuenten con sistema de evacuacidn de aguas servidas,
disefar la red de alcantarillado sanitario de conduccién hasta la planta de tratamiento de aguas
residuales y de alli a la entrega final de campos de infiltracion y/o fuentes superficiales de agua.
Disefio y Dimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales segun los requerimientos
de la Empresa prestadora del servicio publico y demés autoridades ambientales, teniendo en cuenta
todas las normas vigentes para el vertimiento de aguas residuales tratadas.

Disefio de la estructura para el manejo de vertimiento de aguas residuales (grises y negras segun sus
caracteristicas y clasificacion de las mismas) tratadas.

Disefio del drenaje superficial para el dimensionamiento del alcantarillado de aguas lluvias.

Disefio de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto.




Disefio de las redes de alcantarillado pluvial de conduccion hasta los vertimientos finales a los cuerpos
de agua aceptados por la corporacién auténoma regional correspondiente.

Disefios estructurales para todos los elementos que resulten de los disefios hidraulicos y sanitarios
anteriormente mencionados.

Disefio y calculo para la implementacién de sistemas de reutilizacién y/o recirculacién de aguas lluvias
y grises, los cuales incluyen desde la captacion, almacenamiento, tratamiento y distribucién.

Disefio y calculo de la red de gas propano y/o gas natural interior y exterior por cada bloque que
conforma el proyecto.

Disefio y calculo del sistema o red contraincendios interior y exterior, por cada bloque o edificio que
conforma el proyecto, (Consultar requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de las Ciudades y
Municipios, si se requiere).

NORMATIVIDAD

Los disefios y célculos se ejecutaran de acuerdo con la normatividad vigente, establecida por las entidades
prestadoras de los servicios publicos referidos y el honorable cuerpo de bomberos de las ciudades y Municipios,
la entidad ambiental competente y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién.

PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA

El contratista elaborara y entregaré a la interventoria, los planos y documentos que a continuacidn se relacionan:

Memorias de célculo y disefio de las redes y equipos hidraulicos de agua potable y contraincendios,
sanitarias de aguas servidas y lluvias y de gas interior y exterior de cada blogue, garitas y obras
exteriores (urbanismo) que conforman el proyecto, en original y dos copias en papel tamafio carta y
medio magnético.

Memorias y célculo hidro-sanitario para la implementacién de los sistemas de la reutilizacion de aguas
grises y lluvias en original y dos copias en papel tamafio carta y medio magnético.

Planos e isométricos de las redes hidraulicas de agua potable y contraincendios, alcantarillado de
aguas negras Y lluvias y de gas interior y exterior de cada bloque, garita y obras exteriores que
conforman el proyecto, incluidos detalles especificos por red y de construccién en original y dos copias
en papel rebordeado y medio magnético, debidamente firmados por el consultor y el proyectista hidro-
sanitario RCl y de gas.

Planos de detalles cuarto de equipos y de los equipos hidraulicos (Sistema de agua potable,
reutilizacion y red contra incendio).

Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta.

Tramite de presentaciéon y aprobaciéon de los disefios de las redes hidro-sanitarias, gas vy
contraincendios interior y exterior por parte de las empresas publicas prestadoras de los servicios
referidos y el honorable cuerpo de bomberos de las Capitales y Municipios (contraincendios), asi
mismo, entrega de los planos aprobados por entidades.

Memorias de cantidades de obra.

Especificaciones técnicas de obra.

Presupuesto de obra en original con sus respectivos andlisis de precios unitarios (A.P.U), el cual
debera discriminarse por bloques de edificaciones resultantes de la actualizacidn de disefios y estudios
técnicos.

Programacion de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft Project.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LA ACTUALIZACION Y AJUSTE AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

Corresponde al contratista, realizar el tramite para la actualizacién del Plan de Manejo Ambiental o permisos
ambientales requeridos por la autoridad ambiental competente, segun corresponda; realizar los tramites, la




aprobacién y/o actualizacion ante las entidades competentes y prestadoras de servicios publicos en las
Ciudades y Municipios, segun corresponda.

PERSONAL Y TIEMPO DE DEDICACION MiNIMOS PARA LA CONSULTORIA LOS CUALES DEBERAN
CORRESPONDER CON SUS PARES DE INTERVENTORIA

El contratista debera contar con el personal profesional, técnico y administrativo para el perfecto desarrollo de
la actualizacion de disefios y estudios técnicos, que cumplan con los requerimientos minimos exigidos en el

proceso. . i
PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO - CONSULTORIA

iTEM DESCRIPCION % DEDICACION
D %

1 DIRECTOR TECNICO DE CONSULTORIA (ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL) 1 100%

2 ARQUITECTO DISENADOR ARQUITECTONICO 1 100%

3 INGENIERO CIVIL DISENADOR ESTRUCTURAL

4 ARQUITECTO CON MAESTRIA O MAGISTER EN ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Y 1 40%
SOSTENIBILIDAD, O ARQUITECTURA BIOCLIMATICA O BIOCLIMATISMO

5 INGENIERO CIVIL DISENADOR DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS 1 0%
INTERIOR Y EXTERIOR.

6 INGENIERO ELECTRICISTA DISENADOR DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION 1 -
INTERIOR Y EXTERIOR, APANTALLAMIENTO, VOZ Y DATOS

7 INGENIERO CIVIL EJECUTOR DE ESTUDIOS DE SUELOS O GEOTECNIA 1 20%

8 INGENIERO TOPOGRAFO O INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA EJECUTOR DE 1 0%
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

Nota: para efectos de revision, la experiencia del personal profesional se verificara mediante los criterios de
verificacion técnica establecidos en el Anexo No.4 del presente proceso, y con el diligenciamiento de los
formatos que se sefialan a continuacion:

Formato No. 4 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR TECNICO DE CONSULTORIS (ARQUITECTO
Y/O INGENIERO CIVIL).

Formato No. 5 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DISENADOR ARQUITECTONICO (ARQUITECTO).

Formato No. 6 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO CIVIL DISENADOR ESTRUCTURAL.

Formato No. 7 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL ARQUITECTO O MAGISTER EN ARQUITECTURA
BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD, O ARQUITECTURA BIOCLIMATICA O
BIOCLIMATISMO

Formato No. 8 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO CIVIL DISENADOR DE REDES
HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR

Formato No. 9 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO ELECTRICISTA DISENADOR DE REDES
ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR, APANTALLAMIENTO,
VOZ'Y DATOS.

Formato No. 10 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO CIVIL EJECUTOR DE ESTUDIOS DE
SUELOS O GEOTECNIA.

Formato No. 11 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO TOPOGRAFO O INGENIERO CATASTRAL
Y GEODESTA EJECUTOR DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS INGENIERO CIVIL
EJECUTOR DE ESTUDIOS DE SUELOS O GEOTECNIA.

Nota: el personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendré que ser sustituido
por otro que reuna las mismas o superiores calidades y experiencia, previa aprobacién interventoria y la entidad contratante
(FCP).




ANEXO 13
CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - Formato No.1

El proponente deberan acreditar la experiencia minima habilitante mediante la presentacién de maximo tres
(03) certificaciones de contratos terminados y/o liquidados, cuya sumatoria debera ser igual o superior al 100%
del valor del presente proceso expresado en SMMLYV. Las certificaciones deberan acreditar experiencia en
elaboracién de disefios y estudios técnicos en proyectos de edificaciones permanentes nuevas tales como:

= Hospitales, clinicas y centros de salud.

= Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

= Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales

Nota 1: las certificaciones que acrediten la experiencia del proponente, deben contener como minimo la
siguiente informacién:

- Objeto del contrato o descripcion de las actividades.

- Area disefiada.

- Fecha de iniciacion (dia, mes y afio).

- Fecha de terminacién (dia, mes y afio).

- Valor del contrato

- Nombre firmay cargo de la persona competente dentro de la entidad o firma contratante que certifica.
- Direccién y teléfono de la entidad o firma que expide la certificacion.

Nota 2: en atencidn a que la ley 400 de 1997, titulo VII, Articulo 39, Créase la "Comisién Asesora Permanente
para el Régimen de construcciones Sismo Resistentes del gobierno Nacional, para la interpretacion y aplicacién
de las normas sobre Construcciones sismo resistentes, la cual estara adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio y formara parte del Sistema Nacional para la Atencién y Prevencién de Desastres”. Y que en el
articulo 41 y 42 estan dadas sus funciones, los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en
el exterior, deben presentar documento de convalidacion por parte de la autoridad competente en el
cumplimiento de las exigencias de la ley 400 y Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente
NSR-10.

Nota 3: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, se
tomaré para la verificacion, el porcentaje (%) de participacidn en la ejecucion del contrato del oferente que haga
parte del Consorcio o de la Union Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi establecer el total
acreditado.

Para lo anterior, debera presentar el documento que acredité la conformacion del Consorcio o de la Unién
Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes para la ejecucion
del contrato.




Nota 4: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escisién empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 5: la Entidad contratante podra solicitar informacion adicional necesaria para verificar la experiencia minima
requerida.

Nota 6: no se aceptaran auto certificaciones.
Nota 7: no se tendrén en cuenta las certificaciones de contratos en ejecucion.
Nota 8: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias.

Nota 9: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escisién empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 10: la entidad podra solicitar informacion adicional para verificar la experiencia minima requerida.
EVOLUCION DEL SALARIO MiNIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizard para la actualizacién del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en
igualdad de condiciones mediante SMMLYV. Dicho analisis se realizara con la fecha de suscripcion del contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLV.

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 $381.500.00
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 $408.000.00
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 $433.700.00
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500.00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $496.900.00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000.00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600.00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700.00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242,00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803.00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526,00
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1000.000,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hara la respectiva conversion de acuerdo al afio
en que suscribio el objeto del contrato. La verificacion sera realizada por el comité evaluador de la entidad
contratante FCP.




EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Para efectos de revision, la experiencia del personal profesional se verificarda mediante los criterios de
verificacion técnica establecidos en el Anexo No.4 del presente proceso, del presente proceso, de la siguiente
manera:

Formato No. 4 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR TECNICO DE CONSULTORIS (ARQUITECTO
Y/O INGENIERO CIVIL).

Formato No. 5 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DISENADOR ARQUITECTONICO (ARQUITECTO).

Formato No. 6 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO CIVIL DISENADOR ESTRUCTURAL.

Formato No. 7 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL ARQUITECTO O MAGISTER EN ARQUITECTURA
BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD, O ARQUITECTURA BIOCLIMATICA O
BIOCLIMATISMO

Formato No. 8 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO CIVIL DISENADOR DE REDES
HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR

Formato No. 9 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO ELECTRICISTA DISENADOR DE REDES
ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR, APANTALLAMIENTO,
VOZ'Y DATOS.

Formato No. 10 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO CIVIL EJECUTOR DE ESTUDIOS DE
SUELOS O GEOTECNIA.

Formato No. 11 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO TOPOGRAFO O INGENIERO CATASTRAL
Y GEODESTA EJECUTOR DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS INGENIERO CIVIL
EJECUTOR DE ESTUDIOS DE SUELOS O GEOTECNIA.

El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucién del contrato, tendra que ser
sustituido por otro que retina las mismas o superiores calidades y experiencia, previa aprobacién interventoria
y la entidad contratante (FCP).

% DEDICACION

D %
DIRECTOR TECNICO DE CONSULTORIA (ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL) 1 100%
ARQUITECTO DISENADOR ARQUITECTONICO 1 100%
INGENIERO CIVIL DISENADOR ESTRUCTURAL 1 40%

DESCRIPCION

ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL CON MAESTRIA O MAGISTER EN ARQUITECTURA

0,
BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD, O ARQUITECTURA BIOCLIMATICA O BIOCLIMATISMO . 40%

5 INGENIERO CIVIL DISENADOR DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS 1 50%
INTERIOR Y EXTERIOR. ’

INGENIERO ELECTRICISTA DISENADOR DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION INTERIOR Y EXTERIOR, APANTALLAMIENTO, VOZ Y DATOS

7 INGENIERO CIVIL EJECUTOR DE ESTUDIOS DE SUELOS O GEOTECNIA 1 20%

INGENIERO TOPOGRAFO O INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA EJECUTOR DE
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

1 50%

1 20%




1. DIRECTOR TECNICO DE LA CONSULTORIA (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL) Formato No. 4
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA GENERAL

El profesional director técnico de la consultoria debera acreditar formaciéon académica universitaria en
Arquitectura o Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia profesional minima de diez (10) afios
en el ejercicio de la profesién, contados a partir de la fecha de aprobacién del pensum académico en Institucion
universitaria, y minimo debera haber realizado una especializacion, maestria o Doctorado relacionada con
arquitectura, el profesional debera presentar diplomas y actas de grado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Experiencia especifica individual como director técnico de consultoria o director de Interventoria de disefios y
estudios técnicos para la construccion de edificaciones permanentes nuevas, el profesional debera presentar
maximo tres (3) certificaciones a razén de una (1) por contrato, cuya sumatoria tendra que ser por un area
disefiada cubierta igual o superior a =780 m2.

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como director técnico de consultoria o director de
Interventoria de disefios y estudios técnicos para la construccién de edificaciones permanentes nuevas,
deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente certificados por el
contratante.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

1. ARQUITECTO DISENADOR ARQUITECTONICO. Formato No. 5
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA GENERAL.

El Profesional disefiador arquitectonico, debera acreditar formacion académica universitaria en Arquitectura,
con tarjeta profesional vigente, experiencia profesional minima de ocho (8) afios en el ejercicio de la profesion,
contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucién universitaria, y minimo una
especializacion, maestria o Doctorado relacionada con arquitectura, el profesional debera presentar diplomas
y actas de grado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Experiencia especifica individual como disefiador arquitecténico de disefios y estudios técnicos para la
construccion de edificaciones permanentes nuevas, el profesional debera presentar maximo tres (3)
certificaciones a razdn de una (1) por contrato, cuya sumatoria tendran que ser por un area disefiada cubierta
igual o superior a = 780,00 m2.

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como arquitecto o disefiador arquitecténico de
consultoria o de interventoria de disefios y estudios técnicos para la construccion de edificaciones permanentes
nuevas, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente certificados por
el contratante.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.




NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones.

2. INGENIERO CIVIL DISENADOR ESTRUCTURAL Formato No. 6

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA GENERAL

El Profesional disefiador estructural, debera acreditar formacién académica universitaria en Ingenieria Civil, con
posgrado en estructuras , tarjeta profesional vigente, experiencia profesional minima de ocho (8) afios, contados
a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria, y minimo una
especializacion, maestria o Doctorado relacionada con estructuras, el profesional deberé presentar diplomas y
actas de grado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Experiencia especifica individual como disefiador estructural de obras de cimentacién, estructura y elementos
no estructurales, para la construccién de edificaciones permanentes nuevas, el profesional debera presentar
maximo tres (3) certificaciones a razén de una (1) por contrato, cuya sumatoria tendran que ser por un area
disefiada cubierta igual o superior a = 780,00 m2

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como ingeniero civil o disefiador estructural de
consultoria o de interventoria de disefios y estudios técnicos para la construccién de edificaciones permanentes
nuevas, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente certificados por
el contratante.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.
NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

3. ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL CON MAESTRIA O MAGISTER EN ARQUITECTURA
BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD, O ARQUITECTURA BIOCLIMATICA O BIOCLIMATISMO. Formato
No.7

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA GENERAL

El Profesional arquitecto y/o ingeniero civil, debera acreditar formacion académica universitaria en Arquitectura,
con tarjeta profesional vigente, Maestria en arquitectura bioclimatica y sostenibilidad, o arquitectura bioclimatica
o bioclimatismo, experiencia profesional minima de diez10) afios en el ejercicio de la profesion, contados a
partir de la fecha de aprobacién del pensum académico en institucién universitaria, el profesional debera
presentar diplomas y/o actas de grado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Experiencia especifica individual como disefiador bioclimatico de disefios y estudios técnicos para la
construccién de edificaciones permanentes nuevas, el profesional debera presentar maximo tres (3)
certificaciones a razén de una (1) por contrato, cuya sumatoria tendrén que ser por un &rea disefiada cubierta
igual o superior a = 780,00 m2,




Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como arquitecto y/o ingeniero civil disefiador
bioclimatico de consultoria 0 de interventoria de disefios y estudios técnicos para la construcciéon de
edificaciones permanentes nuevas, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar
debidamente certificados por el contratante, y estar debidamente certificados por el contratante.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

4. INGENIERO CIVIL DISENADOR DE REDES HIDRO-SANITARIAS Formato No. 8

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA GENERAL.

El Profesional disefiador de redes hidrosanitarias, deberd acreditar formacion académica universitaria en
Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia profesional minima de cuatro (4) afios, contados a
partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucién universitaria, y minimo una
especializacion, maestria o Doctorado relacionada con disefio hidrosanitario, el profesional debera presentar
diplomas y actas de grado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Experiencia especifica individual como disefiador de redes hidrosanitarias, de gas, red contraincendios interior
y exterior para la construccion de edificaciones permanentes nuevas, el profesional deberé presentar maximo
tres (3) certificaciones a razon de una (1) por contrato, cuya sumatoria tendran que ser por un area disefiada
cubierta igual o superior a = 780,00 m2.

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como ingeniero civil o disefiador de redes hidro-
sanitarias de consultoria o de interventoria de disefios y estudios técnicos para la construccidn de edificaciones
permanentes nuevas, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente
certificados por el contratante.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

5. EXPERIENCIA DEL INGENIERO ELECTRICISTA DISENADOR DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y
BAJA TENSION, VOZ Y DATOS Formato No. 9

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA GENERAL.

El Profesional disefiador de redes eléctricas de media y baja tensidn interior y exterior, deberad acreditar
formacién académica universitaria en Ingenieria Eléctrica, con tarjeta profesional vigente, experiencia
profesional minima de cuatro (4) afios, contados a partir de la fecha de aprobacién del pensum académico en
Institucion universitaria, y minimo una especializacion, maestria o Doctorado relacionada con disefio de redes
eléctricas, el profesional debera presentar diplomas y actas de grado.




EXPERIENCIA ESPECIFICA

Experiencia especifica individual como disefiador de redes eléctricas de media y baja tensién interior y exterior,
apantallamiento para la construccion de edificaciones permanentes nuevas, el profesional debera presentar
maximo tres (3) certificaciones a razon de una (1) por contrato, cuya sumatoria tendran que ser por un area
disefiada cubierta igual o superior a = 780,00 m2.

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como ingeniero electricista o disefiador de redes
eléctricas de media y baja tension, voz y datos de consultoria o de interventoria de disefios y estudios técnicos
para la construccion de edificaciones permanentes nuevas, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a
la NSR-2010, y estar debidamente certificados por el contratante.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones.

6. EXPERIENCIA DEL INGENIERO CIVIL EJECUTOR DE ESTUDIO DE SUELOS O GEOTECNIA Formato
No. 10

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA GENERAL.

El Profesional ejecutor del estudio de suelos o geotecnia, debera acreditar formacién académica universitaria
en Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia profesional minima de cuatro (4) afios, contados
a partir de la fecha de aprobacién del pensum académico en Institucién universitaria, y minimo una
especializacion, maestria 0 Doctorado relacionada con geotecnia, el profesional debera presentar diplomas y
actas de grado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Experiencia especifica individual como asesor en geotecnia asesor en geotecnia en contratos que dentro de su
objeto se encuentre la elaboracion de estudios de suelos realizados a terrenos para la construccidn de
edificaciones permanentes nuevas, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, el
profesional debera presentar maximo tres (3) certificaciones a razon de una (1) por contrato, cuya sumatoria
tendran que ser por un area disefiada cubierta igual o superiora = 780,00 m2.

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como ingeniero electricista o disefiador de redes
eléctricas de media y baja tension, voz y datos de consultoria o de interventoria de disefios y estudios técnicos
para la construccion de edificaciones permanentes nuevas, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a
la NSR-2010, y estar debidamente certificados por el contratante.
El profesional debe contar con matricula profesional vigente.
NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones.
7. EXPERIENCIA DEL TOPOGRAFO, INGENIERO CATASTRAL O GEODESIA Formato No. 11
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA GENERAL.

El Profesional topografo, debera acreditar formacion académica universitaria como ingeniero topdgrafo o
tecndlogo en topografia, con tarjeta profesional vigente, experiencia profesional minima de cuatro (4) afios,




contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucién universitaria, el profesional
debera presentar diploma o acta de grado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Experiencia especifica individual como topografo en contratos que dentro de su objeto se encuentre la
elaboracién de levantamiento topografico y altimétrico, deberén ser de contratos ejecutados posteriores a la
NSR-2010, el profesional debera presentar maximo tres (3) certificaciones a razén de una (1) por contrato, cuya
sumatoria tendran que ser por un area disefiada cubierta igual o superiora = 780,00 m2.

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como ingeniero electricista o disefiador de redes
eléctricas de media y baja tensién, voz y datos de consultoria o de interventoria de disefios y estudios técnicos
para la construccion de edificaciones permanentes nuevas, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a
la NSR-2010, y estar debidamente certificados por el contratante.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.
NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones.
En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:

= Se entendera por titulo de posgrado, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los
diplomas y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido
otorgado por una institucién de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion
superior, deberén venir convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional. Este proceso
constituye un reconocimiento que el Gobierno colombiano hace del diploma otorgado por una
institucion extranjera y asi establece una equivalencia acorde con la legislacion nacional.

= Encaso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida
convalidacién ante el Ministerio de Educacion Nacional.

=  Silos oferentes presentan mas de tres (3) certificaciones para el director técnico de la consultoria y
cada uno de los profesionales, solamente se tendran en cuenta tres (3) primeras relacionadas en los
formatos respectivos.

»  Para acreditar la informacion consignada en los respectivos formatos deben aportarse los documentos
necesarios para el director técnico y cada uno de los profesionales solicitados (Certificacion suscrita
por la entidad o firma contratante, fotocopia de la matricula profesional, certificacion vigente de la
matricula expedida por el respectivo consejo profesional, diploma o acta de grado).

=  Sielobjeto del contrato o certificacion es global, es decir que incluya obra y otras actividades diferentes
a estudios y/o disefios, se debera especificar claramente los estudios y/o disefios incluidos y
certificados por el Contratante, de lo contrario no seréa tenido en cuenta para su evaluacion.

= La entidad contratante FCP, se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere
necesarias en la documentacioén presentada, con el fin de garantizar la transparencia del proceso de
contratacion.

=  (Cada profesional se evaluara a partir de las certificaciones que soporte en los formatos establecidos.

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica de los directores técnicos y cada uno de los
profesionales solicitados, deben contener como minimo la siguiente informacién:

- ijeto del contrato o descripcion de las actividades.
- Area disefiada.
- Fecha de iniciacién (dia, mes y afio).




Fecha de terminacion (dia, mes y afio).

Cargo desempefiado.

Nombre firma'y cargo de la persona competente dentro de la entidad o firma contratante que certifica.
Direccién y teléfono de la entidad o firma que expide la certificacion.




ANEXO 14
FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Todas las ofertas presentadas validamente en el proceso de contratacién seran analizadas por el comité
evaluador designado por la entidad contratante FCP, para tal efecto, podré solicitar las aclaraciones o
explicaciones que estime necesarias, las cuales solo se consideraran en la medida que no impliquen
modificaciones o adiciones de la oferta y no afecten los principios de igualdad, transparencia y seleccién
objetiva.

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos por la entidad contratante Fondo Colombia en Paz
FCP.

La omision de la informacion requerida en este anexo, NO SERA SUBSANABLE POR SER FACTOR DE
PONDERACION, en todo caso, la no presentacion de la informacion requerida no restringe la participacion del
proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta. De esta manera, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje seréa cero.

Antes de proceder a la evaluacion de las propuestas, se comprobara si las mismas se ajustan en general a las
condiciones establecidas en el presente proceso.

Estaran habilitados para acceder a la ponderacion, los oferentes que hayan cumplido con todos los requisitos
habilitantes, de acuerdo a los parametros técnicos, juridicos y financieros exigidos.

Las propuestas serdn evaluadas y calificadas teniendo en cuenta las variables y factores que se sefialan a
continuacion:

CRITERIO DE LA EVALUACION PUNTAJE
1- Factor Técnico 500
2-  Factor Econémico 400
Total 900 puntos

1. FACTOR TECNICO: (500 Puntos)

Puntaje por criterios de evaluacién Técnica

Director Técnico de la consultoria (Arquitecto o ingeniero Civil) 300 puntos
Arquitecto Disefiador arquitectdnico. 200 puntos

DIRECTOR TECNICO DE LA CONSULTORIA (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL) (300 Puntos)
Experiencia especifica individual

Se asignaran 300 puntos a los oferentes que acrediten la experiencia en las tres (3) certificaciones aportadas
en el FORMATO No. 4, cuya sumatoria sea igual o superior a 1.560,00 m2 de area disefiada cubierta para
edificaciones permanentes nuevas.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la experiencia
minima exigida, su puntaje sera cero.




ARQUITECTO DISENADOR ARQUITECTONICO. (200 puntos)
Experiencia especifica individual

Se asignaran 200 puntos a los oferentes que acrediten la experiencia en las tres (3) certificaciones aportadas
en el FORMATO No. 5, cuya sumatoria sea igual o superior a 1.560,00 m2 de area disefiada cubierta para
edificaciones permanentes nuevas.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la experiencia
minima exigida, su puntaje sera cero.

2, FACTOR ECONOMICO: (400 Puntos)
Los proponentes deberan diligenciar el Formato No. 3 OFERTA ECONOMICA.

Solamente se efectuara la evaluacion econdémica de aquellas propuestas que no superen el valor del
presupuesto estimado.

Se otorgan 400 puntos a la propuesta economica que refleje el menor valor, el cual se tomara como el 100%,
a las demas se les otorgara puntaje en forma proporcional y decreciente, segun la siguiente formula:

Puntaje Oferta “X” = Vr. Menor Oferta
X400

Vr. Oferta “X”
Dénde;

Puntaje Oferta “X": Puntaje que se asigna a la oferta que se esta calificando.

Vr. Menor Oferta: Valor de la oferta habil que presenta el menor precio.

Vr. Oferta “X”: Valor de la Oferta que se esta calificando.

Para efectos de evaluacion el resultado final de aplicar la formula anterior sera truncado en dos (2) decimales.

El valor ofertado debera incluir el costo de todos los gastos en que incurra el proponente para la ejecucion del
objeto del presente proceso. Seran de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en
que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que
se deriven de dichos errores y omisiones.

FACTORES DE DESEMPATE.

En caso de empate , el comité evaluador designado por la entidad contratante FCP, una vez revise los requisitos
técnicos habilitantes y ponderables de las propuestas, aplicara los factores de desempate para proceder con la
seleccion de la oferta favorecida de la siguiente manera:

= Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

= Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de
la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

= Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad a la que
se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad en




los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

= Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcién de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la Ley.

= Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

= Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegraciéon o reincorporacion o de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por
personas en proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

= Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos
una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o una
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacién de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la
persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de
familia o persona en proceso de reincorporacién o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros
del proponente plural.

= Preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas 0 asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por MIPYMES, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

= Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas 0 asociaciones mutuales.

= Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable con
corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos
realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre
que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa 0 asociacién mutual que tenga una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa 0 asociacidn
mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni
la MIPYME, cooperativa 0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios 0 accionistas de los miembros del proponente plural.

= Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

= Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso.

PARAGRAFO PRIMERO. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957
de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequefias 0 medianas.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacién de capital humano, el
oferente debera acreditar una antigliedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un
afio se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de
constitucidn de la misma.




PARAGRAFO TERCERO. El Gobierno Nacional podra reglamentar la aplicacion de factores de desempate en
casos en que concurran dos o mas de los factores aqui previstos.

VERIFICACION

El Formato No.3 OFERTA ECONOMICA sera objeto de revision por el comité evaluador, quienes verificaran
los siguientes requisitos:

Diligenciamiento y firma de la carta de presentacién de la oferta econdmica.

Diligenciamiento y firma de la oferta econdmica

El valor de la Oferta econdmica debera presentarse de manera global, desagregando el valor del IVA (19%),
en moneda legal colombiana
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ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR PARA LA ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SUBESTACION DE POLICIA EN EL
CORREGIMIENTO LAS MERCEDES

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio
Autéonomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, requiere contratar el servicio que tiene por objeto
“Actualizacion a los disefios y estudios técnicos para la construccion y dotacion de la Subestacion de
Policia en el corregimiento Las Mercedes del Municipio de Sardinata en el Departamento de Norte de
Santander.”

1. DESCRIPCION

Con base en las estrategias definidas por el Mando Institucional, acordes y en cumplimiento de la
Politica de Defensa y Seguridad PDS, el emprendimiento y la equidad definida por el Gobierno
Nacional para el afio en curso, el proyecto “Catatumbo sostenible” es un esfuerzo de coordinacién
interinstitucional liderado por la Consejeria Presidencial para la Estabilizacion y Consolidacion. Las
autoridades municipales, la Gobernacién de Norte de Santander, los Ministerios y agencias técnicas
del Gobierno Nacional, participan en esta iniciativa para transformar el Catatumbo, que es una mas
de las regiones de Colombia directamente afectadas por la violencia y la pobreza, es asi que nace la
proyecto de construir la estaciéon de Policia en el corregimiento de Las Mercedes en el municipio de
Sardinata en el Norte de Santander con el cual se busca fortalecer el servicio de policia en esta region,
la infraestructura y la capacidad de la policia local, asi como mejorar la calidad de vida de los
uniformados que velan por la seguridad y convivencia de los habitantes de esta regién del pais.

La "Region del Catatumbo"”, es una subregion colombiana ubicada en el Noreste del Departamento
"Norte de Santander", que ha presentado diversos desafios para la consolidacidn de las instituciones
legales del Estado colombiano (a nivel departamental y local), ya que es una de las zonas mas
complejas del pals; especialmente en términos de conflictos no resueltos y la existencia de economias
ilicitas y criminales, en gran parte debido a su desarticulacion territorial. La dindmica de las economias
ilegales, como el trafico de drogas, el contrabando de combustible y equipos, se ha beneficiado por
su ubicacidn estratégica, ya que Catatumbo esta en la frontera con Venezuela y estd influenciado por
diferentes grupos armados ilegales.

Asi mismo, los ciclos de violencia en el Catatumbo no han cesado, siguen las actividades
delincuenciales por los Grupos Armados Organizados (GAO), siendo las condiciones sociopoliticas y
de violencias preexistentes las que, en gran medida, estan determinando la evolucién de los riesgos
para las garantias de la seguridad ciudadana y territorial. Por consiguiente, la Policia Nacional en la
ultima vigencia establecid que el 49,5 % de los municipios de esta region, registraron un aumento en
la tasa de homicidios con respecto a la vigencia anterior, donde el nUmero de masacres aumento
respecto al mismo afio, al pasar de 11 a 29 casos, donde la mayor incidencia de asesinatos fue a
personas defensoras de los derechos humanos. En el caso de la Region del Catatumbo, segun los
datos del Departamento de Policia de Norte de Santander, el nimero de homicidios se ha duplicado
en relacién con los afios anteriores.

La intervencion con el proyecto en el corregimiento de Las Mercedes busca expandir la capacidad
operativa de la Policia Nacional mediante el fortalecimiento de la infraestructura y las capacidades
tecnoldgicas y de movilidad necesaria para el despliegue policial. Esto se basa en frenar el
comportamiento delictivo en la jurisdiccion y contribuir a satisfacer las necesidades de seguridad
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publica y paz, orientado a la prevencion, la investigacion y el control del delito, asi como a reducir el
comportamiento antisocial con un enfoque comunitario, generando una cultura de solidaridad que
permite el ejercicio de los derechos vy libertades publicas en la jurisdiccion, y fortalece la atencion
acorde con las peticiones de los ciudadanos en términos de seguridad en dreas urbanas y rurales,
percepcién de seguridad y transformacion de economias ilicitas en una cultura de la legalidad.

Esta es la razon por la cual la prioridad del presente proyecto estd orientada a apoyar al gobierno
colombiano en su esfuerzo por fortalecer la seguridad en la region.

La implementacion de este proyecto permitird al Gobierno:

v Fortalecer la presencia institucional en la zona del Catatumbo, para contrarrestar el trafico
de material de guerra y explosivo, insumos quimicos y sustancias narcéticas, asegurar la
frontera con Venezuela, asi como limitar el drea de operaciones criminales a grupos armados
ilegales

v" Aumentar la seguridad vy la aplicacion de la ley en el rea.

v" Aumentar la cobertura policial para contrarrestar las actividades que sostienen las
economias ilegales en el area del “Catatumbo”, generando una consolidacién territorial que
permita una ubicacidon estratégica para lanzar operaciones ofensivas contra el terrorismo y
el narcotrafico.

v" Desplegar el sistema integrado de seguridad rural, con el objeto de articular las capacidades
institucionales a fin de focalizar los medios estatales para afectar de manera contundente los
centros de gravedad de los factores generadores de violencia, con una combinacién de
esfuerzos en inteligencia, investigacidn criminal, prevencidn, servicio de policia, operaciones
sostenidas y extinguiendo sus fuentes de financiacién, desarticulando sus redes de provision
logistica y neutralizando sus apoyos externos.

v" Desarrollar programas de prevencion que permitan fortalecer los lazos de confianza en el
territorio, vinculando el desarrollo de jornadas deportivas y culturales que promuevan la
participacion de la comunidad, brindando acceso a los mecanismos de proteccion que
permitan disminuir el impacto de los fendmenos violencia, inseguridad y delincuencia.

El proyecto para la construccion de la subestacion de Policia Las Mercedes cuenta con la consultoria
de disefios y estudios técnicos, los cuales fueron producto del contrato de consultoria PN-DIRAF-06-
3-10103-15 cuyo objeto es "elaboracion de disefios y estudios técnicos para la construccion y dotacion
de la Subestacion de Policia en el corregimiento las Mercedes del Municipio de Sardinata del
Departamento de Norte de Santander, incluye estudio de suelos, estudio topogrdfico, disefio
arquitectonico, urbanistico y paisajistico bajo criterios de bioclimdtica y sostenibilidad, disefio
estructural y de elementos no estructurales, disefio de redes hidro-sanitarias, gas y contraincendios
interior y exterior, disefio redes eléctricas de media y baja tension interior y exterior y apantallamiento,
disefio red de voz y datos interior y exterior, plan de manejo ambiental, tramite de licencias y permisos
y demds actividades para su ejecucion”, celebrado por la Policia Nacional durante la vigencia 2015,
por esta razén, se hace necesario efectuar la actualizacidn de los disefios y estudios técnicos, con el
fin de garantizar que se encuentren dentro del marco de las normas vigentes que regulan la buena
practica de la arquitectura e ingenieria en Colombia para cada especialidad, tales como: Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente (NSR-10), Normas RAS-2017 (Cdédigo
Colombiano de Fontaneria), Norma RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas), normas
ambientales nacionales vigentes en cada departamento, Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen
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mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y se dictan otras disposiciones”, y
demas normatividad que ha sido actualizada desde la recepcion de la consultoria.

De esta manera se garantizara la ejecucién del proyecto en su fase de construccién disminuyendo los
riesgos de atraso y/o sobrecostos durante el desarrollo de la obra que puedan resultar por contar
con disefios y estudios técnicos desactualizados respecto de la normatividad técnica de disefio y
construccioén de edificaciones.

El predio donde se proyecta la construccion de la Subestacién de Policia Las Mercedes, es propiedad
de la Policia Nacional segun lo estipulado en las escrituras publicas relacionadas, asi:

DOCUMENTO 2 < 2
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO UNIDAD SOPORTE DE DERCCR NP A | AREALOTE
TITULARIDAD
Subestacion
Sardinata de Policia en No 276 de fecha
NORTE DE corregimiento el 04/07/20 13 de la 3 260945
SANTANDER Las comregimiento |  Notaria Gnica de Calle. No.3 -35. 260-245249 a0 M2
Mercedes Las Sardinata
Mercedes

2. ASPECTOS ECONOMICOS

2.1.Producto Interno Bruto — PIB
El analisis del PIB como indicador macroecondmico, determina el valor del mercado de todos los
bienes y servicios finales producidos usando los factores de produccion disponibles dentro del pais
en un periodo determinado.

El PIB visto desde el enfoque de la produccién, es posible desagregarlo por ramas de actividad
econdmicas para analizar sus desempefios o aportes al crecimiento econémico del pais.

En el cuarto trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% respecto
al mismo periodo de 2020. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor
agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye
3,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Industrias manufactureras crece 16,4% (contribuye 2 puntos porcentuales a la variacion
anual).

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 6,9%
(contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacion anual).
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En la siguiente tabla se observa el detalle del valor agregado por actividad econdmica para el segundo
semestre del 2021:

Tabla No. 1 Valor agregado por actividad econdémica — 2021 cuarto semestre

Tasas de crecimiento (%)
it : Ser:x ajustada :: e'e:o
Actividad econémica ernaered Auwrrivse
Afio total Anual Trimestral
2021/ 2021%-1v/ 20217 -1v/
2020° 2020°-1V. 20217 -1

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 24 14 09
Explotacién de minas y canteras 04 82 28
Industrias manufactureras 164 17 20
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 51 57 11
Construccion 57 62 43
Comercio al por mayor y al por menor® 212 212 46
Informacién y comunicaciones 12 181 47
Actividades financieras y de seguros 34 35 17
Actividades inmobiliarias 26 26 09
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 97 10,1 03
Administracion piblica, defensa, educacion y salud® 69 65 1.0
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

ps 130 316 40
actividades de servicios
Valor agregado bruto 103 10,5 41
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 135 138 34
Producto Interno Bruto 10,6 108 43

Fuente: DANE

De acuerdo con lo anterior, se desagregan los grupos relacionados con el objeto del presente estudio,
los cuales son: construccion y actividades profesionales, cientificas, y técnicas; actividades de
servicios administrativos y de apoyo.

a. Construccidn

Para el afio 2021, el valor agregado de la construccion crece 5,7%, en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 11,6%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil decrece 4,6%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 6,6%*.

Tabla No. 2 PIB — tasas de crecimiento en volumen afio total 2021

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Afio total Anual Trimestral
2021/ 2021"-1v/ 20217 -1v/
2020° 2020°-1V 20217 - 1l
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 16 133 48
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® -46 60 34
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 66 75 4
obras de ingenieria civil’ i d i
Construccion 57 62 43
Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Fuente: DANE

! https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol PIB_IVtrim21 producion y gasto.pdf
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b. Actividades profesionales, cientificas, y técnicas; actividades de servicios administrativos y de
apoyo.

Para el afio 2021, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 9,7%, en su serie original, respecto

al mismo periodo de 2020. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos.

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 8,7%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,5%.

Tabla No. 3 PIB — Tasas de crecimiento en volumen afio total 2021

Tasas de crecimiento (%)
—— Serie ajustada por efecto
Serie original ’ )
Actividad economica SO e
Ao total Anual Trimestral
0217/ 201" v/ 20217 -1v/
2020° 2020°-IV 20217 - Il
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 87 96 -02
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 105 104 25
Actividades profesionales, cientificas y técnicas' 97 10,1 03

Fuente: DANE

c. Informacién y comunicaciones

Para el afio 2021pr, el valor agregado de informaciéon y comunicaciones crece 11,2%, en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2020. En el cuarto trimestre de 2021, el valor
agregado de informacion y comunicaciones crece 18,1% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2020. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado crece en 4,7%, respecto al trimestre inmediatamente anterior

Tabla No. 4 PIB — Tasas de crecimiento en volumen afio total 2021

Tasas de crecimiento (%)
Soicigna Syl o pr o
Actividad econémica y
Ao total Anual Trimestral
20217/ 20217 1v/ 20217 -1V /
2020° 2020°-1v 2021°" - 11l
Informacién y comunicaciones 11,2 18,1 47

Fuente: DANE

2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol PIB IVtrim21 producion y gasto.pdf
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2.2. Encuesta Mensual de Servicios — EMS
La encuesta mensual de servicios es una operacién estadistica que permite obtener informacién de
las principales variables del sector de servicios para el andlisis de su evolucion en el corto plazo.

En enero de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variacién positiva en los ingresos
totales, en comparacion con enero de 2021.

Grafico No. 1 Variacion anual de los ingresos nominales, segin subsector de servicios — enero 2022 / enero 2021

Clasificacién CIIU Rev. 4 AC. Ingresos por Veutn &
nominales servicios Mercancias Otros
Seccién Divisién Descripcién Varadén (%) Contribucién *”
H Division 52 Almacenamiento y actividades 556 527
complementarias al transporte
H Divisidn 53 Correo y servidos de mensajeria 124 123
| Divisidn 56 Restaurantes, catering y bares 530 514
J Divsion 58 Actividades de edidon 478 443
J Divisidn 59, excepto Produccién de peliculas cinematograficas y 7381 4769
Clase 5920 programas de television ' ’
) Divisién 60 y Clase Actividades de p@qamac:én y transmisidn, 166 155 00 1"
6391 agendas de noticias
J Divisidn 61 Telecomunicadones 136 81 55 00
Divisién 62, Division
] 6 ecepoCle Dosswolo de sictemss informiticos y 4 22 05 04
6391 procesamiento de datos
Seccidn L. Divisidn
68 " "
Inmabili de maqu
LN Secdénn,  nmobilarias, slquller b AN T 13 34 05
Divisiones 7710, 0 P°
7729y 7730
Divisiones 69, 70, .
M 71,72 Clase7a20, Achidedes profesiontles  dentifas y 37 04 02
téenicas
Division 74
M Clase 7310 Publicidad 330 325 04 0,1
Divisiones 78,80y
N Slacpolice “STONN. U8 e, waaRs. & o, 147 03 00
8130 investigadidn privada, servicios a edificios
N Chen 2 B UON LRI CORUR O UMASUSLE I T 1s 00 00
center)
Fenins aeapio A:w o:dmm: am . awoc:lel 144 127 0 16
Clase 8220 oficina y otras actvi excepto 2 . ] A
center
P Grupo 854 Educadién superior privada 49 33 05 21
Q Clase 8610 Salud humana privada con internacién 130 131 09 09
Divisién 86 excepto . .
Q Clase 8610 Salud humana privada sin internacién 82 13 08 0.1
S Divisiones 90,92, Otros servicios de entretenimiento y otros 363 13 04 26
93,95y 96 servicios

Fuente: DANE

Respecto al objeto del presente estudio, a continuacion, se detallan las divisiones asociadas
al proceso:
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Tabla No. 5 Variacién anual de los ingresos nominales operacionales por tipo de ingreso, segin subsector de servicios —

enero 2022
Subsec.tgr de Actividades profesionales cientificas y técnicas
servicios
Clasificacién CIIU Seccién M
Rev.4 A.C. Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, Divisién 74
Tipo de ingreso
Variable . Ingresos por . . Ingresos totales
Ingresos por servicios prestados .| Otros ingresos operacionales :
venta de mercancias nominales

Ene-20 8,2 -82,7 -61,7 4,5
Feb-20 -2,2 -11,4 0,0 -2,2
Mar-20 1,6 -39,5 27,8 1,1
Abr-20 0,0 -39,6 -18,3 -0,3
May-20 -23,1 -51,7 -16,3 -23,2
Jun-20 -14,9 351,2 41,1 -13,0
Jul-20 -12,0 -14,6 8,9 -11,9
Ago-20 -17,5 20,0 -17,4 -17,3
Sep-20 -3,3 83,1 8,5 -2,9
Oct-20 -16,2 25,8 13,8 -15,9
Nov-20 -22,8 66,6 10,8 22,4
Dic-20 -14,6 323,2 74,9 -13,3
Ene-21 -2,9 40,1 10,1 22,3
Feb-21 1,1 36,4 8,3 1,7
Mar-21 16,6 161,2 33,3 17,6
Abr-21 22,8 403,6 33,8 24,0
May-21 31,2 246,1 5,0 32,1
Jun-21 20,6 -52,9 -39,3 18,9
Jul-21 29,6 167,4 1,3 30,4
Ago-21 22,2 82,5 34,7 22,9
Sep-21 17,8 50,9 51,5 18,4
Oct-21 11,5 309,5 8,7 12,9
Nov-21 48,9 352,9 17,7 50,3
Dic-21 20,2 59,5 -19,4 20,1
Ene-22 32,0 124,5 30,5 32,2

Fuente: DANE

3. IDENTIFICACION DEL SECTOR

Con el fin de identificar el sector del bien o servicio a contratar de acuerdo con el objeto del presente
proceso, se toma como base la guia de codificacion de bienes y servicios de acuerdo con el cédigo
estandar de productos y servicios de Naciones Unidas — UNSPS (versién UNSPSC 14.0801).

La estructura logica de la UNSPSC organiza los segmentos en las siguientes etapas de generacién de
valor a los productos:

a) Materia prima (Segmentos 10 — 15)

b) Equipo Industrial (Segmentos 20 —27)

c) Componentes y Suministros (Segmentos 30 — 41)

d) Productos de uso final (Segmentos 42 — 60)

e) Servicios (Segmentos 70 — 94)

f) Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias (Segmento 95)

Para el caso del presente estudio se asocio el correspondiente nimero de producto, clase, familia,
segmento y nombre del grupo, hasta el cuarto nivel de la siguiente manera:
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Tabla No. 6 Clasificacion de Bienes y Servicios — Cédigo UNSPSC

SEGMENTOS

FAMILIA

CLASE

PRODUCTO

NOMBRE

81

8110

811015

81101500

INGENIERIA CIVIL

Asi mismo, se realizd la clasificacion industrial internacional uniforme de todas las actividades
econdmicas revision 4 adaptada para Colombia — ClIU REV. 4 A.C. del Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE) de la siguiente manera:

Tabla No. 7 Clasificacion actividades econdmicas — Codigo ClIU

SECCION | GRUPO CLASE DESCRIPCION

FA1 411 4112 Construccion de edificios no residenciales

FA2 421 4220 Construccion de proyectos de servicio publico

FA2 429 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil

F43 439 4390 Otras act|V|.dade§ e§pe.0|§l|zadas para la construccion de edificios
y obras de ingenieria civil

M70 712 7020 Actividades de consultaria de gestion

M71 711 7110 Actividades de arqu]tec,turg e ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica

3.1.Gremios y asociaciones:
Para el sector en mencion, existen las siguientes asociaciones, agremiaciones y agentes que ejercen

un papel primordial con el objeto de impulsar el desarrollo:

AN N N N NN

Cédmara Colombiana de la Construccién — CAMACOL
Sociedad Colombiana de Arquitectos — SCA
Sociedad Colombiana de Ingenieros — SCI

Céamara Colombiana de Infraestructura — CCl

Asociacién Colombiana de Ingenieros Constructores — ACIC

Asociacién Colombiana de Facultades de Ingenieria — ACOFI

Asociacién Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil — ANEIC
Asociacién Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecdanicos y Afines - ACIEM

4. ASPECTOS TECNICOS

Las caracteristicas del servicio se definen por parte de la Policia Nacional de Colombia, en la
respectiva estructuracion del proceso, en donde se establecen las condiciones del servicio, para lo

cual a continuacion indica el alcance del servicio a prestar:

v Actualizacion Estudio de suelos

v" Actualizacién Estudio topogréfico correspondiente al drea del predio, mds una distancia
adicional de 100 metros a la redonda a partir del lindero del predio.

v" Actualizacidn y ajuste Disefio arquitectdnico bajo criterios de bioclimética y sostenibilidad.

v" Actualizacidn y ajuste Disefio urbanistico de la zona a desarrollar. Para efectos del alcance
del disefio, se aclara que el disefio urbanistico comprende las obras exteriores (zonas duras,
zonas semiduras, zonas blandas) incluyendo vias vehiculares, peatonales, andenes,
plazoletas, parqueaderos, dotacion urbana y todas aquellas consideradas como de tipo

urbano.

v" Disefioy célculo disefio estructural y de elementos no estructurales.



v

ANENENENEN

5.

La paz con

legalidad Fondo Colombia en Paz
es de todos

Actualizacién y ajuste Disefio de redes hidro-sanitarias, red de gas propano y/o gas natural,
sistema de redes contraincendios exterior e interior.

Actualizacién y ajuste Disefio redes eléctricas de media y baja tensidn interior y exterior y
apantallamiento Disefio red de voz y datos interior y exterior.

Actualizacién y ajuste Diseflo estructural de vias vehiculares, peatonales, plazoletas,
pargueaderos y todas aquellas consideradas como urbanisticas y obras exteriores.

Tramite de disponibilidad de servicios publicos ante entidades publicas.

Actualizacién Plan de Manejo Ambiental.

Memorias de cantidades de obra.

Especificaciones técnicas de obra

Presupuesto de obra en original con sus respectivos analisis de precios unitarios (A.P.U), el
cual debera discriminarse por blogues de edificaciones resultantes de la actualizacién de
disefos y estudios técnicos.

Programacion de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft
Project.

MARCO REGULATORIO

El sector se rige por varios requisitos legales, sin embargo, las normas aplicables especificas dependen
de los aspectos del proyecto. A continuacion, se relacionan algunos de los requisitos legales:

v

ANENEN

Ley 361 de 1997: Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas
con limitacién y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 0549 de 2015: Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2,
del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de
construccién sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones
Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes que aplique de acuerdo
con los disefios aprobados vigente, NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios
y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y construccion sismo resistente en
Colombia.

Ley 400 de 1997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente o la
gue aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

El Codigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente - Resolucion No. 90708 de
30 de agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP.

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000,
Resolucién 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdmico de la Republica de Colombia.

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.
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Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefializacidn para Instalaciones y Ambientes Escolares.

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados.

Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las

Personas con Discapacidad.

v' Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de
Construccién y Adecuacién en Salud Ocupacional, seguiin Resolucion 2400 de 1979.

v' Trénsito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

v" Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

v" Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989.

v" Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el titulo VIIl de la Ley 99 de 1993; sobre
licencias ambientales.

v" Obligacion de los Municipios a incorporar la gestion del riesgo en sus normas de
ordenamiento territorial (Ley 1523 de 2012).

v" Obligacion por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza y riesgo
por fendmenos de remocién en masa o inundacién como requisito previo para obtener la
licencia de urbanismo (Ley 9/97).

v" Exigencia de contar con una interventoria para proyectos contratados con el Estado (Ley
80/93).

v" Obligacidon de presentar proyectos arquitectdnicos que tengan en cuenta a las personas en
condicion de discapacidad (Ley 1680/13).

v' Exigencia de estudios arquitecténicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales (Ley
400/97).

v" Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor técnico
independiente en ciertos casos (Ley 1796/16).

v" Los hidrantes para proteccidn contra incendios estan reglamentados con criterios diferentes
en: Decreto 1077/15, Reglamento NSR10, Reglamento RAS y Cddigo de Transito.

v" La iluminacion de emergencia es definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

en el Reglamento NSR10 (decretos 926/10, 2525/10, 092/11, 340/12) con unos estandares

determinados, pero posteriormente el Ministerio de Minas y Energia define unas exigencias
menores mediante resoluciones que adoptan los Reglamentos RETIE y RETILAP los cuales
tampoco estan coordinados entre si.

ASENEN

6. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA

6.1. ldentificacién de la Demanda
Para identificar la demanda, se consultaron procesos histéricos cuyo objeto se asemeja al presente
proceso de contratacidn, teniendo como fuente de informacion, la plataforma de contratacion
publica SECOP3.

3 SECOP, disponible en internet https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Tabla No. 8 Procesos Histoéricos

No. = o
PROCESO ANO ENTIDAD OBIJETO CUANTIA
Convocatoria PATRIMONIO Reali;ar diagnfjsticos, estudios, (ji,seﬁos,
Publica No. | 2021 | AUTONOMO FONDO ﬁfernmc'fao: g:g'tescozstlf’ubitre”C'Coe”mri‘z $1.461.405.853
030/2021 COLOMBIA EN PAZ :
Sacudete
Convocatoria PATRIMONIO Realiz.ar diagnlést.icos, estudios, (ji,seﬁos,
Publica No. | 2022 | AUTONOMO FONDO ﬁfé?c'faf g:g"tescozstfubitre”C'Coe”ntr‘ii $1.461.405.853
010/2021 COLOMBIA EN PAZ ,
Sacudete
Elaboracién, actualizacion y ajuste a los
ENTIDAD DE estudios y disefios y adecuacion,
EGAT-CA- GESTION ampliacion  construccién demolicion
001-2022 2022 ADMINISTRATIVAY | reforzamiento reordenamiento »90.401.149.745
TECNICA dotacion y alistamiento de los servicios
de urgencias hospital
elaboracion de estudios vy disefios
técnicos para la construccién y dotacion
de las oficinas de comunicaciones
estratégicas - emisora de la policia
nacional, incluye estudio de suelos,
UNIVERSIDAD | SStudio ~ topoerafico, - disefio
PN DIRAF CD 2021 NACIONAL DE aqu|tec.to.n.|co, ur.ba[nstlco, paisajistico $ 175.000.000
059 2021 y sostenibilidad, disefio estructural, y de
COLOMBIA L
elementos no estructurales, disefio
acustico, disefio de redes hidro-
sanitarias, gas y contra incendios
interior 'y exterior, disefio redes
eléctricas de media y baja tensidon
interior y exterior y apantalla
CD-1471- ALCALDIA Estudio, disefio y construccion del
5020 2020 MUNICIPAL DE centro administrativo municipal de| $3.470.417.883
SAMPUES SUCRE Sampués, sucre
elaboracion de estudios y disefios para
la construccién de la Institucién
OllcocgE'Cz'\é;O 2020 DIESQ;S?SR&N Educgyva I.)epa.rtamenta! - IED TERAN| $174.620.864
(seccién primaria y bachillerato), en el
municipio de Yacopi Cundinamarca
Estudios, disefios y construccion de
infraestructura peatonal y ciclorrutas en
IDU-LP-SGI- 2019 CONSORCIO CANAL el corredor ambiental localizado en el | S 105.059.826.751
027-2019 CORDOBA Ml .
canal cordoba entre calle 129y calle 170
en la ciudad de Bogotd D.C.
Realizar los estudios y disefios técnicos
de ingenieria y arquitectura y las obras
|D§3D6__SZTOCI_;P_ 2018 ut ?r(éll\\llZEXTO de construccién del edificio ubicado en| $ 13.666.838.997

el parque metropolitano simoén bolivar
sector parque de los nifios
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6.2.ldentificacion de la Oferta
Para identificar la oferta de empresas que conforme a su naturaleza y objeto social pueden prestar
el servicio requerido, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, verificd en el Sistema Integrado de
Informacion Societaria - SIIS de la Super Intendencia de Sociedades®, procesos anteriores
identificados en la plataforma del sistema electrénico de Colombia Compra Eficiente®, convocatorias
anteriores del Consorcio FCP® y validacion en plataformas tecnolégicas.

Tabla No. 9 Muestra de Empresas

EMPRESA CORREO
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S licitaciones@argingco.com
SAFRID INGENIERIA S.AS. safridingenieria@gmail.com
CONSTRUCTORA CAMACON S A'S contabilidad@camacon.co
INVERSIONES E INGENIERIAVCS.AS. a.contablevc@gmail.com
BETCON INGENIERIA S.A.S. constructoraing@hotmail.com
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SAS cc.accionar@gmail.com
LA COMERCIALA S.A.S. lacomercialasas@gmail.com
h.castro@hcgconstrucciones.com
HCG CONSTRUCCIONES LTDA f.castro@hcgconstrucciones.com
p.arevalo@hcgconstrucciones.com
JV INGENIERIA'YY CONSTRUCCIONES SAS licitaciones@jvingenieros.com
DCG INGENIEROS SAS dcgingenieros@gmail.com
BB INGENIEROS SAS infraestructura@bbingenieros.com
YMH CONSTRUCCIONES SAS yamith.28@hotmai.com
JASA LTDA CONTABILIDAD@JASALTDA1.COM
ALVARO ANDRES CUARTAS ROBAYO gerencia@aacringenieria.com
CONTRUCCIONES SS LTDA contruccionesssltda@gmail.com
OSN CONSTRUCCIONES SAS ntc12091 @hotmail.com
ANDRES RICARDO MURILLO RODRIGUEZ andresant86@gmail.com
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO pluismiv@hotmail.com
FUNDACION PARA EL DESARROLLO TERRITORIALY direccién@proterritorio.org
COMUNITARIO - PROTERRITORIO
PEDRO JULIO CARRILLO RODRIGUEZ ingepcr@hotmail.com
GPI CONTRUCTORES SAS contabilidad@gpicontructores.com
GAC-PMF ARQUITECTOS S.A.S gacpmf20@yahoo.com
NORTE INGENIEROS LTDA. onovoa@norteingenieros.com
PROYECTOS Y DISENOS S.AS., Administracion@pyd.com.co
BAZZANI ARQUITECTURA — URBANISMO SAS proyectos.consultoria@grupobazzani.com
MC ARQUITECTOS SA info@mcarquitectos.com

4 SuperSociedades, disponible en internet: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/
3 Colombia Copra Eficiente, disponible en internet:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMTQzNDJjODktYjEwYy00YWISLThIZmQtNzhkZmEzNjdhYzQxliwidCI6ljdiMDkwNDFILTIONTEtNDIkMCO4Y2IxL Tc5ZDVIM2Q4Y zFiZ
SIsImMiOjR9&pageName=ReportSection

6 Fiduprevisora FCP, disponible en internet: https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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7. ANALISIS DE PRECIOS

7.1. Metodologia Estimacion Presupuesto
Con base en la anterior informacién y con el fin de establecer el valor del presupuesto del presente
proceso, se aplica la siguiente metodologia:

v" Homologacion de las propuestas recibidas: es necesario identificar en las propuestas
recibidas, las actividades equivalentes al item del formato de cotizacion remitido,
con sus costos individuales, esto permitird analizar la diferencia o equivalencia entre
los distintos costos encontrados en el mercado.

v" Célculo de valores de correlacién entre los diferentes costos asociados a cada item:
cuando se tienen los distintos valores para cada item, se aplica una funcién de
estadistica descriptiva para obtener valores de interés para el andlisis de los datos.
Entre estos valores se encuentran la media, la desviacion estdndar y la mediana; con
la desviacion estandar y la media se calcula el coeficiente de variacion para calcular
el grado de variabilidad de los datos.

Conforme con la metodologia antes descrita y las cinco (5) cotizaciones recibidas; se establece el
valor estimado del servicio a contratar:

CONCLUSION
COSTO - Actualizacién a los estudios y disefios
técnicos para la construccién y dotacion de la
subestacién de policia en el corregimiento las 176.775.866
mercedes del municipio de sardinata del
departamento de policia Norte de Santander
IVA 19% 33.587.415
TOTAL 210.363.281

8. PRESUPUESTO

En virtud de lo expuesto el presupuesto sera hasta por la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($210.363.281) valor
gue incluye IVA, cualquier clase de impuesto, tasa o contribuciones, que se cause o se llegare a
causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen.

9. INDICADORES FINANCIEROS

Para determinar el criterio minimo de indicadores financieros habilitantes y teniendo en cuenta la
naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina la salud financiera enmarcada en
indicadores financieros y de capacidad organizacional.

Conforme lo anterior, se toma como fuente de informacién la base de datos del Sistema de
Informacién Empresarial- Reportes bajo NIIF de la Superintendencia de Sociedades correspondiente
a las vigencias 2018, 2019 y 2020; para lo cual se tuvo en cuenta las actividades que guardan relacion
con el objeto del proceso y se filtré por el codigo ClIU (tabla 7).
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De acuerdo con la actividad antes definida, se relacionan los indicadores financieros analizados:

9.1.indice de Liquidez:
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

9.2. El nivel de Endeudamiento:
Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura
de financiacién (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento,
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

9.3. Capital de Trabajo:
Activo corriente - Pasivo corriente, Este indicador representa la liquidez operativa del
proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes
(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo
contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econdmica del proponente.

9.4.Razén de Cobertura de Intereses
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de
cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la
probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

9.5. Rentabilidad del Patrimonio
Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

9.6. Rentabilidad del Activo
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Indicadores Formula Requisito
Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 1,3
Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) menor o igual al 75%
Razon (.je cobertura de (Utilidad operacional/ gastos de intereses) Mayor o igual 1,5
intereses
Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) mayor o igual $70.121.094
 INDICADORESDECAPACDADFNANGERA
Indicadores Formula Requisito
Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) Mavyor o igual al 2%
Rentabilidad del Patrimonio | (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) Mavyor o igual al 2%




ANEXO 16
ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

NUMERO
CLASE
FUENTE
ETAPA
TIPO

TRATAMIENTO/

PERSONA
CONTROLES A RESPONSABLE POR FESSQSEESR'I”C“\E’ELEN ;ES'S"; ComaDA N COMO SE REALIZA PERIODICIDAD
IMPLEMENTAR EL EL MONITOREO CUANDO

TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO

DESCRIPCION

IMPACTO

IMPLEMENTADOS

CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DEL EVENTO
PROBABILIDAD
VALORACION DEL RIESGO
CATEGORIA
A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACION DEL RIESGO
CATEGORIA
AFECTA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

ESPECIFICO
EXTERNO
EJECUCION
OPERACIONAL

REDUCIR LA
PROBABILIDAD DE
LA OCURRENCIA
DEL EVENTO / EL
CONTRATISTA
DESDE ) A PARTR  DEL ) COMUNICADO D ELA
PRESENTACION ’ TERMINACION DEL | INTERVENTORIAALA | cuanpo EL
oE 1A oFerTa | 1 [12 Sl R T ORI | R o ENTO | conTRATO ENTIDAD EVENTO OCURRA.
GARANTIZARA, CONTRATANTE FCP
QUE CUMPLE CON
EL PLAZO DE
EJECUCION
REQUERIDO POR
LA ENTIDAD

-
N
w
BAJO
INTERVENTORIA

LA CONSULTORIA
ABANDONE EL
PROYECTO ESTANDO
EN CURSO

QUE LA CONSULTORIA
CONTRATADA NO TENGA EL
CONTROL EXIGIDO POR LA
ENTIDAD

BAJO

ESPECIFICO
EXTERNO
EJECUCION
OPERACIONAL

REDUCIR LA
PROBABILIDAD DE
LA OCURRENCIA
DEL EVENTO / EL
CONTRATISTA
DEBERA
GARANTIZAR QUE
EL  PERSONAL
OFERTADO ~ SE 1 2|3
MANTENDRA  EN
LA EJECUCION
DEL  CONTRATO,
LA

N
N
IS
BAJO
INTERVENTORIA

QUE NO MANTENGAN
EL PERSONAL
REQUERIDO EN EL
CONTRATO Y CON LA
DEDICACION
PACTADA

COMUNICADO D ELA
TERMINACION DEL | INTERVENTORIAALA [ CUANDO EL
CONTRATO ENTIDAD EVENTO OCURRA.
CONTRATANTE FCP

A PARTIR DEL
SI INTERVENTORIA PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

BAJO

DEDICACION
PACTADA Y
REQUERIDA POR
LA ENTIDAD

LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS
NO CONTARIAN CON EL CONTROL

EXIGIDO POR LA ENTIDAD

ESPECIFICO
EXTERNO
EJECUCION
OPERACIONAL

REDUCIR LA
PROBABILIDAD DE
LA OCURRENCIA
DEL EVENTO /EL
SUPERVISOR
DEBERA
GARANTIZAR LA
CERTIFICACION
DE AVANCES DE
LA CONSULTORIA
CORRESPONDIEN

NO
DE

PAGOS
AVANCE

CONSULTORIA PACTADO

QUE CERTIFIQUE
CUMPLIMIENTOS EN
AVANCE DE LA
CONSULTORIA QUE
NO CORRESPONDAN
A LA REALIDAD

COMUNICADO D ELA
TERMINACION DEL | INTERVENTORIAALA | CUANDO EL
CONTRATO ENTIDAD EVENTO OCURRA
CONTRATANTE FCP

; A PARTIR DEL
Sl INTERVENTORIA PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

EN
[N
[N
N
BAJO

EJECUCION REAL
DEL CONTRATO,
LO CUAL SERA
VERIFICADO POR
EL  SUPERVISOR
DEL CONTRATO.

EFECTUARIAN
SOPORTADOS
[
[
N
BAJO
INTERVENTORIA

SE

ESPECIFICO
EXTERNO
EJECUCION
OPERACIONAL

REDUCIR LA
PROBABILIDAD DE
LA OCURRENCIA
DEL EVENTO /EL
SUPERVISOR
DEBERA
SOLICITAR ~ EN
TODOS Los

INTERVENTORIA

PRESENTE
CAMBIOS DE DISENO
SIN INFORMAR A LA
ENTIDAD
CONTRATANTE.

COMUNICADO D ELA
TERMINACION DEL | INTERVENTORIAALA | CUANDO OCURRA
CONTRATO ENTIDAD EL EVENTO

CONTRATANTE FCP

. A PARTIR DEL
S| INTERVENTORIA PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

w
&
o

BAJO

CASOS LAS
MODIFICACIONES
LAS
ACTIVIDADES NO
PREVISTAS, LAS
CUALES  DEBEN
SER APROBADAS
POR LA POLICIA
NACIONAL

EN UN INCUMPLIMIENTO DE SUS
w
&
&
MEDIO

EL INTERVENTOR SE VEA INMERSO
OBLIGACIONES

ESPECIFICO
EXTERNO
EJECUCION
OPERACIONAL

REDUCIR LA
PROBABILIDAD DE
LA OCURRENCIA
DEL EVENTO /EL
SUPERVISOR
DEBERA
SOLICITAR ~ EN
TODOS Los
CASOS LAS
MODIFICACIONES
E s

INTERVENTORIA

EL NO

CUMPLIMIENTO  DE COMUNICADO D ELA

TERMINACION DEL | INTERVENTORIA A LA | CUANDO OCURRA
CONTRATO ENTIDAD EL EVENTO
CONTRATANTE FCP

A PARTIR DEL
SI INTERVENTORIA PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

w
o
o

BAJO

DI LA
ACTIVIDADES NO
PREVISTAS, LAS
CUALES  DEBEN
SER APROBADAS
POR LA POLICIA
NACIONAL,
ADEMAS DE
VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO
DE LAS MISMAS

LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

EL INTERVENTOR SE VEA INMERSO EN UN
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
w
o
o
MEDIO

ESPECIFICO
EXTERNO
EJECUCION
OPERACIONAL

REDUCIR LA
PROBABILIDAD DE
LA OCURRENCIA
DEL EVENTO / EN
TODOS Los
CASOS
SUPERVISION
REALIZARA LA
VERIFICACION DE
Los
ENTREGABLES
CON CADA

INTERVENTORIA

COMUNICADO D ELA
TERMINACION DEL | INTERVENTORIA A LA | CUANDO OCURRA
CONTRATO ENTIDAD EL EVENTO

CONTRATANTE FCP

RTIR DEL
SI INTERVENTORIA PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

LA DEFICIENCIA DE
Los DISENOS

w
o
o

BAJO

PROFESIONAL
ENTREGANDO
MEMORIALES DE
RESPONSABILIDA
POR  CADA
REVISION

EN UN INCUMPLIMIENTO DE SUS
w
3
3
MEDIO

EL INTERVENTOR SE VEA INMERSO
OBLIGACIONES
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NOTA: con la presentacion de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la ENTIDAD
CONTRATANTE, asi como el andlisis realizado por la entidad para su mitigacion y gestion.




ANEXO No. 16.1
ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS

ETAPA PRECONTRACTUAL

MECANISMO DE ESTIMACION DEL ASIGNACION JUSTIFICACION
e CLASE DE RIESGO TIPIFICACION DE LOS RIESGOS RIESGO DEL RIESGO VIGENCIA e
RIESGO JURIDICO | LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA
LA NO AMPLIAGION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD AMPARA LA NO
DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LA INVITACION PARA SUSCRIPCION DEL
RIESGO JURIDICO | LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL CONTRATO SN JUSTA
TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE | DOS PUNTO CINCO DESDE LA | cAusA POR EL DOS
CARANTIA o PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN | POR CIENTO  (2.5%) PRESENTACION PUNTO CNCO POR
CERIEDAD UN TERMINO DE TRES MESES. DEL MONTO | OFERENTE DE LA OFERTA Y | CIENTO  (25%) DEL
[A FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE | ESTIMADO DE LA NOVENTA (S0)DIAS | MONTO ESTIMADO DE LA
RIESGOJURIDICO | SELECCIONADO DE GARANTiA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA CONTRATACION MAS. CONTRATACION ~ DESDE
ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMENTO DE LAS LA PRESENTACION DE LA
OBLIGACIONES DEL CONTRATO. OFERTA Y POR NOVENTA
RESGO JURIDIGG | EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO (90) DIAS MAS
FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
MECANISMO DE CLASE DE TIPIFICACION DE LOS ESTIMACION DEL ASIGNACION DEL ]
COBERTURA ESCO MESGOS RIESGO ESGO VIGENCIA JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA
. AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA
RIESGO INCUMPLMIENT DeL | VENTE POR CIENTO e PR e |  DEL CONTRATOY N (01) AROAS. LA ESTIMACION DEL RIESGO
GARANTIA UNICA RS‘,S o Cgt‘JTRATO (20%) DEL VALOR DEL | CONTRATISTA GONTRATO y GN 21 afiq, | CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE
JURIDIC - CONTRATO C0 UN-(01) SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS
MAS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS
TERMINOS DE LA GLAUSULA PENAL PECUNIARIA.
VIGENTE POR UN (1) A0 | AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO Y/0 BIEN
o RIESGO CALIDAD peL | VEINTE POR CIENTO CONTADO A PARTR DEL | POR UNA VIGENCIA DE UN (1) ANO CONTADO A PARTIR DEL
o
GARANTIAUNICA | oo amivo SERVICIO Y/O BIEN (20%) DEL VALOR DEL | CONTRATISTA RECIBO FINAL pEL | RECIBO FINAL DEL CONTRATO BUSCANDO RESARCIR EL
CONTRATO CONTRATO DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O
) INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO ENTREGADO.
AMPARA A LA ENTDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE
NO  PAGO  DE VIGENTE POR UN TERMING | CCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INUMPLIMIENTO DELAS
RESGO SALARIOS CINCO POR CIENTO GUAL A LA VIGENGA DEi. | OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL
GARANTIAUNICA | oo PRESTACIONES ~ E | (5%) DEL VALOR DEL | CONTRATISTA CONTRATO v TRES (0 ARG | CONTRATISTA  DERIVADAS DE LA CONTRATAGION DEL
INDEMNIZACIONES CONTRATO X @ PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
LABORALES. MAS

OTROS RIESGOS DERIVADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION:

MECANISMO DE
COBERTURA CLASE DE TIPIFICACIONDELOS | ESTIMACIONDEL | ASIGNACION VIGENGIA JUSTIFICACION COBERTURA /
RIESGO RIESGOS RIESGO DEL RIESGO VIGENCIA
POR UN TERMINO IGUAL A
DTS, M erog | vALOR CINCO (5) ANOS, CONTADOS A | AMPARA LA CORRECTA
ESTUDIOS Y (DISENOS | DERIvADO DEL PARTR DE LA FECHA DE | APLICABILIDAD DE LOS ESTUDIOS Y
CARANTIA RESGO T ToR”  que | REDISENO 0 DE RECIBIDO FINAL DE LOS | DISENOS PARA LA OBRA, DESDE EL
s AT, O R eouabe | LA REPETICION | qourmamista | ESTUDIOS Y DISENOS SOBRE | MOMENTO DE SU ENTREGA Y HASTA
Norm, - SRCUeN | e LoS [0S CUALES  OPERAN | POR EL PERIODO DETERMINADO EN
o6 bE EJECUTAR | ESTUDIOS GARANTIAS TECNICAS ESTA | ESTE ANEXO ESTA CLAUSULA
o DEFICIENTES CLAUSULA OPERARA POR | OPERARAPOR SIMPLE RETARDO.
: SIMPLE RETARDO.




FORMATO No.1

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:
FECHA:
2|3
z = |2 MODALIDAD § VALOR
5 s | 2 CONTRATO
2 ENTIDAD Q Eé & VALOR | YpRESADOEN | OBJETO DEL
o CONTRATANTE | = | HE 2 | CONTRATO | ™o aRiOS CONTRATO
= = wa &= EN PESOS ;
& w (=)= < MINIMOS (3)
o < | £ % SMMLV
z |8 Il |UT| C °
1
2
3
TOTAL
I:  INDIVIDUAL
UT: UNION TEMPORAL
C: CONSORCIO

Representante Legal Proponente

C.C.N°




FORMATO No. 2
CARTA DE CUMPLIMIENTO DEL ANEXO No. 12 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA

AQTUALIZACI(')N DE DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS, ANEXO No.13 CRITERIOS DE VERIFICACION
TECNICA, FORMATO No. 1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Fecha,

Seiores

FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA

Objeto:

“Actualizacion a los disefios y estudios técnicos para la construccion y dotacion de la Subestacion de Policia en
el corregimiento Las Mercedes del Municipio de Sardinata en el Departamento de Norte de Santander”.

DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE

ANEXO No. 12
ANEXO No. 13

FORMATO No. 1

El (los) abajo firmante (s) nos comprometemos para con el Fondo Colombia en Paz a cumplir con ANEXO No.
12 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ACTUALIZACION DE DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS,
ANEXO No. 13 CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA, FORMATO No. 1 EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEL PROPONENTE, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos.

Representante Legal Proponente
C.C.N°




FORMATO No. 3
OFERTA ECONOMICA

FECHA:

NOMBRE DEL PROPONENTE:

Objeto: “ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION Y
DOTACION DE LA SUBESTACION DE POLICIA EN EL CORREGIMIENTO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO
DE SARDINATA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER’

COSTO - ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y
DISENOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION Y
DOTACION DE LA SUBESTACION DE POLICIA EN EL
CORREGIMIENTO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO
DE SARDINATA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA
NORTE DE SANTANDER

IVA 19%

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA

FIRMA DEL PROPONENTE:

C.C.

Direccion:

Correo electronico:

Numero contacto:




FORMATO No. 4

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR TECNICO DE CONSULTORIA (ARQUITECTO Y/O

INGENIERO CIVIL)
Nombre del proponente
Nombre del profesional
Cargo a desempefiar:
CERTIF. ENTIDAD CONTRATO |  VALOR VALOR EN RIS AL % | 1Empo | FUNCIONES REALIZADAS
N° CONTRATANTE N° EJECUTADO SMMLY Inicio | Termino | Duracion | PARTC:
1
2
3
TOTAL

Director Técnico de Consultoria (Arquitecto y/o Ingeniero Civil)

C.C.N°

Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente

C.C.N°




Nombre del proponente
Nombre del profesional

Cargo a desempefiar:

FORMATO No. §

EXPERIENCIA ESPECIFICA DISENADOR ARQUITECTONICO (ARQUITECTO)

CERTIF. ENTIDAD CONTRATO VALOR VALOR EN FERIODO LABORAL % | 1Empo | FUNCIONES REALIZADAS
N° CONTRATANTE N° EJECUTADO SUMY [T Termino | Duracion | PARTC

1

2

3

TOTAL

Disefiador Arquitectdnico (Arquitecto)

C.C.N°

Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente

C.C.N°




FORMATO No. 6

EXPERIENCIA ESPECIFICA INGENIERO CIVIL DISENADOR ESTRUCTURAL

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempefar:

CERTIF. ENTIDAD CONTRATO VALOR VALOR EN LRI A0l % | TEMPo | FUNCIONES REALIZADAS
N° CONTRATANTE N° EJECUTADO SWLY o T Termino | Duracion | PARTC

1

2

3

TOTAL

Ingeniero civil disefiador estructural
C.C.N°
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C.N°




FORMATO No. 7

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL ARQUITECTO O MAGISTER EN ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Y
SOSTENIBILIDAD, O ARQUITECTURA BIOCLIMATICA O BIOCLIMATISMO

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempefar:

CERTIF. ENTIDAD CONTRATO VALOR VALOR EN LRI A0l % | TEMPo | FUNCIONES REALIZADAS
N° CONTRATANTE N° EJECUTADO SWLY o T Termino | Duracion | PARTC:

1

2

3

TOTAL

Arquitecto o magister en arquitectura bioclimatica
C.C.N°
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C.N°




FORMATO No. 8

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO CIVIL DISENADOR DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS
Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempefiar:

CERTIF. ENTIDAD CONTRATO VALOR VALOR EN FEROY AL % | nEmpo | FUNGIONES REALIZADAS
N° CONTRATANTE N° EJECUTADO SUMLY [T Termino | Duracion | PARTC

1

2

3

TOTAL

Ingeniero civil disefiador de redes hidrosanitarias, gas y contraincendios interior y exterior
C.C.N°
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C.N°




FORMATO No. 9

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO ELECTRICISTA DISENADOR DE REDES ELECTRICAS DE
MEDIA'Y BAJA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR, APANTALLAMIENTO, VOZ Y DATOS.

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempefiar:

CERTIF. ENTIDAD CONTRATO VALOR VALOR EN FERIODO LABORAL % | TEMPO | FUNGIONES REALIZADAS
N° CONTRATANTE Ne EJECUTADO WY T Termino | Duracion | PARTC:

1

2

3

TOTAL

Ingeniero electricista
C.C.N°

Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente

C.C.N°




FORMATO No. 10

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO CIVIL EJECUTOR DE ESTUDIOS DE SUELOS O

GEOTECNIA.
Nombre del proponente
Nombre del profesional
Cargo a desempefiar:
CERTIF. ENTIDAD CONTRATO VALOR VALOR EN LRI A0l % | TEMPO | FUNGIONES REALIZADAS
N° CONTRATANTE N° EJECUTADO SMMLY nicio | Termino | Duracion | PARTC:
1
2
3
TOTAL

Ingeniero civil ejecutor de estudios de suelos o geotecnia.

C.C.N°

Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente

C.C.N°




FORMATO No. 11

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL INGENIERO :I'OPC')GRAFO O INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA
EJECUTOR DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS INGENIERO CIVIL EJECUTOR DE ESTUDIOS DE

SUELOS O GEOTECNIA
Nombre del proponente
Nombre del profesional
Cargo a desempefiar:
PERIODO LABORAL
CERTIF. ENTIDAD CONTRATO VALOR VALOR EN %
N° CONTRATANTE N° EJECUTADO SMMLV paRTIC, | T'EMPO | FUNCIONES REALIZADAS

Inicio | Termino Duracién

1

2

3

TOTAL

Ingeniero topdgrafo o ingeniero catastral y geodesta.
C.C.N°
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C.N°




