



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

PROCESO DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA ABIERTA No. 047 de 2022

OBJETO: "EJECUTAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, EL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET."

INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA DEFINITIVA

N°	PROPONENTE	ESTADO
1	UNION TEMPORAL FIDUESCOLAR LC 5:4 2022	RECHAZADO

Bogotá, 07 DE JULIO DE 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

PROCESO DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA ABIERTA No. 047 de 2022

OBJETO: "EJECUTAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, EL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET."

PROPONENTE No 1:
UNION TEMPORAL FIDUESCOLAR LC 5:4 2022
NIT: N/A

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
CONCLUSIÓN	RECHAZADO		

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE ESTÁ INMERSO EN LA CAUSAL DE RECHAZO No. 4 DEL CAPITULO VI. 6 CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA Y FALLIDA DEL PROCESO 6.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS "4. No presentar de manera simultánea con la propuesta, la garantía de seriedad de la oferta." (SUBRAYADO Y NEGRITA FUERA DE TEXTO)

Bogotá, 07 DE JULIO DE 2022

PABLO SAEP PARDO CEPEDA
Abogado Precontractual
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
Verificador Jurídico

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 47 DE 2022

OBJETO DEL PROCESO	EJECUTAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, EL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.
---------------------------	--

PROPUESTA	PROPONENTE	INTEGRANTES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR	REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE (Estados Financieros)	EVALUACIÓN FINANCIERA DEFINITVA
1	UNION TEMPORAL FIDUESCOLAR LC-5:4 2022	CV&S CONSTRUCTORES S.A.S.	900610775-1	MIGUEL ANTONIO CLAROS PENNA	MARICELA SANCHEZ MORALES	LUIS FELIPE JIMENEZ UREÑA	RECHAZADO
		INGENIERIA CIVIL DEL CAQUETA S.A.S	900531491-6	JESUS EDUARDO CALDERON LEAL	OSCAR ALBERTO LOZADA RODRIGUEZ	NO PRESENTA	
		TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S.	830013874-8	EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES	GLORIA GINETH SANCHEZ CASTILLO	MIREYA DEL CARMEN DUQUE CASTILLO	



Elaboró
 Helio Duran Torres
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No 47 DE 2022**

OBJETO DEL PROCESO	EJECUTAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, EL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.
PROPONENTE No.1 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por UNION TEMPORAL FIDUESCOLAR LC-5:4 2022, integrado por CV&S CONSTRUCTORES S.A.S. NIT 900610775-1, INGENIERIA CIVIL DEL CAQUETA S.A.S NIT 900531491-6 y TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. NIT 830013874-8	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE

RECHAZADO

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	INTEGRANTE 1. CV&S CONSTRUCTORES S.A.S.			INTEGRANTE 2. INGENIERIA CIVIL DEL CAQUETA S.A.S			INTEGRANTE 3. TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S.			Observaciones
	RECHAZADO			RECHAZADO			RECHAZADO			
	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	
Documentos										
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2021										
Dictamen debidamente firmado por el revisor/a fiscal										
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador										
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente										
Tarjeta profesional del Contador										
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente										
Anexo No. 11 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.										

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE

RECHAZADO

Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor a 1			
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 80%			
CAPITAL DE TRABAJO : Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$1.800.000.000			
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 1			
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 1%			
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 1%			

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera

Cuenta	CV&S CONSTRUCTORES S.A.S.	INGENIERIA CIVIL DEL CAQUETA S.A.S	TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S.	Indicador	Valor
ACTIVO CORRIENTE				LIQUIDEZ	
ACTIVO TOTAL				NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	
PASIVO CORRIENTE				CAPITAL DE TRABAJO	
PASIVO TOTAL				RAZON COBERTURA DE INTERESES	
PATRIMONIO				RENTABILIDAD DEL ACTIVO	
UTILIDAD OPERACIONAL				RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	
GASTOS INTERESES					
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	25%	25%		

\$ - \$ - \$ -

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 47 de 2022, el proponente es RECHAZADO Juridicamente por la causal No 4. "No presentar de manera simultánea con la propuesta, la garantía de seriedad de la oferta."


 Elaboró
 Helio Duran Torres
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

Objeto: Ejecutar proyectos de infraestructura física educativa y comunitaria para el desarrollo social y económico, el fomento y fortalecimiento de los territorios priorizados en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.

Nombre del Proponente	Unión Temporal FIDUESCOLAR LC - 5:4 2022		NIT	Identificación (NIT)		% de participación
Integrantes	Nombre					
	CV&S CONSTRUCTORES S.A.S			900610775-1		50.00%
	INGENIERÍA CIVIL DEL CAQUETÁ S.A.S			900531491-6		25.00%
Total Participación	TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA S.A.S			830013874-8		25.00%
						100.00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

GENERAL		CUMPLE
EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE		CUMPLE
EXPERIENCIA CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA TOTAL IGUAL O SUPERIOR A 1.840 m2.		CUMPLE
EXPERIENCIA SMLMV		CUMPLE

No.	Experiencia General	Experiencia Específica				Experiencia en SMLMV que le corresponden al proponente	a. Número del contrato.	b. Nombre o razón social del contratante.	c. Nombre o razón social del contratista.	d. Objeto del contrato.	e. Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.	f. Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes - año).		g. Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio – Departamento).	h. Valor total contratado y ejecutado, expresado en pesos colombianos.	i. Firma y cargo del funcionario o persona de la empresa que expide la certificación.	j. Cantidades finales ejecutadas. (m2)	Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida	Para Subcontratos	CUMPLE / NO CUMPLE	OBJETO DE SUBSANACIÓN
		Construcción y/o ampliación de edificaciones.	Construcción y/o ampliación y/o adecuación y/o mantenimiento de proyectos de Infraestructura Educativa, Social Comunitaria o Institucional.	Deberá contemplar la ejecución de más de un proyecto de construcción y/o ampliación de edificaciones dentro de ese mismo contrato.	Acreditar mediante la sumatoria de máximo cuatro (4) de los contratos válidos, aportados como experiencia general, un área construida bajo cubierta total igual o superior a 1.840 m2.							Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato								
1	SI	SI	SI	SI	1242.14	Contrato de Obra Pública No. 114-LICP-2018	Alcaldía de la Montañita Caquetá	CV&S Constructores S.A.S	Construcción de dos cubiertas metálicas; el polideportivo del centro poblado Itaca, inspección de santuario y polideportivo en el centro poblado de san Isidro, inspección de la unión peneya, en el municipio de la Montañita, departamento del Caquetá		5/29/2018	3/15/2019	La Montañita-Caquetá	\$ 1,028,637,173	Jose Leonel Guarnizo - Alcalde Municipal	1580.86	Certificaciones X Contratos con sus modificaciones (adiciones, suspensiones, prórrogas y demás) Acta de recibo final Acta de liquidación	Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, del contrato llave en mano, o el Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Análisis preliminar y sus anexos para efectos de acreditación de la experiencia.		CUMPLE	
2	SI	SI	NO	NO	772.30	Contrato de Obra Pública No. 20190003	Alcaldía de Florencia	CV&S Constructores S.A.S	Mantenimiento y remodelación del Coliseo Cubierto Juan Viessi del Complejo Recreación - Deportivo y Cultural "Villa Amazónica" del Municipio de Florencia - Caquetá.		9/5/2019	3/6/2020	Florencia-Caquetá	\$ 677,924,276	Antonio Ruiz Ciceri - Alcalde Municipal	0.00	Certificaciones X Contratos con sus modificaciones (adiciones, suspensiones, prórrogas y demás) Acta de recibo final Acta de liquidación	Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, del contrato llave en mano, o el Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Análisis preliminar y sus anexos para efectos de acreditación de la experiencia.		CUMPLE	
3	SI	SI	SI	SI	1308.33	004 de 2014	Municipio de Cartagena del Chaira	Consorcio Cartagena 2014 / Ingeniería Civil del Caquetá S.A.S	Construcción de Baterías Sanitarias, Área Administrativa, Sala de Profesores en el Colegio Agroecológico Camilo Torres, y Pavimentación, y Reposición de Alcantarillado Urbanas carrera 4 entre calles 2 y 3 y carrera 4 entre calles 1 y 2 calle 2 entre carrera 4 y 5 del Municipio de Cartagena del Chaira, Departamento de Caquetá.	90%	6/14/2014	4/28/2015	Cartagena del Chaira-Caquetá	\$ 936,689,050		537.87	Certificaciones X Contratos con sus modificaciones (adiciones, suspensiones, prórrogas y demás) Acta de recibo final Acta de liquidación	Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, del contrato llave en mano, o el Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Análisis preliminar y sus anexos para efectos de acreditación de la experiencia.		NO CUMPLE	
Observaciones		Una vez validada la certificación se identifica que el mismo no cumple con señalado en el documento "Análisis Preliminar" numeral 3.3.5. REGLAS APLICABLES A LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE "No se aceptarán certificaciones de los contratos o convenios del sector público, expedidas por el interventor o supervisor del contrato.", adicionalmente como menciona el numeral 3.3.4. DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, el recibo final de obra aportado, debe venir acompañado del contrato con sus modificaciones (adiciones, suspensiones, prórrogas y demás).																			
4	SI	SI	SI	SI	75.75	Contrato de Obra No. 9677-04-1115-2013	FIDUPREVISORA S.A Fondo Nacional del Riesgo de Desastres	Ingeniería Civil del Caquetá S.A.S	"En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se compromete para con el CONTRATANTE a adelantar las reparaciones localivas de aulas y baterías sanitarias de la sede educativas afectada por la temporada invernal desde el 01 de septiembre a 10 de diciembre de 2011 en el GRUPO 3, SUBGRUPO 7, Departamento de Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, en el desarrollo del convenio N° 9677-04-720-2012 celebrado entre el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FNGRD – FIDUPREVISORA S.A. y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas de la sede educativa a intervenir para el subgrupo adjudicado, estudios previos, pliegos de condiciones, adendas de la Invitación Pública a Ofertar N° FNGRD – MEN N°, 031 – 2013 y la oferta económica presentada por la contratista"		11/25/2013	4/6/2014	San Vicente del Caguán-Caquetá	\$ 46,659,983	Roberto Andres Bravo - Supervisor	126.28	Certificaciones X Contratos con sus modificaciones (adiciones, suspensiones, prórrogas y demás) Acta de recibo final Acta de liquidación	Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, del contrato llave en mano, o el Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Análisis preliminar y sus anexos para efectos de acreditación de la experiencia.		CUMPLE	
Observaciones																					

Objeto: Ejecutar proyectos de infraestructura física educativa y comunitaria para el desarrollo social y económico, el fomento y fortalecimiento de los territorios priorizados en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.

Nombre del Proponente	Unión Temporal FIDUESCOLAR LC - 5:4 2022		NIT	Identificación (NIT)		% de participación
Integrantes	Nombre					
	CV&S CONSTRUCTORES S.A.S			900610775-1		50.00%
	INGENIERÍA CIVIL DEL CAQUETÁ S.A.S			900531491-6		25.00%
Total Participación	TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA S.A.S			830013874-8		25.00%
						100.00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

GENERAL		CUMPLE
EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE		CUMPLE
EXPERIENCIA CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA TOTAL IGUAL O SUPERIOR A 1.840 m2.		CUMPLE
EXPERIENCIA SMLMV		CUMPLE

No.	Experiencia General	Experiencia Específica				Experiencia en SMLMV que le corresponden al proponente	a. Número del contrato.	b. Nombre o razón social del contratante.	c. Nombre o razón social del contratista.	d. Objeto del contrato.	e. Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.	f. Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes - año).		g. Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio – Departamento).	h. Valor total contratado y ejecutado, expresado en pesos colombianos.	i. Firma y cargo del funcionario o persona de la empresa que expide la certificación.	j. Cantidades finales ejecutadas. (m2)	Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida	Para Subcontratos	CUMPLE / NO CUMPLE	OBJETO DE SUBSANACIÓN
		Construcción y/o ampliación de edificaciones.	Construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de proyectos de Infraestructura Educativa, Social Comunitaria o Institucional.	Deberá contemplar la ejecución de más de un proyecto de construcción y/o ampliación de edificaciones dentro de ese mismo contrato.	Acreditar mediante la sumatoria de máximo cuatro (4) de los contratos válidos, aportados como experiencia general, un área construida bajo cubierta total igual o superior a 1.840 m2.							Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato								
6	SI	SI	SI	NO	8181.79	032 de 2017	Fondo Adaptación	Training Trabajos de Ingeniería S.A.S	El Contratista se compromete a la construcción de la Infraestructura Educativa afectada por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011, por los sistemas de precio global fijo y precios unitarios sin fórmula de ajuste, en el Departamento del Cauca, de conformidad con los TCC del proceso de Invitación Cerrada N° 024 de 2016, que dio origen al presente Contrato y los documentos que lo conforman, los cuales, junto con la propuesta del contratista forman parte integral del presente contrato y prevalecen, para todos los efectos, sobre esta última.		8/2/2017	7/22/2018	Municipio no objeto de intervención	\$ 6,391,955,975.09	Adriana Portillo Trujillo - Asesora III líder equipo de trabajo gestión jurídica transversal	0.00	Certificaciones X Contratos con sus modificaciones (adiciones, suspensiones, prórrogas y demás) Acta de recibo final Acta de liquidación X		CUMPLE		
Observaciones																					
6	SI	SI	NO	SI	11942.24	868 de 2014	Alcaldía de Villavicencio	Training Trabajos de Ingeniería S.A.S	Construcción de una infraestructura nueva en la Institución Educativa Oficial Francisco Arango Sede Principal del Municipio de Villavicencio.		9/19/2014	12/5/2017	Municipio no objeto de intervención Villavicencio	\$ 8,809,990,077.90	Victoria Carolina Ramirez Cruz - Jefe Oficina de Contratación	983.50	Certificaciones X Contratos con sus modificaciones (adiciones, suspensiones, prórrogas y demás) Acta de recibo final Acta de liquidación X		CUMPLE		
Observaciones	Una vez validada la documentación aportada no es posible verificar en su totalidad de los M2 construidos																				
Observaciones	1. Contrato # 004 de 2014 : Una vez validada la certificación se identifica que el mismo no cumple con señalado en el documento "Análisis Preliminar" numeral 3.3.5. REGLAS APLICABLES A LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE "No se aceptarán certificaciones de los contratos o convenios del sector público, expedidas por el interventor o supervisor del contrato.", adicionalmente como menciona el numeral 3.3.4. DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, el recibo final de obra aportado, debe venir acompañado del contrato con sus modificaciones (adiciones, suspensiones, prórrogas y demás).																				

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Nombre del Anexo	CUMPLE / NO CUMPLE	Observaciones	CUMPLE
ANEXO 14 - EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE	CUMPLE	El anexo # 14, presento inconsistencia de forma, sin embargo el comité de verificación y evaluación técnica, logro verificar la experiencia con la documentación aportada por el proponente	

ESTADO DEL PROPONENTE

CUMPLE TÉCNICAMENTE

**FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA
A EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 047 de 2022**

Objeto: Ejecutar proyectos de infraestructura física educativa y comunitaria para el desarrollo social y económico, el fomento y fortalecimiento de los territorios priorizados en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.

#	Nombre del Proponente	NIT del Proponente	Resultado preliminar técnico	Observaciones
1	Unión Temporal FIDUESCOLAR LC - 5:4 2022	0	RECHAZADO	<p>De acuerdo con las verificaciones respectivas a los documentos presentados en cuanto a la capacidad técnica, el proponente Unión Temporal FIDUESCOLAR LC - 5:4 2022, CUMPLE TÉCNICAMENTE con lo requerido en el Análisis Preliminar.</p> <p>En todo caso el proponente se encuentra RECHAZADO, según lo estipulado en el numeral 3.1.3 Garantía de Seriedad de la Propuesta "<u>El No presentar la garantía de seriedad de la propuesta de forma simultánea con la oferta, será causal de RECHAZO de la propuesta.</u>" Subrayado fuera de texto y numeral 6.1 Causales de Rechazo de las Propuestas, subnumeral 4: <u>No presentar de manera simultánea con la propuesta, la garantía de seriedad de la oferta.</u> Subrayado fuera de texto, ambos en concordancia con el Manual de Contratación Fondo Colombia en Paz Versión: 26 Bogotá D.C. Aprobado mediante Acta No. 275 Comité Fiduciario realizado el 29 de abril de 2022". vigente a la fecha, que establece en el numeral 11. Garantías, Subnumeral 11.1 Garantía de Seriedad de la Propuesta: (...) <u>La no presentación de la garantía de seriedad de la propuesta simultáneamente con la propuesta será causal de rechazo de la propuesta.</u>" Subrayado fuera de texto.</p>

Bogotá D.C. 7 de julio de 2022

Comité Verificador y Evaluador de Propuestas	Rubén Darío Santisteban Bayona	Firma:	
	Diego Enrique Diago Rodríguez	Firma:	DIEGO DIAZO.
	Andrés Alberto Álvarez Bayona	Firma:	