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CONTRATANTE 

NOMBRE: 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP  

NIT.: 830.053.105-3 
APODERADO GENERAL:  JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.780.252 

CARGO: 

Gerente y Apoderado General CONSORCIO FONDO COLOMBIA 
EN PAZ 2019, debidamente facultado mediante Escritura Pública 
No. 1337 del 27 de septiembre de 2019, Notaria 28 del Círculo de 
Bogotá. 

DIRECCIÓN:  Carrera 11 No. 71 – 73, piso 11, Bogotá D.C. 
CONTRATISTA 

ENTIDAD: INVERSIONES BLUCHER S.A.S 
NIT.: 900.838.631-1 
REPRESENTANTE LEGAL:  JORGE EDUARDO GONZÁLEZ USMA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.482.458 
DIRECCIÓN: CR 13 19 09 LC 10 PISO 1 C.C ALTAVISTA. Armenia (Quindío) 
TELÉFONO: 300 674 9359 

e-mail: 
contabilidad@lnversionesblucher.com / 
gerencia@inversionesblucher.com  

 

Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el cual se 
regirá por las cláusulas más adelante establecidas, previo las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el Fondo Colombia en Paz fue creado como un patrimonio autónomo del Departamento 
Administrativo de Presidencia de la República, sin estructura administrativa propia, administrado 
por una o varias sociedades fiduciarias públicas, de acuerdo con el Decreto 691 de 2017, el cual le 
asignó el siguiente objeto: “Artículo 2. Objeto del FCP. El objeto del Fondo Colombia en Paz (FCP) 
es ser el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y 
ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias para la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al componente 
específico para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes Nacionales de Desarrollo 
previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como el proceso de reincorporación de las Farc-EP a 
la vida civil, y otras acciones de posconflicto. Este fondo tiene como función, además, articular la 
cooperación internacional y la participación y aportes privados y públicos que se reciben a través 
de diferentes fuentes.” 

mailto:contabilidad@lnversionesblucher.com
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2. Que, con el fin de viabilizar la operación del FCP, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 
001 de 2019 el 6 de septiembre de 2019, entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, conformado por 
FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX S.A., FIDUCENTRAL S.A., y FIDUAGRARIA S.A., cuyo objeto es, 
“Suscribir un contrato de Fiducia Mercantil para la administración, contratación y pagos con cargo 
a las diferentes fuentes de recursos que se asignen al Fondo Colombia en Paz (FCP), creado como 
un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de 
conformidad con los dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y demás normatividad que lo modifique, 
adicione o complemente”.   

3. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actúa como 
representante legal del CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, quien, a su vez, es el vocero 
y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, cumpliendo a cabalidad con 
todas las obligaciones estipuladas en el citado Contrato de Fiducia Mercantil. 

4. Que, los actos de gestión y la contratación derivada de los Patrimonios Autónomos se rigen por 
las normas de derecho privado aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el artículo No. 
1 del Decreto Ley 691 de 2017. Por lo anterior, se rige por las estipulaciones contractuales 
plasmadas en este, las normas comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios 
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades establecido en la Ley. 

5. Mediante Decreto Ley 691 de 2017, el Fondo Colombia en Paz – FCP- se constituyó como un 
Patrimonio Autónomo adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
– DAPRE-, sin estructura administrativa propia, habilitado para la administración, coordinación, 
articulación, focalización y ejecución de todo tipo de recursos destinados a la implementación del 
Acuerdo Final, siguiendo el Plan Marco de Implementación del mismo y el componente específico 
para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes Nacionales de Desarrollo, previstos en 
el Acto Legislativo 01 de 2016, así como en el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida 
civil y otras acciones del posconflicto. 

6. Que el mencionado Decreto indicó que, en el desarrollo de sus funciones el Fondo Colombia en 
Paz podrá: 1. Crear las subcuentas que se requieran para el desarrollo de su objeto. 2. Articular los 
demás fondos creados o que se creen con el propósito de canalizar y coordinar los recursos 
necesarios para los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la paz. 3. Recibir aportes no 
reembolsables de fondos, personas, entes o entidades de cualquier naturaleza jurídica, 
nacionales, extranjeras o del derecho internacional para el cumplimiento de su objeto. 4. Celebrar 
convenios y contratos para el cumplimiento de su objeto, incluyendo contratos de fiducia 
mercantil. 5. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento de los objetivos. 

7. Que el FCP se constituye como un instrumento estratégico para articular institucional y 
financieramente la implementación de la política del posconflicto, en la medida que centra el 
margen de acción del Estado en los lugares y sectores que requieren financiación para garantizar 
la efectividad de los objetivos trazados para la transición de Colombia hacia un escenario de paz 
estable y duradera. 

8. Que, en la actualidad, el Fondo Colombia en Paz se administra a través de subcuentas creadas con 
autorización del Consejo Directivo y sus recursos son ejecutados conforme a las necesidades 
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presentadas por las entidades ejecutoras, de acuerdo con el Plan Operativo aprobado para la 
inversión de estos. Para el presente contrato la Entidad Ejecutora es la Agencia de Renovación del 
Territorio (ART), y la subcuenta PDET.  

9. Que en virtud del Decreto 2366 de 2015, modificado por el Decreto 1223 del 04 de septiembre de 
2020, la Agencia de Renovación del Territorio – ART fue creada como una agencia estatal de 
naturaleza especial del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita a 
la Presidencia de la República, que tiene por objeto coordinar la intervención de las entidades 
nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno 
Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de éstas 
zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para que 
se integren de manera sostenible al desarrollo del país.  

10. Que en este contexto, el Gobierno Nacional a través del Decreto 893 de 2017, creó los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, como un instrumento de planificación y gestión para 
implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma 
Rural Integral – RRI y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con 
los planes territoriales, en los municipios priorizados en el citado Decreto de conformidad con los 
criterios establecidos en el Acuerdo Final.  

11. Que cada PDET tiene por finalidad la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un 
relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas, asegurando el 
bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la 
economía campesina y familiar y las formas propias de producción de los pueblos, comunidades y 
grupos étnicos, el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el 
conflicto y el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del 
campo colombiano un escenario de reconciliación (artículo 2 del Decreto 893 de 2017).  

12. Que en virtud de los programas, planes y proyectos que quedaron pactados en los espacios 
participativos que adelantó la ART, que tuvieron su formación en la construcción de los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET y quedaron plasmados como iniciativas en los Planes 
de Acción para la Transformación Regional - PATR se encuentran plasmadas las iniciativas 
identificadas y priorizadas en los espacios participativos para la construcción de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. Estas iniciativas, que en total suman 32.808, se 
enmarcan en 8 pilares: 1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, 2. 
Infraestructura y adecuación de tierras, 3. Salud rural, 4. Educación rural, 5. Vivienda, agua potable 
y saneamiento, 6. Reactivación económica y producción agropecuaria, 7. Derecho a la 
alimentación, 8. Reconciliación, convivencia y paz.  

13. Que de igual forma, la ART hace parte fundamental de la Ley 1955 de 2019, por la cual se aprobó 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que tiene 
como objetivo principal “sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan 
lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto 
de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”.  

14. Que en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Gobierno Nacional a través 
de la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, diseñó y puso en marcha la Política 
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de Estabilización “Paz con Legalidad”, por medio de la cual se busca avanzar en la transformación 
de los territorios más golpeados por la violencia; con una visión de largo plazo focalizada en los 
derechos de las víctimas y en apoyar a quienes se mantengan apegados a la legalidad.  

15. Que en ese sentido, se definió la creación de una Hoja de Ruta para la implementación de la 
política de estabilización como una herramienta que articule los instrumentos derivados del 
Acuerdo Final, y la ART ejerce un rol determinante dentro de esta tarea, ya que fue asignada como 
una de las entidades que brindará acompañamiento técnico en la creación de la Hoja de Ruta y 
además es la entidad coordinadora de las iniciativas plasmadas en los Planes de Acción para la 
Transformación Regional - PATR en el marco de los PDET, para desarrollar acciones encaminadas 
a la materialización de la Estrategia de Desarrollo Económico.  

16. Que el artículo 15 del Decreto 1223 del 04 de septiembre de 2020, señala como funciones de la 
Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, entre otras, las de “2. “Proponer, para 
aprobación del director general de la Agencia, los lineamientos, parámetros y criterios para la 
estructuración y ejecución de proyectos de intervención territorial, a cargo de la Agencia. 3. 
“Seleccionar aliados y operadores nacionales y territoriales para apoyar el proceso de 
estructuración y ejecución de proyectos de intervención territorial, a cargo de la Agencia. (...)”. 

17. Que por su parte, el artículo 16 del Decreto 1223 del 04 de septiembre de 2020, indica como 
funciones a cargo de la Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social, entre otras; las 
siguientes: “3. Proponer, para aprobación del director de Estructuración y Ejecución de Proyectos, 
la estrategia para la estructuración y/o ejecución de proyectos reconciliación y desarrollo social. 
(…) 5. Estructurar y/o ejecutar, con base en los lineamientos, parámetros y criterios técnicos 
aprobados por la Agencia, proyectos de reconciliación y desarrollo social. 6. Identificar y proponer 
aliados y operadores para apoyar el proceso de estructuración y ejecución de proyectos de 
reconciliación y desarrollo social (…)”.  

18. Que el Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2022 de la Agencia de Renovación del Territorio, 
aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo de enero de 2022, estableció, entre otros, 
el siguiente Objetivo Estratégico: “Objetivo Estratégico 04: Implementar estrategias que 
promuevan la estructuración y ejecución de proyectos de ordenamiento social de la propiedad, 
desarrollo económico, social, ambiental, infraestructura y hábitat, así como de reconciliación en 
las zonas priorizadas”. 

19. Que lo anterior, establecido en el marco de la línea estratégica No. 2 denominada “2. 
Estructuración y Ejecución de Proyectos”, el Plan estableció que la ART encaminará dentro de sus 
acciones la ejecución de proyectos formulados y viabilizados que hacen parte de los PATR.  

20. Que por otra parte, en el marco de la estrategia In House, para la vigencia del año 2022, se 
estableció la ejecución de proyectos en el Pilar 4. Educación Rural y Primera Infancia y el Pilar 8. 
Reconciliación, convivencia y construcción de paz, en aras de garantizar la calidad y permanencia 
educativa en los ambientes escolares de las sedes rurales a impactar, fortalecer los espacios de 
recreación, formación deportiva, fortalecimiento de los espacios de ejercicio de la democracia 
como mecanismo comunitario de planeación y participación social para la comunidad, 
respectivamente.  

21. Que es de señalar que la población beneficiaria de estos proyectos se encuentran dentro de las 
zonas rurales priorizadas en los PDET, así la atención de esta necesidad se da en el marco de la 
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política pública para la renovación del territorio, con base en la cual la ART ha desarrollado su 
enfoque territorial, de modo que la atención de esta necesidad, está orientada a la atención de 
víctimas de actividades ilícitas, lucha contra las drogas y crimen organizado en el desarrollo de las 
zonas estratégicas de intervención integral.  

22. Que para el caso del pilar 4 - Educación rural, se identificaron, cuatro (4) proyectos de dotación 
escolar para 94 sedes rurales, que fueron estructurados ciñéndose a los lineamientos sectoriales, 
determinados por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de asegurar y optimizar el uso de 
los ambientes escolares intervenidos, para el mejoramiento de la prestación del servicio de 
alimentación Escolar, el desarrollo de competencia en el usos de la herramientas TIC y el confort 
en las sedes rurales definidas.  

23. Que estas estructuraciones fueron verificadas y apoyadas por los equipos Regionales de la ART 
responsables de cada proyecto, y para esto realizaron los respectivos diagnósticos y visitas de 
verificación a las sedes educativas, donde en compañía de rectores y representantes de la 
entidades territoriales municipales, se plasmaron las necesidades y requerimientos de dotación 
de los ambientes escolares, dando como resultado la dotación de elementos de equipos 
electrónicos, mobiliario, equipos de cocina y menaje, en el marco del cumplimiento al 100% de la 
iniciativas PDET.  

24. Que dando cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, de enfocarse 
en los ambientes escolares como aulas de tecnología y restaurantes escolares, para la etapa de 
POSTCOVID y presencialidad que inicia en el país, se define necesario realizar la dotación de sedes 
rurales, que carecen de este tipo de elementos generando dificultad en la calidad y permanencia 
de los Niños, Niñas y Adolescentes de la ruralidad.  

25. Que para el caso del Pilar 8 – Reconciliación, Convivencia y Paz; Con la implementación de los 
proyectos sociales se pretende impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión de 
recursos para el aprovechamiento de la infraestructura educativa, cultural, recreativa, deportiva 
y comunitaria (equipamientos colectivos o comunales; casetas comunales, etc.), que logren 
atender necesidades urgentes de tipo colectivo, las cuales fueron identificadas y priorizadas por 
las mismas comunidades asentadas en los territorios focalizados y priorizados por la ART.  

26. Que en armonía con lo anterior, es importante mencionar que en el marco de la estrategia de 
OBRAS PDET, que desarrolló la implementación de acciones articuladas para la formulación de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET, se creó una ruta operativa en la cual se 
encuentra la etapa de identificación por medio de espacios de participación y construcción 
colectiva de iniciativas de proyectos para las comunidades asentadas en los territorios priorizados 
para la implementación de la estrategia.  

27. Que bajo este esquema de intervención, atendiendo la misionalidad de la SRDS, en el Pilar 8 
“Reconciliación, Convivencia y Paz”, se identificaron los proyectos sociales que en mayor número 
fueron entregados sin dotación, correspondiendo la implementación de actividades de 
mejoramiento de las casetas comunales e infraestructura deportivas. En la actualidad se cuenta 
con cuarenta (40) proyectos del pilar 8 estructurados y en etapa de factibilidad, en las cuales la 
implementación de actividades de mejoramiento de las casetas comunales e infraestructura 
deportivas, permitirán el desarrollo de actividades de tipo comunitario y cultural y de recreación 
y deporte, que garanticen su funcionalidad.  
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28. Que por otro lado, es importante señalar que en virtud del Decreto Ley 691 del 27 de abril de 
2017, el Gobierno Nacional sustituyó el “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural 
Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto", creado por el artículo 116 de la Ley 1769 de 2015, 
y modificado por el artículo 130 de la Ley 1815 de 2016, por el “Fondo Colombia en Paz (FCP)”, 
como un Patrimonio Autónomo del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, 
sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas, 
cuyo objeto es (..)“ser el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, 
focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias 
para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al 
componente específico para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes Nacionales de 
Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como el proceso de reincorporación de las 
Farc-EP a la vida civil, y otras acciones de posconflicto. Este fondo tiene como función, además, 
articular la cooperación internacional y la participación y aportes privados y públicos que se reciben 
a través de diferentes fuentes” (…)  

29. Que es importante señalar que la necesidad que la Agencia de Renovación del Territorio ART 
pretende satisfacer con el presente proceso es la de implementar las iniciativas construidas 
participativamente en los PATR, en el marco de los PDET, es así, que es necesario mencionar que 
con el desarrollo de esta convocatoria abierta, el o los CONTRATISTAS estarán a cargo de la 
adquisición y entrega de dotación para el fortalecimiento comunitario en el marco de los 
componentes de Reconciliación y Desarrollo Social, que tienen como finalidad dotar los diferentes 
infraestructuras para mejorar la pertinencia y calidad educativa, fortalecer los espacios de 
recreación y formación deportiva y fortalecer los espacios de ejercicio de la democracia.  

30. Que estas dotaciones ayudarán a fortalecer la presencia del Estado en aquellas regiones donde 
diversas circunstancias históricas han sido generadoras de violencia y han deteriorado las 
condiciones de seguridad y de progreso. 

31. Que en virtud de lo anterior y en cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de 
Contratación del FCP, la solicitud de contratación fue sometida a consideración del Comité 
Fiduciario No. 289 el día 22 de junio de 2022, el cual, previa verificación, aprobó e instruyó el inicio 
del proceso de contratación. 

32. Que, por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del 23 de junio de 2022, publicada en la 
página web de Fiduprevisora S.A. (https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-
049-de-2022/) el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador 
del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, adelantó la Convocatoria Abierta No. 
049 de 2022, cuyo objeto fue “Adquisición y entrega de dotación para el fortalecimiento 
comunitario en el marco de los componentes de Reconciliación y Desarrollo Social.”. 

33. Que en correspondencia de lo anterior, se publicó el análisis preliminar y los anexos 
correspondientes, en el siguiente link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/06/Analisis-preliminar-Convocatoria-049-2022.pdf 

34. Que el día 05 de julio mediante el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/07/RESPUESTA-OBSERVACIONES-AN%C3%81LISIS-PRELIMINAR-

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-049-de-2022/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-049-de-2022/
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/06/Analisis-preliminar-Convocatoria-049-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/06/Analisis-preliminar-Convocatoria-049-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/RESPUESTA-OBSERVACIONES-AN%C3%81LISIS-PRELIMINAR-CONVOCATORIA-049-2022-CONSOLIDADO.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/RESPUESTA-OBSERVACIONES-AN%C3%81LISIS-PRELIMINAR-CONVOCATORIA-049-2022-CONSOLIDADO.pdf
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CONVOCATORIA-049-2022-CONSOLIDADO.pdf, se publicaron las respuestas a las observaciones al 
Análisis Preliminar. 

35. Que el día 11 de julio mediante el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/07/1.-RESPUESTA-OBSERVACIONES-EXTEMPORANEAS-11-07-2022-PDF-
firmado-1.pdf, se realizó la publicación de las respuestas a las observaciones extemporáneas a 
Análisis Preliminar. 

36. Que el 11 de julio de 2022 por medio de la Adenda No. 2 (https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/07/2.-Adenda-No.-2-CA-49-2022.pdf) se agregó una nota aclaratoria al 
ALCANCE DEL OBJETO del Análisis Preliminar. 

37. Que el 12 de julio de 2022, se celebró la diligencia de apertura de propuestas y cierre del proceso 
de la Convocatoria Abierta No. 049 de 2022, en la que se dejó constancia de las propuestas 
recibidas para el Grupo II, así: 1. UT FED DEPORTIVOS 2022 PARA LA RECONCILIACIÓN Y EL 
DESARROLLO SOCIAL y 2. INVERSIONES BLUCHER SAS (https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/07/CONSTANCIA-DE-LA-AUDIENCIA-DE-APERTURA-DE-PROPUESTAS-Y-
CIERRE-CONV-AB-049-DE-2022.pdf ). 

38. Que el 18 de julio de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/07/INFORME-DE-EVALUACION-PRELIMINAR-CONV-AB-049-2022.pdf , se 
publicó el informe de evaluación preliminar de la Convocatoria Abierta No. 049 de 2022.  

39. Que el 19 de julio de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/07/ALCANCE-AL-INFORME-DE-EVALUACION-PRELIMINAR.pdf, se publicó 
alcance informe de evaluación preliminar de la Convocatoria Abierta No. 049 de 2022. 

40. Que el día 29 de julio de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/07/RESPUESTA-A-OBSERVACIONES-AL-INFORME-DE-EVALUACION-
PRELIMINAR-CONV-AB-049-2022.pdf, se publicaron las respuestas a las observaciones al informe 
preliminar de evaluación 

41. Que el 3 de agosto de 2022, en el link:   https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/08/INFORME-DE-EVALUACION-DE-DEFINITIVO-CONV-AB-049-2022.pdf, 
se publicó la evaluación definitiva de la Convocatoria Abierta No. 049 de 2022.  

42. Que en cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de Contratación del FCP, el 
informe de evaluación definitivo fue sometido a consideración del Comité Fiduciario, el cual previa 
verificación, aprobó e instruyó mediante acta No. 298 de 2 de agosto de 2022. 

43. Que el 05 de agosto de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/08/COMUNICACION-DE-ACEPTACION-CONV-AB-049-2022-Grupos-I-y-II-
05-08-22.pdf se publicó la carta de aceptación de oferta del Grupo II para INVERSIONES BLUCHER 
SAS, en cumplimiento de las etapas del procedimiento, garantizando la libre concurrencia y 
participación. 

44. Que la presente contratación cuenta con los recursos suficientes para su ejecución, amparados 
bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 5519 del 16 de junio de 2022, el cual hace 
parte integral del presente documento. 

45. Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias según resultado arrojado en la consulta dentro 
del Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/RESPUESTA-OBSERVACIONES-AN%C3%81LISIS-PRELIMINAR-CONVOCATORIA-049-2022-CONSOLIDADO.pdf
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https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/1.-RESPUESTA-OBSERVACIONES-EXTEMPORANEAS-11-07-2022-PDF-firmado-1.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/2.-Adenda-No.-2-CA-49-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/2.-Adenda-No.-2-CA-49-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/CONSTANCIA-DE-LA-AUDIENCIA-DE-APERTURA-DE-PROPUESTAS-Y-CIERRE-CONV-AB-049-DE-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/CONSTANCIA-DE-LA-AUDIENCIA-DE-APERTURA-DE-PROPUESTAS-Y-CIERRE-CONV-AB-049-DE-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/CONSTANCIA-DE-LA-AUDIENCIA-DE-APERTURA-DE-PROPUESTAS-Y-CIERRE-CONV-AB-049-DE-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/INFORME-DE-EVALUACION-PRELIMINAR-CONV-AB-049-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/INFORME-DE-EVALUACION-PRELIMINAR-CONV-AB-049-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/ALCANCE-AL-INFORME-DE-EVALUACION-PRELIMINAR.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/ALCANCE-AL-INFORME-DE-EVALUACION-PRELIMINAR.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/RESPUESTA-A-OBSERVACIONES-AL-INFORME-DE-EVALUACION-PRELIMINAR-CONV-AB-049-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/RESPUESTA-A-OBSERVACIONES-AL-INFORME-DE-EVALUACION-PRELIMINAR-CONV-AB-049-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/07/RESPUESTA-A-OBSERVACIONES-AL-INFORME-DE-EVALUACION-PRELIMINAR-CONV-AB-049-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/08/COMUNICACION-DE-ACEPTACION-CONV-AB-049-2022-Grupos-I-y-II-05-08-22.pdf
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SARLAFT, de acuerdo con la certificación expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la 
Previsora S.A.  

46. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra en situación 
de inhabilidad o de incompatibilidad. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de 
impedimento, ni conflictos de interés. 

47. Que se consultó el “Boletín de Responsables Fiscales” publicado por la Contraloría General de la 
República, con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara 
reportado; así mismo, que su representante legal no reporta antecedentes disciplinarios, penales 
o de medidas correctivas. 

48. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a suscribir Contrato, el cual 
se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y especialmente por lo 
dispuesto a continuación: 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: Adquisición y entrega de dotación para el fortalecimiento comunitario en 
el marco de los componentes de Reconciliación y Desarrollo Social. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ALCANCE: Ejecutar proyectos de dotación, localizados en Subregiones PDET, como 
se describe a continuación: 
 

GRUPO 2: Cuarenta (40) proyectos de dotación, localizados en doce (12) Subregiones PDET 
 

SUBREGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO  SEDES A INTERVENIR DESCRIPCIÓN 

ALTO PATÍA - NORTE 
DEL CAUCA 

CAUCA 

CORINTO PLACA DEPORTIVA EN 
LA VEREDA MIRAVALLE 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 

PIENDAMÓ 
PLACA DEPORTIVA EN 
LA VEREDA LOMA 
CORTA 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS  

NARIÑO 

LEIVA 
CASETA COMUNAL EN 
LA VEREDA 
SACHAMATES  

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

POLICARPA 
PLACA DEPORTIVA EN 
EL PREDIO DE LA 
COMUNIDAD. 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS  

VALLE DEL CAUCA 

FLORIDA 
POLIDEPORTIVO SAN 
ANTONIO DE LOS 
CABALLEROS 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS  

PRADERA SALÓN COMUNAL 
VEREDA BOLO BLANCO 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

PRADERA SALÓN COMUNAL 
VEREDA CARBONERA 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  
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BAJO CAUCA Y 
NORDESTE 
ANTIOQUEÑO 

ANTIOQUIA 

ANORÍ CASETA COMUNITARIA 
DE LA VEREDA CRUCES 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

ITUANGO 
CENTRO DE 
INTEGRACIÓN 
COMUNITARIO EN LA 
VEREDA LA CRISTALINA 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

TARAZÁ 
CASETA COMUNAL DEL 
RESGUARDO INDIGENA 
JAIDEZABI 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

CHOCÓ CHOCÓ 

CARMEN DEL DARIÉN 

CASETA COMUNITARIA 
EN LA VEREDA 
GENGADO DEL 
CONSEJO 
COMUNITARIO DEL RÍO 
CURVARADÓ  

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

RIOSUCIO 
TAMBO COMUNITARIO 
EN EL RESGUARDO 
INDÍGENA DE MARCIAL 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

RIOSUCIO PLACA DEPORTIVA EN 
JAGUAL. 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS  

CUENCA DEL 
CAGUÁN Y 
PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO 

CAQUETÁ 

SOLANO 
CASETA COMUNITARIA 
EN LA VEREDA LAS 
MERCEDES 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

EL PAUJIL 
CASETA COMUNITARIA 
EN LA VEREDA AGUA 
ROJO 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

MACARENA - 
GUAVIARE 

GUAVIARE 

EL RETORNO CASETA COMUNAL EN 
LA VEREDA UNIÓN ALTA 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

CASETA COMUNAL DE 
LA VEREDA SAN 
CRISTÓBAL 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

META 

MESETAS CASETA COMUNAL DE 
LA VEREDA LA FLORIDA 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

PUERTO CONCORDIA 
CASETA COMUNAL EN 
LA VEREDA GRAN 
PRIMAVERA 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

PUERTO RICO CASETA COMUNAL EN 
LA VEREDA EL OASIS 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

VISTAHERMOSA 
CASETA COMUNAL DE 
LA VEREDA LA 
PALESTINA 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

MONTES DE MARÍA SUCRE MARÍA LA BAJA CANCHA DEPORTIVA EN 
LA VEREDA FLAMENCO. 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 
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COLOSÓ 
CANCHA DEPORTIVA 
MULTIUSO VEINTICINCO 
DE NOVIEMBRE, DE LA 
VEREDA MARATÓN. 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS  

SAN JUAN 
NEPOMUCENO 

CANCHA DEPORTIVA 
VEREDA SAN JOSÉ 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 

SAN ONOFRE 
CANCHA DEPORTIVA 
DEL CORREGIMIENTO 
DEL PUEBLITO. 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS  

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 

PACÍFICO Y 
FRONTERA 
NARIÑENSE 

NARIÑO 

EL CHARCO 

CASA COMUNITARIA EN 
LA VEREDA 
MAGDALENA EN EL 
CONSEJO 
COMUNITARIO EL 
LIBERTADOR DEL 
NUCLEO 6  

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

LA TOLA 

CASA COMUNAL (CASA 
DE GOBIERNO) DEL 
CONSEJO 
COMUNITARIO 
PROGRESO RIO 
NERETE EN LA VEREDA 
NERETE 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

MAGÜI PAYAN CASETA COMUNITARIA DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

PUTUMAYO PUTUMAYO 

ORITO 
CASETA COMUNAL DE 
LA VEREDA SAN JOSE 
DEL GUAMUEZ 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

VILLAGARZÓN PLACA DEPORTIVA EN 
LA VEREDA VILLARICA 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS  

SIERRA NEVADA - 
PERIJÁ CESAR MANAURE 

SALON COMUNAL EN 
VEREDA EL 5 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

CANCHA DEPORTIVA EN 
LA VEREDA CANADÁ 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS  

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR 

ARENAL 
PLACAS 
POLIDEPORTIVAS 
VEREDALES 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS SIMITÍ 

PLACAS 
POLIDEPORTIVAS 
VEREDALES 

MORALES 
PLACAS 
POLIDEPORTIVAS 
VEREDALES 
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SUR DEL TOLIMA TOLIMA CHAPARRAL 

CASETA COMUNAL 
CENTRO POBLADO DE 
LA MARINA 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

POLIDEPORTIVO EN LA 
VEREDA ICARCÓ. 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS  

CASETA COMUNAL EN 
LA VEREDA VIRGINIA 
ALTA 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA 

CAREPA 

 CASETA COMUNAL EN 
LA VEREDA CANAL UNO 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

PLACA DEPORTIVA EN 
LA VEREDA LA 
PRIMAVERA 

DOTACIÓN ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 

CHIGORODÓ CASETA COMUNAL EN 
EL RESGUARDO GUAPÁ 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES 

TURBO 

CASETA COMUNAL DEL 
CONSEJO 
COMUNITARIO BOCAS 
DEL ATRATO Y 
LEONCITO 

DOTACIÓN MOBILIARIO Y 
ENSERES  

 
PARÁGRAFO: Si en el marco de la ejecución contractual, se presentan hechos que no permitan la entrega 
de las dotaciones en las sedes establecidas, las mismas serán remplazadas por otro proyecto de igual o de 
similares características en el marco de los PATR y cualquiera de los 170 municipios PDET, la cual no harán 
incurrir en gastos adicionales a la ART o al Contratista. Esto se informará al contratista con 15 días hábiles 
de antelación, para que el mismo pueda ajustar sus procedimientos. 
 
CLÁUSULA TERCERA. – ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas del presente contrato, 
se encuentran en las fichas técnicas publicadas en los Anexos de la Convocatoria Abierta 049-2022 en el 
link: https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-049-de-2022/. 
 
CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El término de ejecución del contrato será de cuatro (4) 
meses, contados a partir de la suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del 
presente contrato es hasta por la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($1.698.000.000), valor que incluye IVA, cualquier clase de impuesto, tasa o contribuciones, que 
se cause o se llegare a causar, al igual que todos los costos directos e indirectos, costos de transporte y 
cualquier otro que se ocasione.  
 
CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz pagará al 
CONTRATISTA el valor del contrato adjudicado de la siguiente forma:  

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-049-de-2022/
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• Un primer pago por el valor del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, a la entrega e 
instalación de los elementos, equivalentes o mayores a este valor, es decir al treinta por ciento (30%).  
 
• Un segundo pago por el valor del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, a la entrega e 
instalación del sesenta por ciento (60%) acumulado de los elementos objeto de este contrato.  
 
• Un tercer y último pago por el valor del cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, a la 
entrega e instalación del cien por ciento (100%) de los elementos objeto del contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. -  REQUISITOS PARA EL PAGO: El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-
FCP realizará el pago pactado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo 
del PA-FCP vigente, previa certificación de cumplimiento a satisfacción de la Interventoría del contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA 
EN PAZ: En virtud del presente Contrato de Interventoría, se tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por cada uno de los supervisores y/o la interventoría, designado por la 
entidad ejecutora.  

2. Suministrar la información y documentación que se requiera por parte de los supervisores y/o 
interventoría de las entidades ejecutoras, a efecto de que sirva como un instrumento de 
seguimiento a la ejecución contractual, así como para adelantar la liquidación de los mismos, en 
caso de aplicar.  

3. Todas las demás que se deriven en relación con el objeto del contrato y las exigencias legales que 
surjan dentro de la ejecución de este.  
 

CLÁUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato son 
obligaciones de EL CONTRATISTA, las siguientes: 

OBLIGACIONES GENERALES: 

En virtud del presente contrato son obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes: 

1. Allegar en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio del contrato.  
2. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato, para lo cual deberá desarrollar todas las actividades 

previstas en los documentos previos.  
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 4. Reportar 

de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, que impida la normal ejecución del contrato 
a él (la) supervisor (a) del mismo.  

4. Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por 
parte del supervisor, así como presentar los informes en los términos y plazos previstos en el anexo 
técnico para validación y aprobación del supervisor, sin perjuicio de la autonomía técnica, 
administrativa y jurídica.  
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5. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo de 
este, que puedan afectar el objeto, la estabilidad o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, 
cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles 
soluciones.  

6. Participar en las reuniones que se convoquen por parte de la supervisión del contrato.  
7. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión de la ejecución del objeto contractual.  
8. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por la supervisión del contrato.  
9. Suscribir las actas e informes de ejecución y desarrollo del contrato a que haya lugar, de 

conformidad con los manuales del PA-FCP, las indicaciones del Supervisor o los anexos que hacen 
parte integral del presente documento.  

10. Cumplir las correspondientes obligaciones tributarias en los términos de Ley, así como atender los 
requerimientos legales, contables, tributarios que el PA FCP requiera para su trámite interno o 
para órganos externos y de control.  

11. Constituir las garantías en los términos establecidos en el Manual de Contratación Vigente del PA-
FCP y mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas 
con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración plazo de ejecución, valor, 
suspensiones y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.  

12. Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión 
y riesgos laborales - ARL) durante la vigencia del contrato, presentando los comprobantes de pago 
y su cotización los cuales deberán corresponder a lo legalmente exigido. (Art. 50 Ley 789 de 2002, 
Ley 1150 de 2007, y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia). En todo caso el 
contratista mantendrá indemne a la Agencia de Renovación del Territorio y al Patrimonio 
Autónomo - Fondo Colombia en Paz de cualquier reclamación.  

13. Presentar cuenta de cobro o factura al PA-FCP en las fechas convenidas.  
14. Acreditar, encontrarse al día con el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios de la Agencia de Renovación del Territorio y demás aportes 
que apliquen conforme al Sistema de Seguridad Social.  

15. Cumplir con los lineamientos establecidos por la ART y el PA-FCP sobre la administración, custodia 
y entrega de todo el archivo de la ejecución del contrato, en formato digital a la supervisión y al 
PA – FCP.  

16. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP y demás autoridades 
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.  

17. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 
imputables.  

18. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y condiciones establecidos.  
19. Las demás obligaciones que se deriven de lo objeto contractual. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
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1. Entregar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato el 
detalle de precios unitarios de cada uno de los bienes adquiridos, de acuerdo con las fichas 
técnicas del Grupo II.  

2. Presentar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, un 
cronograma de entregas, que contenga las fechas específicas de entrega de los bienes descritos 
en las fichas técnicas del grupo que se le haya adjudicado, cantidades, especificaciones técnicas 
de cada elemento, logística de entregas, entre otros, para aprobación y visto bueno del supervisor.  

3. Suscribir actas de entrega, instalación, prueba de funcionamiento y recibo a satisfacción, para 
posterior validación del supervisor del contrato, las actas deberán detallar los bienes entregados, 
con cantidades, especificaciones técnicas y recibo a satisfacción.  

4. Entregar e instalar los elementos en el lugar de prestación del servicio según lo disponga el 
personal del lugar de entrega, con recomendaciones de requerimientos mínimos, previas a la 
instalación, de los equipos que lo requieran.  

5. Verificar y realizar la entrega e instalación de acuerdo con el manual de uso y la ficha técnica de 
cada uno de los elementos. Para el caso de la dotación escolar, adicionalmente se debe tener en 
cuenta el Manual de Dotación Escolar del Ministerio de Educación.  

6. Garantizar la capacitación de uso de los equipos al personal designado para la recepción.  
7. Contar con la logística suficiente y adecuada para el transporte de los elementos objeto del 

proceso, en los diferentes lugares de acuerdo con las fichas técnicas. El ingreso de los equipos a 
cada lugar deberá coordinarse siempre con el Supervisor de la Entidad y con el personal del 
almacén para constatar los bienes entregados y a su vez poder tramitar el acta de entrega 
correspondiente, sin la cual no podrá gestionarse pago alguno. EL CONTRATISTA seleccionado no 
podrá argumentar el desconocimiento de las condiciones o circunstancias que puedan afectar la 
ejecución o cumplimiento del contrato.  

8. Entregar junto con los elementos de dotación el Manual de uso, y conservación y mantenimiento  
9. Hacer entrega del 100% de las garantías de cada uno de los elementos establecidos en las fichas 

técnicas. 
10. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el 

desarrollo del Contrato.  
11. Resolver máximo dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al recibo de los requerimientos 

relacionados con la ejecución del contrato que le formule el supervisor.  
12. Garantizar el servicio de mantenimiento correctivo, durante el periodo de garantía de los 

elementos a dotar, junto con la entrega de repuestos en un tiempo no mayor de cinco (5) días 
hábiles posteriores al reporte de la falla del equipo o elemento entregado.  

13. Entregar cuando aplique la declaración de importación del equipo en la que se pueda evidenciar 
el serial del equipo expedido por la DIAN.  

14. Suministrar los manuales e información técnica completa y necesaria. Deberán incluir: Un (1) 
manual de operación, un (1) manual de servicio – mantenimiento. Serán manuales originales del 
fabricante, si no están en castellano se anexará su traducción empastada o argollada.  

15. Entregar la ficha técnica del equipo u hoja de vida de los equipos.  
16. Entregar una guía rápida de operación y protocolo de verificación previo a su uso de los equipos 

si aplica  
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17. Entregar los equipos marcados con el logo PDET según la guía de identidad gráfica PDET de la ART.  
18. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y 

ejecución del contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Se entenderá para efectos de la 
ejecución de Contrato como Entidad Ejecutora, la Agencia de Renovación del Territorio – ART. 
 

1. Establecer los lineamientos para la ejecución del contrato.  
2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los Manuales y 

Procedimientos del FCP y cumplir las estipulaciones en ellos señaladas.  
3. Validar las modificaciones del contrato previa aprobación de la interventoría, las cuales serán 

tramitadas de conformidad con lo establecido en los manuales de FCP. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del 
presente contrato, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 5519 del 16 de junio de 
2022, el cual hace parte integral del presente documento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – CESIÓN: El PA-FCP podrá ceder su posición en el presente contrato al 
administrador fiduciario que sea definido, o patrimonio autónomo que defina el Fideicomitente del 
contrato de fiducia mercantil o que da origen al PA-FCP, sin solución de continuidad en el cumplimiento 
de las prestaciones, en tanto el contrato de fiducia mercantil que sustenta la conformación del PA-FCP 
tiene una vigencia finita. EL CONTRATISTA no podrá ceder su posición contractual en el presente contrato 
a persona alguna, natural o jurídica sin autorización previa, expresa y escrita del PA-FCP, pudiendo este 
reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La 
Supervisión, control y vigilancia del contrato estará a cargo de la entidad ejecutora, de acuerdo con lo 
establecido en los procedimientos y manuales del P.A. – FCP, la cual será ejercida por la Subdirección de 
Reconciliación y Desarrollo Social de la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos de la Agencia 
de Renovación del Territorio o quien haga sus veces o por quien sea designado por el delegado para el 
efecto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor y/o interventor exonerar al CONTRATISTA del 
cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por 
disposición legal, ni tampoco modificar los términos del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor y/o interventor 
deberá constar por escrito.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor y/o interventor del contrato, deberá rendir un informe mensual 
durante el tiempo de ejecución, incluido el informe final, los cuales deberán reposar dentro de la carpeta 
del respectivo contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de 
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-3 garantía ante una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, cuya póliza de matriz este aprobada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, 
ejecución, terminación y liquidación del presente contrato, con el objeto de amparar los riesgos que a 
continuación se mencionan:  
 

 
• Asegurado/beneficiario cuando se trate de póliza de seguro: será FIDEICOMISOS PATRIMONIOS 
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 
830.053.105-3.  
• Beneficiario, cuando se trate de garantía bancaria: será FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-
3.  
• Tomador/Afianzado: la garantía deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura en el 
documento de identidad o certificado de existencia representación legal.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, 
así como con las condiciones generales de la misma, el PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra 
ajustadas a lo exigido, en caso contrario, requerirá al CONTRATISTA para que dentro del plazo que le 
señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el proponente no presenta las pólizas requeridas para el perfeccionamiento 
del contrato dentro del tiempo establecido y con el lleno de los requisitos, se aplicará el procedimiento 
establecido en el numeral 9.5.1.6. del Manual de contratación del PA-FCP.  
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PARAGRAFO TERCERO: El amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, se 
constituirá siempre y cuando el contratista seleccionado tenga la obligación legal en Colombia de realizarlo 
teniendo en cuenta si tiene personal a cargo. 
 
PARAGRAFO CUARTO: La garantía de responsabilidad civil extracontractual deberá tener como 
beneficiario adicional al FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3, a los terceros afectados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: al presente contrato 
pondrán aplicarse las siguientes clausulas penales:  
 
PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, 
este se obliga a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, una pena 
por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Así mismo, en caso de 
incumplimiento total del contrato, EL CONTRATISTA se sujeta a pagar a favor del CONTRATANTE, en su 
calidad de vocero y administrador del PA - FCP, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, la cual se establece como estimación anticipada de los perjuicios que le 
ocasione al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP. EL CONTRATANTE se 
reserva el derecho a obtener del CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente, si a ello 
hubiere lugar. 
 
PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas 
con ocasión de la ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA, dará origen al pago de sumas sucesivas 
diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada día de 
retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación del debido 
proceso definido en el parágrafo segundo de la presente cláusula y acorde con las estipulaciones 
contractuales. Para el efecto, EL CONTRATISTA autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de 
las sumas a su favor los valores correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos 
a favor del CONTRATISTA o de no resultar estos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula 
penal de apremio, el CONTRATANTE podrá obtener el pago total o parcial mediante la correspondiente 
reclamación por las vías legales a que haya lugar. La cancelación o deducción de eventuales apremios no 
exonera al CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de 
su cargo, en las condiciones de tiempo y de calidad pactadas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, el CONTRATANTE verificará el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el presente 
contrato y los documentos precontractuales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria y de apremio se tendrá en 
cuenta el siguiente procedimiento: El CONTRATANTE avisará por escrito al CONTRATISTA del retardo o 
incumplimiento evidenciado dentro de los tres (3) días siguientes. EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo 
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de hasta tres (3) días hábiles siguientes al recibo del aviso para presentar al CONTRATANTE los argumentos 
del retardo o incumplimiento; junto con los soportes conducentes y pertinentes que lo justifiquen. 
Seguidamente, EL CONTRATANTE analizará los argumentos expuestos y los documentos allegados por el 
CONTRATISTA para aplicar la penalidad estipulada, así como la notificación a la aseguradora, si a ello 
hubiere lugar.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cláusula se harán efectivas 
directamente por EL CONTRATANTE, quien podrá a su libre elección, para el efecto, compensarlas con las 
sumas adeudadas al CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas. La 
compensación operará en los términos de los artículos 1714 y ss., del Código Civil; se entiende que, con la 
suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que 
le adeude, los valores correspondientes a aquéllas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el presente 
contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento y conforme a lo preceptuado en 
el Manual de Contratación del FCP. El término de suspensión y las condiciones de reinicio se acordarán en 
dicha acta. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar 
gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de ejecución de este podrá suspenderse en los 
siguientes eventos:  
 

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. Dicha 
eventualidad corresponde calificarse por parte del CONTRATANTE.  

b. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para EL 
CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL: De 
conformidad con la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA ejecutará el mismo con autonomía e 
independencia. En tal sentido no existirá relación laboral entre las partes. Lo anterior, sin perjuicio del 
deber de coordinación que le asiste al CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, que en todo caso no generará relación laboral. El CONTRATISTA no es representante, 
agente o mandatario del CONTRATANTE, por lo que no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos, en nombre del contratante, ni de tomar decisiones, ni de iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA realizará el objeto del Contrato con autonomía 
técnica y administrativa, pudiendo realizar otras actividades intrínsecas al ejercicio de su objeto 
profesional. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: A la terminación del plazo del Contrato, sin 
perjuicio de la terminación anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la verificación 
de uno u otro evento, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si la liquidación por mutuo acuerdo no fuere posible por la no comparecencia del 
CONTRATISTA sea cual fuere el motivo, se entenderá que este último acepta los términos de la liquidación que 
efectúe el CONTRATANTE y en consecuencia se podrá proceder con el cierre contable y financiero. 



 

 

  

 
MINUTA DE CONTRATO  

COD_FOR_012 Aprobado 31/03/2021 Versión 1 Página 19 de 27 
 
CONTRATO No. 464 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN 
SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
E INVERSIONES BLUCHER S.A.S. 

 
 
 
 
 
 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al vencimiento del plazo de los cuatro (4) meses, las partes pueden acordar 
un término de liquidación diferente, cuando existan fundadas razones. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: conforme a 
lo establecido en el artículo 2°, literal a), numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, se establece la obligatoriedad 
de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de todo el personal que integre el equipo de trabajo 
del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. – INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O CONFLICTO DE 
INTERÉS: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma 
del presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la Ley. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de impedimento, 
ni conflictos de intereses. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y garantiza, que tanto 
él como sus empleados, guardarán absoluta reserva sobre toda la información, documentos, archivo, 
políticas, procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del CONTRATANTE Y/O LA 
FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA con ocasión del desarrollo del presente contrato. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los 
mencionados datos o información a la que tenga acceso en desarrollo del contrato, las cuales en ningún caso 
serán menores de aquellas tomadas por EL CONTRATISTA para mantener sus propios asuntos y negocios 
importantes en reserva. En todo caso si EL CONTRATISTA utiliza la información para su propio provecho, 
distinto al objeto de este contrato o para entregarla o darla a conocer a terceros, deberá responder por todos 
los daños y perjuicios que le cause al CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA y a terceros 
perjudicados. 
 
Las partes entienden que la totalidad de la información que reciba EL CONTRATISTA o los trabajadores 
en misión, en orden a cumplir los fines del presente Contrato tiene carácter reservado, sin que pueda 
utilizarse por el CONTRATISTA o por terceros para cualquier otro propósito. La infracción de lo previsto 
en la presente cláusula facultará al CONTRATANTE para ejercer las acciones legales a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada 
con el sistema para la administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT, 
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares externas No. 22 y 061 de 2007 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 

 
1. Actualizar la documentación e información aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para 

el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual 
SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas 
con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás documentos 
e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 
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2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente en cualquier momento, el 
presente contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnización alguna, en el evento de que resulte 
formalmente incluido en la lista ONU, así como la orden ejecutiva número 12.978 “Specially Designated 
Narcotics Traffickers – SDNT”, conocida en Colombia como “Lista Clinton” y lista Office of Foreign Assets 
Control (OFAC), las cuales se aplican en atención a la normativa de la Superintendencia financiera, vinculadas 
con delitos fuente de lavado de activos en los términos indicados por las leyes colombianas aplicables. 
 
Por lo tanto, EL CONTRATISTA debe diligenciar y remitir, junto con los documentos antes referidos, el 
formulario de Fiduciaria La Previsora S.A. denominado “contratista derivado y vinculado indirecto”, dando 
cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT y las Circulares de la 
Superintendencia Financiera de Colombia; así como, todos los demás documentos e información 
pertinentes, que se adjunta a esta comunicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna actividad 
ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. 
Por otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o directivos, se encuentran 
incluidos dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por lavado de activos y Financiación del 
Terrorismo o vínculos con el narcotráfico y terrorismo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá darse 
por terminado por EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, por cualquiera 
de las siguientes causales:  
 
1. Terminación anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE podrá solicitar la terminación 

anticipada del Contrato en los siguientes eventos:  
 

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización. En tal evento será necesaria la declaración judicial y deberá contarse con el concepto 
pertinente de la Supervisión en donde se constaten los hechos que dan origen a los mismos, junto 
con las pruebas.  

b. Cuando EL CONTRATANTE o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de inconsistencias o 
irregularidades en la información presentada con la propuesta.  

c. El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta.  
d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o 

celebre pactos o acuerdos prohibidos.  
e. En el caso en que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del 

Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.  
f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.  
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g. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA sea 
una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tan o a las personas naturales y/o 
jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos.  

h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o 
accionistas llegaren a resultar condenados en una investigación de cualquier tipo (penal, 
administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o 
financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, 
así en Colombia no se hubiere iniciado la investigación penal. 

i. Cuando sobre EL CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, 
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en 
los Análisis Preliminares. 

j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta son desvirtuados, 
o cuando se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el orden de elegibilidad 
de EL CONTRATISTA y/o el acto que notifica la aceptación de la propuesta por parte de la 
jurisdicción ordinaria.  

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebración, 
selección o ejecución del contrato, lo indujo en error.  
 

2. Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución: Cuando se presenten situaciones que hagan 
imposible el cumplimiento o afecten gravemente el objeto del presente contrato. Las partes 
convienen que existe imposibilidad de ejecución cuando se establezca que el presente contrato no 
puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas previstas, o cuando deba suspenderse por 
más de seis (6) meses; o si durante la ejecución sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los 
previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las 
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.  

b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato y/o el acuerdo u acuerdos de obra del o los 
respectivos proyectos. Declarada la terminación anticipada del contrato por imposibilidad de 
ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se 
realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, 
de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a 
que haya lugar.  
 

3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del 
contrato podrán darlo por terminado de común acuerdo. 
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4. Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
CONTRATISTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se 
evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 

 
5. Las demás establecidas en Análisis preliminar y/o en la Ley.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 ejercerá estas facultades de 
acuerdo con su manual y respetando los derechos de defensa, debido proceso y buena fe contractual, lo 
cual es aceptado por EL CONTRATISTA. La decisión sobre el ejercicio de estas facultades deberá ser dada 
a conocer a EL CONTRATISTA mediante comunicación dirigida a su última dirección registrada, para 
efectos de publicidad. Comunicación que podrá ser respondida por EL CONTRATISTA en el término 
prudencial otorgado.  
 
Para las causales de terminación anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya 
comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la terminación del 
Contrato, operarán los siguientes efectos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se harán efectivas la Cláusula Penal si a ello hubiere lugar. 
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso de 
presentarse alguno de los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente 
cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por incumplimiento del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE o 
el supervisor notificará al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las partes acuerden, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para subsanar el incumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles 
contados a partir de la notificación del incumplimiento para subsanar el incumplimiento en los términos 
convenidos. Al documento dispuesto para la notificación que será enviada al CONTRATISTA, el supervisor 
anexará un informe sobre el incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del 
plazo antes señalado y presente las alternativas para acordar las medidas para subsanar el 
incumplimiento. Si vencido el plazo acordado para subsanar el incumplimiento presentado, EL 
CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para subsanar el incumplimiento en la manera 
convenida, EL CONTRATANTE podrá iniciar la aplicación de la cláusula de solución de controversias. De 
igual forma, EL CONTRATANTE procederá ante la asegurado para hacer efectivas las garantías respectivas 
derivadas del incumplimiento, así como la reclamación de la Cláusula Penal prevista en el presente 
contrato.  
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de terminación anticipada del contrato por cualquiera de las causas 
contempladas en la presente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los reconocimientos y 
pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
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respectivas derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se determinará por parte del 
supervisor y/o del CONTRATANTE la información y documentación que debe ser entregada y se 
establecerán las demás actividades que deban ser realizadas por EL CONTRATISTA, como condición 
necesaria para que haya lugar al pago al cual se ha hecho referencia.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto 
del presente Contrato, el supervisor emitirá un concepto al respecto que será remitido al CONTRATISTA, 
junto con la documentación adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie en un plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles. La respuesta del CONTRATISTA y/o los demás documentos relativos serán 
analizados por el CONTRATANTE para determinar si procede la terminación del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Las 
partes convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad industrial) a 
que pudiere haber en relación con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto del presente 
contrato, pertenecerán única y exclusivamente al CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD EJECUTORA, salvo las 
disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 de la ley 23 
de 1982; 28 y 29 de la ley 1410 de 2011. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo podrán 
realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Contratación del FCP. Para el perfeccionamiento de la modificación al contrato se requerirá que esta 
conste por escrito. Toda modificación de contrato deberá estar debidamente justificada de acuerdo con 
lo establecido en el manual y acompañada de ser el caso, por la documentación que resulte necesaria para 
soportar la misma. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, AUTORIZACIÓN 
EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE 
DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: EL 
CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al CONTRATANTE, en su calidad de vocero y 
administrador del PA - FCP , libre y voluntariamente, para que reporte al operador y/o fuente de 
información legalmente establecido, toda la información referente a su comportamiento como cliente que 
se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que 
se deriven del presente contrato, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos del 
operador y /o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará 
sujeta a los principios, términos, y condiciones consagradas en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y 
demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera 
expresa e irrevocable al CONTRATANTE, para que consulte toda la información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que EL 
CONTRATISTA tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en 
Colombia como en el exterior, en cualquier tiempo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA: Con ocasión a la suscripción del presente documento, así como en 
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el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que 
podrá realizarse tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto 
reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que las adicionen, aclaren o modifiquen. Por lo anterior, las 
partes asumen los siguientes compromisos: 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En virtud del presente Contrato, LAS PARTES tendrán acceso, 
directa e indirectamente, a datos e información personal de los representantes legales, directivos, 
asesores, empleados, trabajadores, contratistas, proveedores y clientes de LAS PARTES, por lo tanto, se 
obligan mutuamente a cumplir con lo previsto en las normas vigentes sobre protección de datos 
personales. En particular, LAS PARTES manifiestan y se obligan a: 
 

a. LAS PARTES manifiestan conocer y entender la Política de Tratamiento de Bases de Datos de la 
otra PARTE, las cuales hacen parte integral de este Contrato, y entienden que sus datos van a ser 
incorporados en una base de datos, cuyo Responsable y/o Encargado será la otra PARTE, a su vez, 
cada PARTE certifica que cuenta con las autorizaciones de los titulares de los datos personales que 
serán tratados por la otra PARTE y que dichas autorizaciones tienen el alcance necesario para que 
cada una de LAS PARTES pueda llevar a cabo el tratamiento aquí descrito con el fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas. 

b. Cada una de LAS PARTES, autoriza expresamente a la otra PARTE para que le de tratamiento, tanto 
electrónica como manualmente, a la información que recolecten en virtud de la ejecución del 
presente Contrato y autoriza para que ésta sea utilizada por la otra PARTE conforme a su Política 
de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales. 

c. Utilizar los datos personales únicamente para los propósitos y alcances señalados en este Contrato 
y los que resultan propios de su profesión según la regulación que le resulte aplicable. Siempre 
con autorización expresa e informada del titular del dato personal. 

d. Abstenerse de utilizar los datos personales para fines no previstos en las normas vigentes o para 
otros propósitos relacionados con actividades de mercadeo, publicidad o comercialización de 
bienes y servicios propios o de terceros. 

e. Adoptar las medidas físicas, técnicas y tecnológicas necesarias para asegurarse que los datos 
personales se encuentran en adecuadas condiciones de conservación, seguridad y 
confidencialidad. 

f. Si, en virtud del presente Contrato, LAS PARTES, tienen acceso a datos sensibles del personal 
vinculado o a datos de niños, niñas y adolescentes menores de edad, LAS PARTES, además de 
cumplir y respetar lo previsto en la regulación aplicable a su profesión u oficio sobre el particular, 
emplearán especial cuidado en acatar lo dispuesto en la normatividad sobre el derecho a la 
intimidad y los datos sensibles, así como la observancia de los derechos prevalentes de los 
menores, teniendo en cuenta el deber de observar condiciones especiales de confidencialidad y 
seguridad, uso restringido de la información y circulación limitada de la misma. 

g. Salvo orden de autoridad competente y/o por mandamiento legal, contractual o por autorización 
expresa del titular de la información, LAS PARTES se abstendrán de transferir datos personales a 
otras bases de datos, propias o de terceros, ubicadas dentro o fuera del país. 
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h. En caso de recibir una orden judicial o administrativa de cualquier autoridad competente 
relacionada con datos personales recolectados o tratados en virtud del presente contrato, cada 
PARTE deberá informar de manera previa y oportuna a la otra PARTE y, en todo caso, proceder de 
conformidad con lo previsto en la ley vigente sobre la materia. 

i. En la medida en que los datos personales que se suministren entre LAS PARTES son datos que 
tienen que ver con las relaciones comerciales entre LAS PARTES, la parte receptora no podrá 
reclamar para sí o para terceros derechos de titularidad, propiedad o uso de esas bases de datos. 

j. LAS PARTES tomarán las medidas de índole técnica y administrativa necesarias para garantizar el 
correcto ejercicio del derecho de habeas data, así como la seguridad de los datos personales que 
se encuentren en su poder, evitando su alteración, pérdida, tratamiento, acceso, o reproducción 
no autorizada. En todo caso, LAS PARTES se obligan a mantener indemne a la otra PARTE, en todo 
momento, frente a cualquier reclamación, sanción, violación, y demás eventos que pudieren surgir 
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a su cargo frente al correcto 
tratamiento de los datos personales, derivado de la ejecución de este Contrato. 

k. Para todos los efectos previstos en la ley, LAS PARTES declaran que han habilitado y mantiene 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del 
presente Contrato: 
EL CONTRATISTA: 
Dirección: Carrera 13 No. 19-09 LC 10 PISO 1 C.C. ALTAVISTA. Armenia (Quindío) 
Correo: contabilidad@lnversionesblucher.com / gerencia@inversionesblucher.com 
Teléfono: 300 674 9359 
EL CONTRATANTE: 
Dirección: Carrera 11 No. 71-73 Piso 11, Bogotá, Colombia 
Correo: proteccióndedatos@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (1)5945111 

l. A la terminación del presente Contrato por cualquier causa, LAS PARTES deberán abstenerse de 
utilizar los datos personales entregados u obtenidos en la negociación, celebración y ejecución del 
presente Contrato, para cualquier fin diferente que el de su administración a efectos de que, 
siendo el caso, el titular de los datos pueda ejercer los derechos de ley. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - DOCUMENTOS: Forman parte integral de este contrato todos los 
documentos que componen los antecedentes, así como los enunciados en la presente cláusula. Así mismo, 
conformarán el respectivo expediente, las comunicaciones del Supervisor, sus informes mensuales, los 
originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por 
EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.  
 
Adicionalmente hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 
 

1. Solicitud de la Entidad Ejecutora acompañada de los documentos precontractuales que soportan el 
contrato. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA  

mailto:contabilidad@lnversionesblucher.com
mailto:gerencia@inversionesblucher.com
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3. Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal del CONTRATISTA 
4. Registro Único Tributario del CONTRATISTA 
5. Oferta presentada por el CONTRATISTA, aclaraciones y subsanaciones. 
6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  
7. Análisis Preliminar, anexos y demás documentos precontractuales de la Contratación Abierta No. 

049 de 2022 – Grupo II. 
8. Certificación de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA. 
9. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA y Representante Legal. 
10. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA y Representante Legal. 
11. Certificado de Antecedentes Judiciales y de Medidas Correctivas del Representante Legal del 

CONTRATISTA. 
12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT). 
13. Actas de Comité Fiduciario y Comité Técnico.  
14. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual Operativo, 

Manual de Inversiones, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e interventoría. 
15. Los demás que hagan parte integral del contrato. 

 
No obstante, EL CONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATANTE todos los documentos y la 
información necesaria para que esta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos y 
exigencias de las entidades y órganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al 
CONTRATANTE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales 
por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la 
liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal por los 
citados daños o lesiones, EL CONTRATISTA será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente 
las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos 
antes previstos, EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, este 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA y esta pagará todos los gastos en 
que él incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere, EL CONTRATANTE tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude a la otra por razón de los trabajos 
motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento en que surja 
alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente Contrato, se regirán por las 
normas del Derecho Colombiano y buscarán en primer término una solución o arreglo directo, de no 
lograrse el acuerdo, se procederá con la conciliación ante una autoridad competente en dicho asunto, la 
amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la notificación 
que cualquiera de las partes envíe a la otra. Si en dicho término no fuere posible un arreglo a sus 
diferencias o a una parte de ellas ambas convienen someter el asunto al conocimiento de la Jurisdicción 
Ordinaria Colombiana. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. – GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato serán 
asumidos por EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. – NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y 
correspondencia entre los contratantes se enviará a las siguientes direcciones:  
 

a. EL CONTRATANTE: Carrera 11 # 71 - 73, piso 11 en Bogotá, Colombia.  
b. EL CONTRATISTA: Carrera 13 No. 19-09 LC 10 PISO 1 C.C. ALTAVISTA. Armenia (Quindío) 

Correo: contabilidad@lnversionesblucher.com / gerencia@inversionesblucher.com  
 

PARÁGRAFO: las partes mediante comunicación escrita y previa podrán notificar el cambio de las 
direcciones anteriormente señaladas, la mencionada comunicación deberá remitirse con al menos tres 
días hábiles de antelación.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del presente 
contrato será la Ciudad de Bogotá, D.C. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. – LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución de las actividades que se 
adelanten en cumplimiento del contrato, corresponderán a los mencionados en el alcance del objeto. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. – PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato se entenderá 
perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecución se requiere la 
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. – MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido 
a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, en consecuencia, se obligan a todo lo 
consignado y manifestado en este. 

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los    
 

EL CONTRATANTE  EL CONTRATISTA 
   

 
 
 

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO  
Gerente y Apoderado General 
CONSORCIO FCP 2019 como  
Vocero y administrador del PA-FCP 

 JORGE EDUARDO GONZÁLEZ USMA  
Representante Legal 
INVERSIONES BLUCHER S.A.S 

 
Elaboró: Cristian David Alcaraz Ibatá – Abogado Coordinación de Enlace Contractual -Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019. 

11/Agosto/2022
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