

PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE 2023
OBJETO: “Adecuación de un establecimiento educativo en el Municipio de Saravena – Departamento de Arauca”
ALCANCE INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

No.	PROPONENTE	COMPONENTE			RESULTADO
		JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	
1	CONSORCIO INCORA 2023	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
2	CONSORCIO DAKAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBJETO: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca."

INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA DEFINITIVA

N°	PROPONENTE	ESTADO
1	CONSORCIO INCORA 2023	RECHAZADO
2	CONSORCIO DAKAR	CUMPLE JURÍDICAMENTE
3	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023	CUMPLE JURÍDICAMENTE

Bogotá, Noviembre 2 de 2023



PROCESO DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA ABIERTA No. 018 de 2023



OBJETO: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca."

	PROPONENTE No. 1: CONSORCIO INCORA 2023 NIT: N.A.	
	INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCTORA JEMHA S.A.S. NIT: 900.511.152-9 (50%)	INTEGRANTE No. 2: GRUPO TECHNOVAL S.A.S. NIT: 900.198.039-1 (50%)
CONCLUSIÓN	RECHAZADO	

OBSERVACIONES: El proponente incurre en la causal de rechazo 4. "No presentar de manera simultánea con la propuesta, la garantía de seriedad de la oferta."

Bogotá, D.C. Octubre 12 de 2023


Abogado DIEGO EMILIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Consortio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
Verificador Jurídico

OBJETO: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca."

		PROPONENTE No. 2: CONSORCIO DAKAR NIT: N.A.					
		INTEGRANTE No. 1: CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO CONFUSCOL SAS. NIT: 900.178.027-8 (90%)		INTEGRANTE No. 2: DAKA INVERSIONES LIMITADA NIT: 900.207.926-8 (10%)			
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA		CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folios: 1 al 3	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folios: 1 al 3	N/A
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL		CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folios: 7 al 8	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folios: 7 al 8	N/A
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Poliza / Certificado de Pago	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folios: 52 al 54	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folios: 52 al 54	N/A
	Fecha de Expedición:	CUMPLE			CUMPLE		
	Amparos de la Garantía	CUMPLE			CUMPLE		
	Valor asegurado:	CUMPLE			CUMPLE		
	Vigencia	CUMPLE			CUMPLE		
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE			CUMPLE		
	Tomador/Afianzado	CUMPLE			CUMPLE		
4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)		CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folio: 4	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folio: 4	N/A
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.		CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folio: 57	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folio: 57	N/A
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folio: 11 al 16	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folio: 33 al 39	N/A
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	CUMPLE			CUMPLE		
	Facultades del representante legal	CUMPLE			CUMPLE		
	Domicilio	CUMPLE			CUMPLE		
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE			CUMPLE		
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	CUMPLE			CUMPLE		
	Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	N/A			N/A		
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN		CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folio: 74	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folio: 74	N/A
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012		CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folio: 75	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA - P1. pdf Folio: 75	N/A
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT		VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.		VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.	
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONCLUSIÓN		CUMPLE JURIDICAMENTE					
OBSERVACIONES: N.A.							
Bogotá, D.C. Octubre 12 de 2023							
 Abogado DIEGO EMILIO RODRIGUEZ Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico							

OBJETO: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca".

		PROYECTANTE No. 3: CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 NIT: N.A.								
		INTEGRANTE No. 1: JAIME HERRERA OSORIO NIT: 79.655.971-6 (51%)			INTEGRANTE No. 2: DUSARD SAS NIT: 900.496.243-6 (44%)			INTEGRANTE No. 3: JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ NIT: 79.843.587-5 (5%)		
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA		CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACIÓN - CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023. pdf Folios: 3 al 4	EL PROPONENTE SUBSANA CORRECTAMENTE ESTE REQUISITO MEDIANTE DOCUMENTO CARGADO EL 19/10/2023 A LAS 7:24 PM	CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACIÓN - CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023. pdf Folios: 3 al 4	EL PROPONENTE SUBSANA CORRECTAMENTE ESTE REQUISITO MEDIANTE DOCUMENTO CARGADO EL 19/10/2023 A LAS 7:24 PM	CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACION - CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023. pdf Folios: 3 al 4	EL PROPONENTE SUBSANA CORRECTAMENTE ESTE REQUISITO MEDIANTE DOCUMENTO CARGADO EL 19/10/2023 A LAS 7:24 PM
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL		CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 9 al 10	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 9 al 10	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 9 al 10	N/A
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Poliza / Certificado de Pago	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 20 al 27	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 20 al 27	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 20 al 27	N/A
	Fecha de Expedición:	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
	Amparos de la Garantía	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
	Valor asegurado:	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
	Vigencia	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
	Tomador/Alianzado	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
4. PODER - PROPUUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)		CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 29 al 31	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 29 al 31	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 29 al 31	N/A
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.		CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACIÓN - CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023. pdf Folios: 5 al 14	EL PROPONENTE SUBSANA EN DEBIDA FORMA DOCUMENTO CARGADO EL 19/10/2023 A LAS 7:24 PM	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 33 al 35	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACION - CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023. pdf Folios: 15 al 20	EL PROPONENTE SUBSANA CORRECTAMENTE ESTE REQUISITO MEDIANTE DOCUMENTO CARGADO EL 19/10/2023 A LAS 7:24 PM
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	N/A	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 37 al 49	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 37 al 49	N/A	N/A	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 37 al 49	N/A
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	N/A			CUMPLE			N/A		
	Facultades del representante legal	N/A			CUMPLE			N/A		
	Domicilio	N/A			CUMPLE			N/A		
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	N/A			CUMPLE			N/A		
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	N/A			CUMPLE			N/A		
	Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	N/A			N/A			N/A		
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN		CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 51	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 51	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 51	N/A
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012		CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 53	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 53	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: OXXXX - CONVOCATORIA ABIERTA 018 DE CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 - RAMIRO DUSAN pdf Folios: 53	N/A
10. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT		VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que inflieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.	VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que inflieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.	VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que inflieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.			
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGAN LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONCLUSIÓN		CUMPLE								
OBSERVACIONES: N/A										
Bogotá, D.C. Noviembre 2 de 2023										
 Abogado DIEGO EMILO RODRÍGUEZ Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico										

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No 18 DE 2023

OBJETO DEL PROCESO	Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca
---------------------------	---

PROPUESTA	PROPONENTE	INTEGRANTES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR	REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE (Estados Financieros)	EVALUACIÓN FINANCIERA DEFINITIVA
1	CONSORCIO INCORA 2023	CONSTRUCTORA JEMHA S.A.S.	900.511.152-9	JUAN CARLOS ATUESTA BUENO	NEIDY JOHANNA ARCHILA ARANGO	NO PRESENTA	RECHAZADO
		GRUPO TECHNOVAL S.A.S.	900.198.039-1	CRISTIAN ANDRES GUZMAN RODRIGUEZ	AYDEE CONTRERAS BARRIENTOS	NO PRESENTA	
2	CONSORCIO DAKAR	CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO SAS - CONFUCOL S.A.S.	900.178.027-8	ROGER ALEXIS GOMEZ LLAIN	LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ	XIOMARA PATRICIA MINA SANCHEZ	CUMPLE
		DAKA INVERSIONES LTDA.	900.207.926-1	FABIAN HARVEY GLAVIS LARA	JIMMY LEONARDO ZARATE ANGEL	EMILSEN SUTANEME OSORIO	
3	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023	JAIME HERRERA OSORIO	79.655.971	JAIME HERRERA OSORIO	JORGE ALBERTO VILLAMIL VILAMIL	DIANA PAOLA LIZARAZO NUÑEZ	CUMPLE
		DUSAR S.A.S.	900.496.243-6	RAMIRO DUSSAN PEÑA	ANA YAMILETH CUADROS PEREZ	YAMILE SALAMANCA ERAZO	
		JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	79.843.587	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	ANA LUCIA CUADROS JAIMES	JOHN JAIRO BUENDIA MEDINA	



Elaboró
Luis Fernando Vasquez Nuñez
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



Elaboró
Nelly Guzman Garzon
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ	
CONVOCATORIA ABIERTA No 18 DE 2023	
OBJETO	Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca
PROPONENTE No.1. Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO INCORA 2023 integrada por CONSTRUCTORA JEMHA S.A.S NIT: 900.511.152-9 y GRUPO TECHNOVAL S.A.S. NIT: 900.198.039-1	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE **RECHAZADO**

3.2.1. Documentos CUMPLE O NO CUMPLE	Integrante 1.CONSTRUCTORA JEMHA			Integrante 2. GRUPO TECHNOVAL			Observaciones
	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022							
Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal y/o contador independiente							
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal							
Tarjeta profesional del Contador Y Revisor Fiscal							
Anexo No.12- Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.							

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE		RECHAZADO			Observaciones
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple		
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.25				
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual al 70%				
RAZON COBERTURA DE INTERES: Utilidad Operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2				
CAPITAL DE TRABAJO - Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$486.579.218				
RENTABILIDAD ACTIVO: Utilidad Operacional/Activo total	Mayor o igual al 3%				
RENTABILIDAD PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o igual al 3%				

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes				
Cuenta	50%		50%	
	INTEGRANTE 1	INTEGRANTE 2	Indicador	Valor
ACTIVO CORRIENTE	Valor	Valor	LIQUIDEZ	
ACTIVO TOTAL			NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	
PASIVO CORRIENTE			RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	
PASIVO TOTAL			CAPITAL DE TRABAJO	
PATRIMONIO			RENTABILIDAD ACTIVO	
UTILIDAD OPERACIONAL			RENTABILIDAD PATRIMONIO	
GASTOS INTERESES				
	\$	\$		

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 18 de 2023, el proponente es RECHAZADO desde el componente jurídico por la causal No. 4: "No presentar de manera simultánea con la propuesta, la garantía de seriedad de la oferta"



Elaboró
Luis Fernando Viquez Nuñez
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ	
CONVOCATORIA ABIERTA No 18 DE 2023	
OBJETO	Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca
PROPONENTE No.2. Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO DAKAR integrada por CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO SAS - COSNFUCOL S.A.S. NIT: 900.178.027-8 y DAKA INVERSIONES LTDA. NIT: 900.207.926-1	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE	CUMPLE
---	---------------

3.2.1. Documentos CUMPLE O NO CUMPLE	Integrante 1. COSNFUCOL			Integrante 2. DAKA INVERSIONES			Observaciones
	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	
Documentos							
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022	X		95-115	X		118-130	Integrante 1. COSNFUCOL 1. En las nota 1 y demás encabezados de cada una de las notas a los EEFF se relaciona que el periodo corresponde al ejercicio terminado al 31 de julio de 2022, lo cual difiere de la información de los EEFF. 2.El valor de las notas OTROS DEUDORES Y TOTAL DEUDORES difiere de la información presentada en los EEFF. SUBSANACIÓN Aportan información solicitada.
Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal y/o contador independiente	X		135	X		139	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal	X		117/137	X		132/141	
Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal	X		116/136	X		132/140	
Anexo No.12- Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X		142-143	X		142-143	Integrante 1. COSNFUCOL El valor de la cuenta UTILIDAD OPERACIONAL no guardan relación con la información de los EEFF. Los indicadores financieros se deben calcular y diligenciar conforme lo establecido en el capítulo 3.2.3.1. VERIFICACIÓN FINANCIERA DE PROPUESTAS CONJUNTAS del Análisis Preliminar. SUBSANACIÓN Aportan anexo sin embargo la validación de la capacidad financiera se realiza con la información de los EEFF.

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		Observaciones
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1,5	X		No se pueden validar los indicadores financieros debido a las observaciones presentadas en los EEFF. SUBSANACIÓN Aportan información solicitada.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual al 20%	X		
RAZON COBERTURA DE INTERES: Utilidad Operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2	X		
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$486.579.218	X		
RENTABILIDAD ACTIVO: Utilidad Operacional/Activo total	Mayor o igual al 3%	X		
RENTABILIDAD PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o igual al 3%	X		

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes				
Cuenta	90%		10%	
	INTEGRANTE 1	Valor	INTEGRANTE 2	Valor
ACTIVO CORRIENTE	\$	985.567.533	\$	420.356.000
ACTIVO TOTAL	\$	1.073.640.232	\$	455.356.000
PASIVO CORRIENTE	\$	5.709.178	\$	25.000.000
PASIVO TOTAL	\$	5.709.178	\$	25.000.000
PATRIMONIO	\$	1.067.931.054	\$	430.356.000
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	141.655.075	\$	20.790.749
GASTOS INTERESES	\$	-	\$	500.000

Indicador	Valor
LIQUIDEZ	45,78
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	2,0%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	324,89
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 1.375.214.355
RENTABILIDAD ACTIVO	11%
RENTABILIDAD PATRIMONIO	11%

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 18 de 2023, el proponente CUMPLE el financiamiento.


 Elaboró
 Luis Fernando Vasquez Nuñez
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ	
CONVOCATORIA ABIERTA No 18 DE 2023	
OBJETO	Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca
PROPONENTE No.3. Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023 integrada por JAIME HERRERA OSORIO NIT: 79655971-5, DUSARD SAS NIT: 900496243-6 y JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ NIT:79843587-6	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE	CUMPLE
---	---------------

3.2.1. Documentos CUMPLE O NO CUMPLE	Integrante 1. JAIME HERRERA OSORIO			Integrante 2. DUSARD SAS			Integrante 3. JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ			Observaciones
	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folios 97 - 98	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folios 73 74	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folios 124 - 125	Integrante 1. JAIME HERRERA OSORIO 1.El valor de las notas OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES y GASTOS DE ADMINISTRACION difiere de la información presentada en los EEFF. 2.La sumatoria de la nota INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS difieren de la información presentada en los EEFF. SUBSANACIÓN Aporta la subsanación correspondiente. Integrante 2. DUSARD SAS 1. La sumatoria de la nota ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS difieren de la información presentada en los EEFF 2022. 2. No se evidencia el nombramiento en certificado de Cámara de Comercio de la Revisora Fiscal que suscribe y dictamina los EEFF SUBSANACIÓN 1. Aporta la subsanación correspondiente. 2. Aporta certificación donde se indica el nombramiento de la Revisora Fiscal. Integrante 3. JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ Las cifras expresadas en los EEFF y notas, difieren entre sí SUBSANACIÓN Se valida la expresión de la cifras comparando los documentos de subsanación e información reportada en el RUP.
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / 116 - 117	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folios 90 92	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folios 138 - 139	Integrante 2. DUSARD SAS No se evidencia el nombramiento en certificado de Cámara de Comercio de la Revisora Fiscal que suscribe y dictamina los EEFF. SUBSANACIÓN Aporta certificación donde se indica el nombramiento de la Revisora Fiscal.
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folios 120 y 123	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folios 94 y 96	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folios 140 y 143	
Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folios 119 y 122	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folios 93 y 95	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folios 140 y 142	
Anexo No.12 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folio 145	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folio 145	X		Doc.03 Consorcio Mejoramientos 2023 / okkkk - convocatoria abierta no. 018 de 2023 - consorcio mejoramientos 2023 - Ramiro Dussan / Folio 145	Los indicadores financieros de liquidez, nivel de endeudamiento y razón de cobertura de intereses no guardan relación con los calculados SUBSANACIÓN Aporta anexo de capacidad financiera.

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		Observaciones
Indice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1,5	X		No se pueden calcular los indicadores financieros debido a las observaciones presentadas en los EEFF SUBSANACIÓN Teniendo en cuenta la subsanación presentada a las observaciones de los EEFF se calculan los indicadores de capacidad financiera.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual al 70%	X		
RAZON COBERTURA DE INTERES: Utilidad Operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2	X		
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$486.579.218	X		
RENTABILIDAD ACTIVO: Utilidad Operacional/Activo total	Mayor o igual al 3%	X		
RENTABILIDAD PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o igual al 3%	X		

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes					
Cuenta	51%	44%	5%	Indicador	Valor
	INTEGRANTE 1	INTEGRANTE 2	INTEGRANTE 3		
ACTIVO CORRIENTE	3.705.553.747	2.673.449.000	70.214.182	LIQUIDEZ	8,56
ACTIVO TOTAL	9.210.553.747	3.282.171.000	1.732.209.962	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	30,6%
PASIVO CORRIENTE	87.770.546	661.255.000	3.975.061	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	12,53
PASIVO TOTAL	1.747.030.627	661.255.000	723.989.756	CAPITAL DE TRABAJO	\$ 5.696.216.322
PATRIMONIO	3.463.523.120	2.620.916.000	1.008.220.206	RENTABILIDAD ACTIVO	5%
UTILIDAD OPERACIONAL	313.034.880	195.607.000	24.227.653	RENTABILIDAD PATRIMONIO	8%
GASTOS INTERESES	\$ 16.529.366	\$ 8.376.000	\$ 17.639.000		

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 18 de 2023, el proponente CUMPLE Financieramente




Elaboró
Nelly Guzman Garzon
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

ALCANCE AL FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 018 de 2023

Objeto: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca."

#	Nombre del Proponente	NIT del Proponente	Resultado Técnico	Puntaje Factor económico	Puntaje Experiencia regional	Puntaje Apoyo a la mano de obra regional	Puntaje Apoyo a la industria nacional	Puntaje General	Observaciones
1	CONSORCIO INCORA 2023		RECHAZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El Comité Evaluador identifica que en la Constancia de la Audiencia de Apertura de Propuesta y Cierre del Proceso Convocatoria Abierta No. 018 de 2023, el proponente Consortio Incora 2023 no aporta póliza de garantía de seriedad de la propuesta, por tal motivo se hace efectiva la causal de rechazo número 4 "No presentar de manera simultánea con la propuesta, la garantía de seriedad de la oferta", de acuerdo al análisis preliminar.
2	CONSORCIO DAKAR		HABILITADO	479	300	100	100	979	
3	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023		HABILITADO	500	300	100	100	1000	

La presente se firma el día tres (03) del mes de noviembre de 2023.

Comité Verificador y Evaluador de Propuestas	Jose Alejandro Barrera Sandoval	Firma:	
	Juliana Durango Clavijo	Firma:	
	Diana Catherin Rosas Cubillos	Firma:	

**FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA
ABIERTA No. 018 de 2023**

Objeto: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca."

4.1. FACTOR ECONÓMICO

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0,00 a 0,24	1	Mediana con valor absoluto
De 0,25 a 0,49	2	Media geométrica
De 0,50 a 0,74	3	Media aritmética baja
De 0,75 a 0,99	4	Menor valor

TRM (segundo día hábil siguiente al día de cierre para la entrega de las propuestas)	\$ 4.231,97	Menor valor
---	--------------------	-------------

Fecha TRM 11 de Octubre de 2023

Identificación Proponente	Nombre del Proponente	Valor Oferta	Menor valor
	CONSORCIO DAKAR	\$ 67.500.000,00	479,1851852
	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023	\$ 64.690.000,00	500,0000000

Objeto: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca."

Nombre del Proponente	CONSORCIO DAKAR		NIT		
Integrantes	Nombre		Identificación (NIT)		Participación
	CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO SAS - CONFUSCOL SAS		900.178.027		90,00%
	DAKA INVERSIONES LTDA		900.207.926		10,00%
Total Participación					100,00%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN

Nombre del Anexo	CUMPLE / NO CUMPLE	Observaciones
ANEXO 18 – FORMATO DE EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE	CUMPLE	
ANEXO 19 - FORMATO APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL	CUMPLE	
ANEXO NO. 20 A – FORMATO PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES	CUMPLE	

EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato	Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio – Departamento)	CUMPLE / NO CUMPLE
41	410 DE 2015	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	CONSORCIO PADRE GOMEZ 2015 / CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO SAS	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEL LLANO SEDE PADRE GOMEZ MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA	4/11/2015	3/10/2016	ARAUQUITA-ARAUCA	CUMPLE
76	175 DEL 2021	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO SAS	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	1/10/2021	14/03/2022	ARAUQUITA-ARAUCA	CUMPLE
12	310 DE 2008	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO SAS	CONSTRUCCION DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ISABEL DE CARANAL, UNION DE LOS CARDENALES, PLAYA RICA, EL CARMEN, MATA DE CAÑA, CRISTALINA, MAZAGUAROS, AGUACHICA, DIAMANTE, SAN LUIS DE LOS PALMARES Y SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA	30/12/2008	25/06/2009	ARAUQUITA-ARAUCA	CUMPLE
5	006 DE 2011	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO SAS	MEJORAMIENTO Y ADECUACION ESCUELA DE LA VEREDA LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	3/02/2011	4/04/2011	ARAUQUITA-ARAUCA	CUMPLE

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

1) CRITERIO PONDERABLE No. 2: EXPERIENCIA REGIONAL - ANEXO No. 18 (máximo 300 puntos).		Puntaje
Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en cualquiera de los 170 municipios de las 16 subregiones PDET	300	300
Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en cualquiera de los 170 municipios de las 16 subregiones PDET	240	
Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en cualquiera de los 170 municipios de las 16 subregiones PDET	180	
Si acredita la ejecución de un (1) contrato en cualquiera de los 170 municipios de las 16 subregiones PDET	90	
2) CRITERIO PONDERABLE No. 3: APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL - ANEXO No. 19 (máximo 100 puntos).		Puntaje
Contratar más del 50% de la mano de obra no calificada local	X	100
Contratar menos del 50% de la mano de obra no calificada local		
3) CRITERIO PONDERABLE No. 4: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - ANEXO No. 20 A (máximo 100 puntos)		Puntaje
Ofrece servicios 100% nacionales.	X	100
Ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional.		
Ofrece servicios extranjeros.		

TOTAL FACTORES DE EVALUACIÓN

500

OBSERVACIONES

De conformidad con la observación remitada por el Consorcio DAKAR a la evaluación técnica, donde el mismo reitera que no adjunto para los requisitos técnicos habilitantes evidencia al porcentaje de participación de CONFUSCOL SAS del Contrato No. 006 DE 2011. De acuerdo a lo anterior el Comité Evaluador para los requisitos exigidos para evaluar la experiencia ponderable si tendrá en cuenta dicho contrato, en el entendido que a folio 56 de la propuesta radicada inicialmente por el proveedor si cumplió con los requisitos establecidos para acreditar la misma.

Objeto: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca."

Nombre del Proponente	CONSORCIO DAKAR		NIT	
Integrantes	Nombre		Identificación (NIT)	
	CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO SAS - CONFUSCOL SAS		900.178.027	
	DAKA INVERSIONES LTDA		900.207.926	
Total Participación			100,00%	

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

																			GENERAL	CUMPLE
																			EXPERIENCIA HABILITANTE	CUMPLE
																			EXPERIENCIA SMMLV	CUMPLE
No.	Experiencia			Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Clasificación RUP		Experiencia en SMMLV que le corresponden al proponente	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.	Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes - año).		Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio - Departamento)	Valor total contrato incluyendo adicionales	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación	Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida	CUMPLE / NO CUMPLE	
	Un (1) contrato debe contener la ejecución de actividades de reforzamiento o repotenciamiento de edificaciones	Mínimo dos (2) de los contratos deben corresponder al mantenimiento correctivo y adecuaciones integrales y reparaciones locativas de instituciones educativas.	Mínimo un (1) contrato deben corresponder al mantenimiento o intervención de cubiertas.		1	4							4	Fecha de inicio						Fecha terminación del contrato
1	NO	SI	SI	36	SMMLV	155,16	155,17	118 DE 2015	UNIVERSIDAD NACIONAL	CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO LTDA	REMODELAR LAS OFICINAS Y REPARAR LA CUBIERTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE ORINOQUIA, PRIMERA ETAPA	100,0%	14/08/2015	11/11/2015	ARAUCA - ARAUCA	\$ 99.980.913,00	NUBIA STELLA ESLAVA GOMEZ / JEFE DE UNIDAD	Acta de liquidación Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo Certificación de experiencia Acta de inicio o la orden de inicio Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo Planos récord finales de obra Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o algunos de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECOF Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredite la experiencia, según corresponda Documento de constitución del consorcio o unión temporal o los documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.	X X X	CUMPLE
Observaciones																				
2	SI	SI	SI	54	SMMLV	1843,06	1290,15	651 DE 2018	GOBERNACIÓN DE ARAUCA	UNIÓN TEMPORAL IPA TAME 2018 / DAKA INVERSIONES LTDA	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO PROMOCIÓN AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	70,0%	31/12/2018	13/09/2020	TAME - ARAUCA	\$ 1.617.857.389,69	WILLIAM AREVALO QUINTERO / SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	Acta de liquidación Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo Certificación de experiencia Acta de inicio o la orden de inicio Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo Planos récord finales de obra Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o algunos de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECOF Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredite la experiencia, según corresponda Documento de constitución del consorcio o unión temporal o los documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.	X X	CUMPLE
Observaciones																				

Objeto: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca."

Nombre del Proponente		CONSORCIO DAKAR										NIT		Identificación (NIT)		Participación						
Integrantes		Nombre										900.178.027		900.207.926		90,00%						
Total Participación																100,00%						
3	NO	SI	SI	76	72101500	X	SMMLV	543.02	543.02	175 DEL 2021	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO SAS	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	100.0%	1/10/2021	14/03/2022	ARAUQUITA - ARAUCA	\$ 543.024.525,33	LUIS FRANCISCO DAZA SARMIENTO / SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Acta de liquidación	X	CUMPLE
					Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo	X																
					Certificación de experiencia																	
					Acta de inicio o la orden de inicio																	
					Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo																	
72121400	X																					
72152700	X																					
72121406																						
72153600	X																					
Observaciones																						
4	NO	SI	SI	5	72101500	X	SMMLV	116.27	116.27	006 DE 2011	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	UNIÓN TEMPORAL LA PRIMAVERA / CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO SAS	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ESCUELA DE LA VEREDA LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		3/02/2011	4/04/2011	ARAUQUITA - ARAUCA	\$ 62.275.098,00	JAIR ARLEY SANTANA / SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Acta de liquidación	X	NO CUMPLE
					Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo	X																
					Certificación de experiencia																	
					Acta de inicio o la orden de inicio																	
					Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo																	
72121406																						
72153600	X																					
Observaciones		Se evidencia que para el Contrato No. 006 de 2011 no allegó el documento de constitución de la unión temporal o documento pertinente para determina su participación en las actividades y ejecución del contrato																				

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	CONSTRUYENDO FUTURO COLOMBIANO SAS - CONFUSCOL SAS	DAKA INVERSIONES LTDA
Capacidad organizacional	\$ 2.908.440.449	\$ 823.864.702
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	\$ 2.036.323.748	\$ 47.386.256
Cálculo	\$ 3.198.869.060	\$ 1.435.570.208
Capacidad Residual del Proponente	\$ 4.634.439.268	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 1.876.012.265
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$ 1.876.012.265

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE

Objeto: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca."

Nombre del Proponente	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023		NIT		
Integrantes	Nombre		Identificación (NIT)		Participación
	JAIME HERRERA OSORIO		79.655.971		51,00%
	DUSARD S.A.S		900.496.243		44,00%
Total Participación	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRÍGUEZ		79.843.587		5,00%
100,00%					

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

GENERAL																		CUMPLE
EXPERIENCIA HABILITANTE																		CUMPLE
EXPERIENCIA SMLV																		CUMPLE
No.	Experiencia			Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Clasificación RUP	Experiencia en SMLV que le corresponden al proponente	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.	Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes - año).		Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio – Departamento)	Valor total contrato incluyendo adicionales	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación	Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida	CUMPLE / NO CUMPLE
	Un (1) contrato debe contener la ejecución de actividades de reforzamiento o repotenciamiento de edificaciones	Mínimo dos (2) de los contratos deben corresponder al mantenimiento correctivo y adecuaciones integrales y reparaciones locativas de instituciones educativas.	Mínimo un (1) contrato deben corresponder al mantenimiento o intervención de cubiertas.									Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato					
1	3	4																

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN

Nombre del Anexo	CUMPLE / NO CUMPLE	Observaciones
ANEXO 18 – FORMATO DE EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE	CUMPLE	
ANEXO 19 - FORMATO APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL	CUMPLE	
ANEXO NO. 20 A – FORMATO PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES	CUMPLE	

EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato	Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio – Departamento)	CUMPLE / NO CUMPLE
65	512 DE 2009	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CONSORCIO BETOY 20-10 / JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA, CUBIERTA, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA CEN BETOY DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	18/12/2009	5/12/2010	TAME-ARAUCA	CUMPLE
125	651 DE 2018	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	UNIÓN TEMPORAL IPA - TAME 2018 / JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	31/12/2018	13/09/2020	TAME-ARAUCA	CUMPLE
86	452 DE 2011	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL CENTRO EDUCATIVO 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	13/12/2011	5/03/2012	TAME-ARAUCA	CUMPLE
178	145 - 2016	SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 / DUSARD S.A.S	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: LICEO DEL LLANO Y JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA	29/12/2016	28/03/2017	ARAUQUITA-ARAUCA	CUMPLE

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

1) CRITERIO PONDERABLE No. 2: EXPERIENCIA REGIONAL - ANEXO No. 18 (máximo 300 puntos).		Puntaje
Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en cualquiera de los 170 municipios de las 16 subregiones PDET		300
Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en cualquiera de los 170 municipios de las 16 subregiones PDET		240
Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en cualquiera de los 170 municipios de las 16 subregiones PDET		180
Si acredita la ejecución de un (1) contrato en cualquiera de los 170 municipios de las 16 subregiones PDET		90
2) CRITERIO PONDERABLE No. 3: APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL - ANEXO No. 19 (máximo 100 puntos).		Puntaje
Contratar más del 50% de la mano de obra no calificada local		X
Contratar menos del 50% de la mano de obra no calificada local		100
3) CRITERIO PONDERABLE No. 4: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - ANEXO No. 20 A (máximo 100 puntos)		Puntaje
Ofrece servicios 100% nacionales.		X
Ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional.		100
Ofrece servicios extranjeros.		

TOTAL FACTORES DE EVALUACIÓN

500

OBSERVACIONES

Objeto: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca."

Nombre del Proponente	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023		NIT	
Integrantes	Nombre		Identificación (NIT)	
	JAIME HERRERA OSORIO		79.655.971	
	DUSARD S.A.S		900.496.243	
Total Participación	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRÍGUEZ		79.843.587	
			100,00%	

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

																	GENERAL	CUMPLE				
																	EXPERIENCIA HABILITANTE	CUMPLE				
																	EXPERIENCIA SMLLV	CUMPLE				
No.	Experiencia			Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Clasificación RUP		Experiencia en SMLLV que le corresponden al proponente	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.	Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes - año).		Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio – Departamento)	Valor total contrato incluyendo adicionales	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación	Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida	CUMPLE / NO CUMPLE			
	Un (1) contrato debe contener la ejecución de actividades de reforzamiento o repotenciamiento de edificaciones	Mínimo dos (2) de los contratos deben corresponder al mantenimiento correctivo y adecuaciones integrativas y reparaciones locativas de instituciones educativas.	Mínimo un (1) contrato deben corresponder al mantenimiento o intervención de cubiertas.		Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato																
1	3	4																				
1	NO	NO	SI	86	72101500	X	SMLLV	607.63	607.67	452 DE 2011	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRÍGUEZ	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL CENTRO EDUCATIVO 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	100.0%	13/12/2011	5/03/2012	TAME - ARAUCA	\$ 344.363.827.63	EDWAR PORTILLA RUEDA / SUPERVISOR SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	Acta de liquidación	X	CUMPLE
					Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo	X																
					Certificación de experiencia																	
					Acta de inicio o la orden de inicio																	
					Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo																	
Planos récord finales de obra																						
Observaciones																						
2	SI	SI	SI	125	72101500	X	SMLLV	1843.07	552.92	651 DE 2018	GOBERNACIÓN DE ARAUCA	UNIÓN TEMPORAL IPA TAME 2018 / JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRÍGUEZ	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO PROMOCIÓN AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	30.0%	31/12/2018	13/09/2020	TAME - ARAUCA	\$ 1.617.857.389.69	WILLIAM AREVALO QUINTERO / SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	Acta de liquidación	X	CUMPLE
					Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo	X																
					Certificación de experiencia																	
					Acta de inicio o la orden de inicio																	
					Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo																	
Planos récord finales de obra																						
Observaciones																						

Objeto: "Adecuación de un establecimiento educativo en el municipio de Saravena – departamento de Arauca."

Nombre del Proponente	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2023		NIT		
Integrantes	Nombre		Identificación (NIT)		Participación
	JAIME HERRERA OSORIO		79.655.971		51,00%
	DUSARD S.A.S		900.496.243		44,00%
JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRÍGUEZ		79.843.587		5,00%	
Total Participación					100,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

																			GENERAL	CUMPLE
																			EXPERIENCIA HABILITANTE	CUMPLE
																			EXPERIENCIA SMMMLV	CUMPLE
No.	Experiencia			Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Clasificación RUP	Experiencia en SMMMLV que le corresponden al proponente	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.	Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes - año).		Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio – Departamento)	Valor total contrato incluyendo adicionales	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación	Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida	CUMPLE / NO CUMPLE		
	Un (1) contrato debe contener la ejecución de actividades de reforzamiento o repotenciamiento de edificaciones	Mínimo dos (2) de los contratos deben corresponder al mantenimiento correctivo y adecuaciones integrales y reparaciones locativas de instituciones educativas.	Mínimo un (1) contrato deben corresponder al mantenimiento o intervención de cubiertas.									Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato							
1	3	4																		
3	NO	SI	SI	90	72101500															
					72121400	X														
					72152700	X														
					72121406															
					72153600	X														
Observaciones																				
4	NO	SI	SI	178	72101500															
					72121400	X														
					72152700	X														
					72121406															
					72153600															
Observaciones																				
Observaciones																				

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE		
Nombre del Anexo	CUMPLE / NO CUMPLE	Observaciones
ANEXO 15 - FORMATO DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE	CUMPLE	El Comité Evaluador para el Contrato No. 452 de 2011 tendrá en cuenta 607,67 SMMMLV conforme a los cálculos realizados El Comité Evaluador para el Contrato No. CO1.PCCNTR.1575887 DE 2020 tendrá en cuenta 2310,28 SMMMLV conforme a los cálculos realizados

ESTADO DEL PROPONENTE

CUMPLE TÉCNICAMENTE

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	JAIME HERRERA OSORIO	DUSARD S.A.S	JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRÍGUEZ
Capacidad organizacional	\$ 6.479.605.182	\$ 7.548.514.007	\$ 1.104.214.033
Capacidad técnica	20	20	20
Capacidad financiera	40	40	40
Experiencia	120	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución		\$ 217.286.002	\$ -
Cálculo	\$ 11.663.289.328	\$ 13.370.039.211	\$ 1.987.585.259
Capacidad Residual del Proponente	\$ 27.020.913.798		

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 1.876.012.265
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$ 1.876.012.265

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE

Observaciones

El Comité Evaluador evidencia que en el "ANEXO 16 A – FORMATO DE EXPERIENCIA PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL" del integrante *JHONNY ALEXANDER TRIANA RODRÍGUEZ* en los contratos con consecutivo en el RUP No. 10 con un valor ejecutado ponderado conforme a su participación de \$29.081.200 y el consecutivo en el RUP No. 18 con un valor ejecutado ponderado conforme a su participación de 48.360.400, no contiene el segmento 72 "Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento" del Clasificador de Bienes y Servicios - UNSPSC, conforme al análisis preliminar, por lo anterior, el comité evaluador no tuvo en cuenta estos dos contratos para la acreditación de la experiencia de la capacidad residual, es decir, que el valor total de experiencia fue de \$78.315.512.501,36.

Para el Integrante DUSARD SAS se evidencia que en el "ANEXO 16 D - FORMATO MEJORES INGRESOS OPERACIONALES" los ingresos que registran están expresados en miles de pesos conforme lo menciona el estado de resultado integral para los años 2018 y 2017 y notas explicativas de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018.