

PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA 051 DE 2024
OBJETO: Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio De Manaure, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.
RESUMEN INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

No.	PROPONENTE	TECNICO	JURIDICO	FINANCIERO	RESULTADO
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	CONSORCIO OBRA VIAL MANAURE	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
3	CONSORCIO MV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	CONSORCIO VIAS DE PAZ 2024	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
6	CONSORCIO SAN JOSE	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
7	CONSORCIO VIAS MANAURE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO MANAURE HM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSORCIO TIERRA GRATA	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
10	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO

OBJETO: "Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manaure, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET."

INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICO FINAL

No.	PROPONENTE	ESTADO
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025	CUMPLE JURÍDICAMENTE
2	CONSORCIO OBRA VIAL MANAURE	RECHAZADO POR EXTEMPORÁNEA
3	CONSORCIO MV	CUMPLE JURÍDICAMENTE
4	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	CUMPLE JURÍDICAMENTE
5	CONSORCIO VIAS DE PAZ 2024	RECHAZADO
6	CONSORCIO SAN JOSE	RECHAZADO
7	CONSORCIO VIAS MANAURE	CUMPLE JURÍDICAMENTE
8	CONSORCIO MANAURE HM	CUMPLE JURÍDICAMENTE
9	CONSORCIO TIERRA GRATA	RECHAZADO
10	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE JURÍDICAMENTE
11	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	CUMPLE JURÍDICAMENTE

Bogotá D.C., Diciembre 20 de 2024

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA No. 053-2024 </div> </div>										
OBJETO: "Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Mansaué, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - POET".										
Proponente No. 1: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025 S.R.L. N.A.										
Integrante del Proponente: CARLOS ANDRÉS CANDANZA REY C.C. 79386397				Integrante del Proponente: SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL SAS Nit: 903.316.726-7				Integrante del Proponente: INGENCONUTAR LTDA Nit: 922.936.889-3		
REQUISITOS HABITANTES JURÍDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA	CUMPLE	Archivo denominado: 1. CARTA DE PRESENTACION.pdf folios: 2 ARCHIVO CARGADO EL 17/12/2024 A LAS 10:14 PM.	El proponente diligenció de manera correcta la carta de presentación.	CUMPLE	Archivo denominado: 1. CARTA DE PRESENTACION.pdf folios: 2 ARCHIVO CARGADO EL 17/12/2024 A LAS 10:14 PM.	El proponente diligenció de manera correcta la carta de presentación.	CUMPLE	Archivo denominado: 1. CARTA DE PRESENTACION.pdf folios: 2 ARCHIVO CARGADO EL 17/12/2024 A LAS 10:14 PM.	El proponente diligenció de manera correcta la carta de presentación.	
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	Archivo denominado: 2. CONFORMACION CONSORCIO.pdf folios: 2.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 2. CONFORMACION CONSORCIO.pdf folios: 2.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 2. CONFORMACION CONSORCIO.pdf folios: 2.	N.A.	
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Póliza / Certificado de Pago	CUMPLE	El proponente remitió el recibo de pago de la póliza expedido por la compañía aseguradora.	CUMPLE	El proponente remitió el recibo de pago de la póliza expedido por la compañía aseguradora.	El proponente remitió el recibo de pago de la póliza expedido por la compañía aseguradora.	CUMPLE	El proponente remitió el recibo de pago de la póliza expedido por la compañía aseguradora.	El proponente remitió el recibo de pago de la póliza expedido por la compañía aseguradora.	
	Fecha de Expedición:	CUMPLE		CUMPLE						
	Importe de la garantía	CUMPLE		Archivo denominado: 2. CONFERENCIA DE RENDIJO.pdf folio: 1.			CUMPLE			
	Valor asegurado:	CUMPLE		ARCHIVO CARGADO EL 17/12/2024 A LAS 10:14 PM.			CUMPLE			
	Vigencia	CUMPLE		ARCHIVO CARGADO EL 17/12/2024 A LAS 10:14 PM.			CUMPLE			
	Asegurador/Beneficiario	CUMPLE		ARCHIVO CARGADO EL 17/12/2024 A LAS 10:14 PM.			CUMPLE			
	Tomador/Afiliado	CUMPLE		ARCHIVO CARGADO EL 17/12/2024 A LAS 10:14 PM.			CUMPLE			
4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante legal / Apoderado)	CUMPLE	Archivo denominado: 4.2. CÉDULA CARLOS CANDANZA.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 4.1. CÉDULA MANUEL MORALES.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 4.4. CÉDULA HEYD REINA.pdf folio: 1.	N.A.	
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PENSIONALES.	CUMPLE	Archivo denominado: 5.1. SEGURIDAD CARLOS CANDANZA.pdf folios: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 5.2. SEGURIDAD SOLIMES.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 5.1. SEGURIDAD INGENCONUTAR.pdf folio: 1.	N.A.	
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (20) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del pliego del presente proceso.	N.A.	El integrante No.1 es una persona natural.	CUMPLE	El proponente aportó autorización al representante legal por el órgano colegiado para la celebración de contratos sin límite de cuantía.	El proponente aportó autorización al representante legal por el órgano colegiado para la celebración de contratos sin límite de cuantía.	CUMPLE	El proponente aportó autorización al representante legal por el órgano colegiado para la celebración de contratos sin límite de cuantía.	El proponente aportó autorización al representante legal por el órgano colegiado para la celebración de contratos sin límite de cuantía.	
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	N.A.		CUMPLE						
	Facultades del representante legal	N.A.		CUMPLE						
	Domicilio	N.A.		CUMPLE						
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato o tres (3) años más.	N.A.		CUMPLE						
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	N.A.		CUMPLE						
	Notificación del revisar fiscal según corresponda.	N.A.		CUMPLE						
8. COMPROMISO ANTECONTRIBUCIÓN	CUMPLE	Archivo denominado: 7. COMPROMISO ANTECONTRIBUCION.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 7. COMPROMISO ANTECONTRIBUCION.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 7. COMPROMISO ANTECONTRIBUCION.pdf folio: 1.	N.A.	
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - Ley 1581 de 2012	CUMPLE	Archivo denominado: 8. TRATAMIENTO DE DATOS.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 8. TRATAMIENTO DE DATOS.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 8. TRATAMIENTO DE DATOS.pdf folio: 1.	N.A.	
10. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRESTRE - SABLAT	VERIFICADO	"En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o castellanas que infranquen Rangos de Licitación de Activos y/o Financiación del Terrestre. El Consorcio realizará la simulación SABLAT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz."		VERIFICADO	"En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o castellanas que infranquen Rangos de Licitación de Activos y/o Financiación del Terrestre. El Consorcio realizará la simulación SABLAT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz."		VERIFICADO	"En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o castellanas que infranquen Rangos de Licitación de Activos y/o Financiación del Terrestre. El Consorcio realizará la simulación SABLAT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz."		
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	
12. ANTECEDENTES FISCAL	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	
13. ANTECEDENTES JUDICIALES	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	
15. CERTIFICACIÓN EFECTUADA POR LA ALCALDÍA DISTRICTAL, MUNICIPAL O QUERA HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
16. CERTIFICACIÓN REGISTRO DE DEUDOS ALIMENTARIOS	CUMPLE	Archivo denominado: 10.2. REDAM CARLOS CANDANZA.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 10.3. REDAM MANUEL MORALES.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 10.1. REDAM HEYD REINA.pdf folio: 1.	N.A.	
17. IMPLEMENTACIÓN DEL SIS ST	CUMPLE	Archivo denominado: 11.1. EXAMEN MEDICO CARLOS CANDANZA.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 11.2.2. CUMPLIMIENTO SIS ST SOLIMES.pdf folio: 2.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 11.1.2. CUMPLIMIENTO SIS ST INGENCONUTAR.pdf folio: 1.	N.A.	
CONCLUSIÓN				HABITADO JURIDICAMENTE						
OBSERVACIONES: El proponente realizó la entrega de los documentos de su propuesta conforme lo establecido en los requisitos jurídicos indicados en el Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta y SUBSANO dentro del término establecido en el cronograma.										
República, D.C. Noviembre 18 de 2024.										
 Abogado CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico										



PROCESO DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA ABIERTA NO. 051 - 2024

OBJETO: Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manaure, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.

Proponente No. 2: CONSORCIO OBRA VIAL MANAURE			
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	CUMPLE /NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
CONCLUSIÓN	RECHAZADO		

OBSERVACIONES: SE RECHAZA la propuesta de conformidad a lo establecido en el Análisis Preliminar Numeral 12 de las Causales de Rechazo de las propuestas: "12. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o por un medio tecnológico, diferente al indicado por el P.A. FCP".

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2024

Abogado *Santiago Gómez Montoya*
Consortio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
Verificador Jurídico

OBJETO: "Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manauere, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET".

		Proponente No. 3: CONSORCIO MV NIT: N.A.					
		Integrante del Proponente: MANTENIMIENTOS VIALES SAS NIT: 830.509.790-3			Integrante del Proponente: VIR INGENIERIA SAS NIT: 901.525.714-2		
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA		CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACION CMV.pdf folios: 3.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACION CMV.pdf folios: 3.	N.A.
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL		CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 2 - DOCUMENTO CONSORCIAL CMV.pdf folios: 2.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 2 - DOCUMENTO CONSORCIAL CMV.pdf folios: 2.	N.A.
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Póliza / Certificado de Pago	CUMPLE	Archivo denominado: RECIBO DE PAGO POLIZA.pdf folio: 1. ARCHIVO CARGADO EL 16/12/2024 A LAS 19:48M AM.	El proponente remitió el recibo de pago de la póliza expedido por la compañía aseguradora.	CUMPLE	Archivo denominado: RECIBO DE PAGO POLIZA.pdf folio: 1. ARCHIVO CARGADO EL 16/12/2024 A LAS 19:48M AM.	El proponente remitió el recibo de pago de la póliza expedido por la compañía aseguradora.
	Fecha de Expedición:	CUMPLE			CUMPLE		
	Amparos de la Garantía	CUMPLE			CUMPLE		
	Valor asegurado:	CUMPLE			CUMPLE		
	Vigencia	CUMPLE			CUMPLE		
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE			CUMPLE		
	Tomador/Añanzado	CUMPLE			CUMPLE		
4. PODER - PROPUUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)		CUMPLE	Archivo denominado: CC INGE. FIDEL DIAZ.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: CC INGE. ALVARO VILLANUEVA.pdf folio: 1.	N.A.
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.		CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 5 - CUMPLIMIENTO SS Y PARAFISCALES MANUALES.pdf folios: 4.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 5 - CUMPLIMIENTO SS Y PARAFISCALES MANUALES.pdf folio: 1.	N.A.
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	CUMPLE	Archivo denominado: CERTIFICADO DE EXISTENCIA MANUALES SAS.pdf folios: 6.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: CERTIFICADO DE EXISTENCIA VIR INGENIERIA SAS.pdf folio: 8.	N.A.
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	CUMPLE			CUMPLE		
	Facultades del representante legal	CUMPLE			CUMPLE		
	Domicilio	CUMPLE			CUMPLE		
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE			CUMPLE		
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	CUMPLE			CUMPLE		
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN		CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 6 - COMPROMISO ANTICORRUPCION CMV.pdf folios: 2.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 6 - COMPROMISO ANTICORRUPCION CMV.pdf folios: 2.	N.A.
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012		CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 7 - TRATAMIENTO DATOS PERSONALES CMV.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 7 - TRATAMIENTO DATOS PERSONALES CMV.pdf folio: 1.	N.A.
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT		VERIFICADO	"En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz."			VERIFICADO	"En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz."
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RINMC		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N.A.
15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16. CERTIFICACIÓN REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MDROSOS – REDAM		CUMPLE	Archivo denominado: CERTIFICADO REDAM FIDEL DIAZ.pdf folio: 1.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: CERTIFICADO REDAM ALVARO VILLANUEVA.pdf folio: 1.	N.A.
17. IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST		CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 12 - CERTIFICADO CUMPLIMIENTO SG-SST MVS.pdf folio: 4.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 12 - CERTIFICADO CUMPLIMIENTO SG-SST VIR.pdf folio: 4.	N.A.
CONCLUSIÓN		HABILITADO JURIDICAMENTE					

OBSERVACIONES: El proponente realizó la entrega de los documentos de su propuesta conforme lo establecido en los requisitos jurídicos indicados en el Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta y SUBSANÓ dentro del término establecido en el cronograma.

Bogotá, D.C. Diciembre 18 de 2024

Abogado
Consortio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
Verificador Jurídico

 PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA No. 051-2024			
OBJETO: "Ejecutar el proyecto de mejoramiento de Infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manaure, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET".			
		Proponente No. 4: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA C.C. 19.427.525	
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
1. CARTA PRESENTACION PROPIUESTA	CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACIONES 051 DE 2024.pdf.pdf folios: 6 al 8.	El proponente presento la carta de presentación de propuesta, diligenciando correctamente el numeral 9. Se subsana en terminos propuestos en el análisis preliminar el día 16 de diciembre de 2024 a las 8:27 pm.
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A	N/A	N/A
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPIUESTA	Aseguradora - Numero de Poliza / Certificado de Pago	CUMPLE	El proponente presento un anexo de la póliza en la que se subsana la dirección del Patrimonio Autonomo Fondo Colombia en Paz. Se subsana en terminos propuestos en el análisis preliminar el día 16 de diciembre de 2024 a las 8:27 pm.
	Fecha de Expedición:	CUMPLE	
	Amparos de la Garantía	CUMPLE	
	Valor asegurado:	CUMPLE	
	Vigencia	CUMPLE	
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE	
	Tornador/Alianzado	CUMPLE	
4. PODER - PROPIUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.	N/A	N/A	N/A
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)	CUMPLE	Archivo denominado: 03-CC JAIRO SOCARRAS.pdf folios: 1	N/A
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.	CUMPLE	Archivo denominado: 04- ANEXO No 4 SS PERSONAS- NATURALES.pdf folios: 1 al 7	N/A
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	N/A	N/A
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	N/A	
	Facultades del representante legal	N/A	
	Domicilio	N/A	
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	N/A	
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	N/A	
	Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	N/A	
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	Archivo denominado: 05- ANEXO No 6 COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf folios: 1	N/A
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012	CUMPLE	Archivo denominado: 06- ANEXO No. 7 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.pdf folios: 1	N/A
10. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT	VERIFICADO	<p>En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cauteles que infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.</p> <p>El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz."</p>	
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.	N/A	N/A	N/A
16. CERTIFICACIÓN REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM	CUMPLE	Archivo denominado: 12- CERTIFICACION REDAM.pdf folios: 1	N/A
17. IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST	CUMPLE	Archivo denominado: 13- IMPLEMENTACION SG-SST.pdf folios: 1	N/A
CONCLUSIÓN	HABILITADO JURIDICAMENTE		
OBSERVACIONES: El proponente SUBSANÓ los documentos señalados en el Informe de Evaluación Preliminar, dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria abierta y se encuentra HABILITADO JURIDICAMENTE.			
Bogotá, D. C. Diciembre 19 de 2024			
 Abogado EDWARD GONZÁLEZ BOLIVAR Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico			



OBJETO: Ejecución de proyectos de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Mosquera, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET.

Proyecto No. 3. CONDOMINIO VIAL DE PAZ 2024
del Plan
de Gestión Urbana del Municipio de Mosquera

Informe No. 1. REQUISITOS Y SOLUCIONES LSA
DEL SECTOR
DE ALICIA GONZÁLEZ BARRERA
CALLE 110 N.
1100000

Informe No. 2. GRUPO DILATA
DEL SECTOR
DE ALICIA GONZÁLEZ BARRERA
CALLE 110 N.
1100000

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	Informe No. 1. REQUISITOS Y SOLUCIONES LSA			Informe No. 2. GRUPO DILATA		
	CUMPLE NO CUMPLE	FELOS	OBSERVACIONES	CUMPLE NO CUMPLE	FELOS	OBSERVACIONES
1. CARTA PRESENTACION DE CARTA	CUMPLE	Activo documentado "CARTAS DE PRESENTACION" Folios 2 y 4	NA	CUMPLE	Activo documentado "CARTAS DE PRESENTACION" Folios 2 y 4	NA
2. DOCUMENTO DE CONFIRMACION DEL CONDOMINIO O BIEN TERRITORIAL	NO CUMPLE	NA	Requerido	NO CUMPLE	NA	Requerido
3. GARANTIA DE SERVIDO DE LA PROPIEDAD	ASIGNACION, NÚMERO DE PÓLIZA / CERTIFICACION PAID	NO CUMPLE	NA	Requerido	NO CUMPLE	NA
	FORMA DE CONSTITUCION	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9	NA	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9
	APREMIO DE LA GARANTIA	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9	NA	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9
	VALOR ASEGURADO	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9	NA	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9
	VEJANIA	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9	NA	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9
	ASEGURADORA ACEPTADA	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9	NA	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9
	CONDOMINIO	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9	NA	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 1 a 9
4. PODER / PROTESTA PRESENTADA POR CONDUCTOR DE AFERADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (REQUERIDO PARA AFERADOS)	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 4 a 5	NA	CUMPLE	Activo documentado "CSD" Folios 4 a 5	NA
6. CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SERVIDO SOCIAL, FRENTE A DERECHOS PARTICULARES	NO CUMPLE	NA	Requerido	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3	NA
7. CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REGISTRO DE LA LEY, O DOCUMENTO EQUIVALENTE LEYAL, O DOCUMENTO EQUIVALENTE LEYAL	FORMA DE CONSTITUCION (UN DIA DEL DOMINGO ANTERIOR A LA FIRMA PRESENTADA PARA EL SERVIDO SOCIAL DEL PRESENTE PROCESO)	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3	NA	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3	NA
	OBJETO SOCIAL, DEBERN CONTABILIZABLES, ACTUACIONES QUE GANEN RELACION CON EL OBJETO A CONSTITUIR	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3	NA	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3
	VALIDEZ DEL INSTRUMENTO LEYAL	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3	NA	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3
	DOMICILIO	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3	NA	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3
	TERMINO DE DURACION, QUE EL TERMINO DE SERVIDO SOCIAL, EN EL CASO DE SERVIDO SOCIAL, DEBE SER MAYOR O IGUAL A TRES (3) AÑOS	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3	NA	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3
	TERMINO DE CONSTITUCION, QUE LA PERSONA JURIDICA TENGA COMO MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE CONSTITUCION O RELACION A LA FORMA DE SERVIDO DE LA PRESENTE CONSTITUCION	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3	NA	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3
	NO INFRINGENTE DEL REGIMEN FISCAL, SEGUN COMISIONES	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3	NA	CUMPLE	Activo documentado "SERVIDO SOCIAL" Folios 2 a 3
8. COMPROMISO ANTICORUPCION	NO CUMPLE	NA	Requerido	NO CUMPLE	NA	Requerido
9. VALIDAZ DEL TITULO DE DERECHOS PERSONALES (L101 DE 81)	NO CUMPLE	NA	Requerido	NO CUMPLE	NA	Requerido
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA OBRA DE ACTORES DE TRANSACCION DEL TIPO "SAL-AT"	VERIFICADO	Se le anexa el plan de trabajo de la obra, el cual incluye a quienes se le otorga el contrato de obra, el cual incluye a quienes se le otorga el contrato de obra, el cual incluye a quienes se le otorga el contrato de obra.		VERIFICADO	Se le anexa el plan de trabajo de la obra, el cual incluye a quienes se le otorga el contrato de obra, el cual incluye a quienes se le otorga el contrato de obra, el cual incluye a quienes se le otorga el contrato de obra.	
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCESALES, NIVEL DE LA NACION		VERIFICADOR JURÍDICO		VERIFICADOR JURÍDICO		
12. ANTECEDENTES FISCAL (CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA)		VERIFICADOR JURÍDICO		VERIFICADOR JURÍDICO		
13. ANTECEDENTES FISCAL (PÓLIZA NACIONAL)		VERIFICADOR JURÍDICO		VERIFICADOR JURÍDICO		
14. HISTORIAL NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS		VERIFICADOR JURÍDICO		VERIFICADOR JURÍDICO		
15. CERTIFICACION EMISORA POR LA CALIDAD DEL SERVIDO SOCIAL, O QUEBEN SERVIDO SOCIAL DE SERVIDO SOCIAL (INSPECCION SOCIAL)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16. CERTIFICACION REVISOR DE CUENTAS ALTERNATIVAS (REVISOR)	CUMPLE	Activo documentado "REVISOR" Folios 1 a 2	NA	CUMPLE	Activo documentado "REVISOR" Folios 1 a 2	NA
17. IMPLEMENTACION DEL ISO 9001	NO CUMPLE	Activo documentado "IMPLEMENTACION DEL ISO 9001" Folios 1 a 2	Requerido	NO CUMPLE	Activo documentado "IMPLEMENTACION DEL ISO 9001" Folios 1 a 2	Requerido

Requerido
Requerido
Requerido

CONCLUSIONES **REQUERIDO**

CONCLUSIONES: Se le anexa el plan de trabajo de la obra, el cual incluye a quienes se le otorga el contrato de obra, el cual incluye a quienes se le otorga el contrato de obra, el cual incluye a quienes se le otorga el contrato de obra.

 PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA No. 051-2024							
OBJETO: "Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manauare, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET".							
Proponente No. 6: CONSORCIO SAN JOSE NIT: N.A.							
Integrante No. 1: MIT CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS S.A.S - NIT: 901.628.534-6 (95%)			Integrante No. 2: MOLVAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.979.072-6 (5%)				
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - Carta presentación aval - Folios: 1 al 3	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - Carta presentación aval - Folios: 1 al 3	N/A	
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - Carta consorcial - Folios: 1 al 2	N/A	NO CUMPLE	N/A	A pesar de haber sido requerido, el proponente no allegó ningún en la forma y tiempos establecidos en el Análisis preliminar. El proponente no realizó las submansiones solicitadas en el informe preliminar	
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Póliza / Certificado de Pago	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 3. póliza - Folios: 1 al 15	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 3. póliza - Folios: 1 al 15	N/A
	Fecha de Expedición:	CUMPLE		CUMPLE			
	Amparos de la Garantía	CUMPLE		CUMPLE			
	Valor asegurado:	CUMPLE		CUMPLE			
	Vigencia	CUMPLE		CUMPLE			
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE		CUMPLE			
Tomador/Afianzado	CUMPLE	CUMPLE					
4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 4. cedulas - Folios: 2	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 4. cedulas - Folios: 1	N/A	
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 5. ANEXO 5 PARAFISCALES - Folios: 2	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 5. ANEXO 5 PARAFISCALES - Folios: 2	N/A	
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	CUMPLE	N/A	A pesar de haber sido requerido, el proponente no allegó ningún en la forma y tiempos establecidos en el Análisis preliminar. El proponente no realizó las submansiones solicitadas en el informe preliminar	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA - Folios: 6 AL 13	N/A
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	CUMPLE			CUMPLE		
	Facultades del representante legal	CUMPLE			CUMPLE		
	Domicilio	CUMPLE			CUMPLE		
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE			CUMPLE		
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	NO CUMPLE			CUMPLE		
Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	N/A				
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 7. AENXO 6 ANTICORRUPCIÓN - Folios: 1 AL 2	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 7. AENXO 6 ANTICORRUPCIÓN - Folios: 1 AL 2	N/A	
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 8. AENXO 7 Tratamiento datos - Folios: 1 AL 2	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 8. AENXO 7 Tratamiento datos - Folios: 1 AL 2	N/A	
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT	VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o caudales que infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.		VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o caudales que infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.		
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMIC	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	
15. CERTIFICACIÓN REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MUDROSOS – REDAM.	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 10. REDAM - Folios: 1	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 10. REDAM - Folios: 2	N/A	
16. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17. IMPLEMENTACIÓN DEL 96-55T	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 10. REDAM - Folios: 7 AL 11	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: 06 CONSORCIO SAN JOSE - PROPUESTA TECNICA - 10. REDAM - Folios: 1 AL 6	N/A	
CONCLUSIÓN	RECHAZADO						
OBSERVACIONES: El proponente NO subsanó conforme a los requisitos jurídicos establecidos en el Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta; por lo tanto, la propuesta incurre en la causal de rechazo "No". 1. No cumplir con los requisitos habilitantes, jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, o cuando, a pesar de haber sido requerido, no subsane las falencias encontradas dentro de los "Plazos establecidos por el PA FCP".							
Bogotá D.C., diciembre 19 de 2024							
 JOHN AMEZQUITA Abogado Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico							

 PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA No. 051-2024									
OBJETO: "Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manaua, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - FDET".									
Proyecto No. 7 - CONSORCIO VIAS MANAUARE RIE: N.A.									
Integrante del Proponente: LUS GUARDELA SAS Nº: 900.556.036 - 9 PORCENTAJE DEL 20%			Integrante del Proponente: PM & A CONSTRUCCIONES SAS Nº: 900.659.125 - 6 PORCENTAJE DEL 30%			Integrante del Proponente: PRONGCA SAS Nº: 900.618.394 - 3 PORCENTAJE DEL 50%			
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA	CUMPLE	Archivo denominado: 01 Anexo 1 Carta de presentación.pdf folios: 1 a 4.	El proponente presentó la carta de presentación de propuesta, diligenciando correctamente el numeral 9. Se subieron en términos propuestos en el análisis preliminar el día 17 de diciembre de 2024 a las 11:14 am.	CUMPLE	Archivo denominado: 01 Anexo 1 Carta de presentación.pdf folios: 1 a 4.	El proponente presentó la carta de presentación de propuesta, diligenciando correctamente el numeral 9. Se subieron en términos propuestos en el análisis preliminar el día 17 de diciembre de 2024 a las 11:14 am.	CUMPLE	Archivo denominado: 01 Anexo 1 Carta de presentación.pdf folios: 1 a 4.	El proponente presentó la carta de presentación de propuesta, diligenciando correctamente el numeral 9. Se subieron en términos propuestos en el análisis preliminar el día 17 de diciembre de 2024 a las 11:14 am.
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	Archivo denominado: 00 Documentos jurídicos.pdf folios: 7 a 9.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 00 Documentos jurídicos.pdf folios: 7 a 9.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 00 Documentos jurídicos.pdf folios: 7 a 9.	N.A.
3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	Archivo denominado: 2 Garantía de Seriedad- Recibo de pago.pdf folios: 1	El proponente presentó recibo de pago de la garantía de seriedad de la propuesta, solicitado por el comité evaluador y de conformidad lo establecido en el análisis preliminar de la CA en estudio. Se subieron en términos propuestos en el análisis preliminar el día 17 de diciembre de 2024 a las 11:14 am.	CUMPLE	Archivo denominado: 2 Garantía de Seriedad- Recibo de pago.pdf folios: 1	El proponente presentó recibo de pago de la garantía de seriedad de la propuesta, solicitado por el comité evaluador y de conformidad lo establecido en el análisis preliminar de la CA en estudio. Se subieron en términos propuestos en el análisis preliminar el día 17 de diciembre de 2024 a las 11:14 am.	CUMPLE	Archivo denominado: 2 Garantía de Seriedad- Recibo de pago.pdf folios: 1	El proponente presentó recibo de pago de la garantía de seriedad de la propuesta, solicitado por el comité evaluador y de conformidad lo establecido en el análisis preliminar de la CA en estudio. Se subieron en términos propuestos en el análisis preliminar el día 17 de diciembre de 2024 a las 11:14 am.
4. PODER - PROPIETA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)	CUMPLE	Archivo denominado 01 Documentos rep legales.pdf folios: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado 01 Documentos rep legales.pdf folios: 9	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado 01 Documentos rep legales.pdf folios: 17	N.A.
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARA FISCALES.	CUMPLE	Archivo denominado 01 Documentos rep legales.pdf folios: 1 a 4.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado 01 Documentos rep legales.pdf folios: 5 a 8.	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado 01 Documentos rep legales.pdf folios: 9 a 12.	N.A.
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	CUMPLE	Archivo denominado: 00 Documentos jurídicos.pdf folios: 18 a 26	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 00 Documentos jurídicos.pdf folios: 19 a 30	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 00 Documentos jurídicos.pdf folios: 31 a 42	N.A.
8. COMPROMISO ANTICORUPCIÓN	CUMPLE	Archivo denominado 03 Compromiso Anticorupcion.pdf folios: 1 a 2	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado 03 Compromiso Anticorupcion.pdf folios: 1 a 2	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado 03 Compromiso Anticorupcion.pdf folios: 1 a 2	N.A.
9. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - Ley 1581 de 2012	CUMPLE	Archivo denominado: 04 Política de Tratamiento de la Información.pdf folios: 1 a 2	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 04 Política de Tratamiento de la Información.pdf folios: 1 a 2	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: 04 Política de Tratamiento de la Información.pdf folios: 1 a 2	N.A.
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT	VERIFICADO		"En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz."	VERIFICADO		"En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz."	VERIFICADO		"En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz."
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Fiscalía Nacional.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RINIC	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N.A.
15. CERTIFICACION DEPENDENCIA POR LA ALCALDIA DISTRICTAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16. CERTIFICACION REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM	CUMPLE	Archivo denominado 01 Documentos rep legales.pdf folios: 4	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado 01 Documentos rep legales.pdf folios: 12	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado 01 Documentos rep legales.pdf folios: 20	N.A.
17. IMPLEMENTACION DEL SG-SIT	CUMPLE	Archivo denominado 05 Certificado cumplimiento SG-SIT.pdf folios: 1 a 8	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado 03 Certificado cumplimiento SG-SIT.pdf folios: 1 a 7	El proponente presentó el certificado de cumplimiento del SG-SIT junto con los documentos del responsable del sistema. Se evaluaron en términos propuestos en el análisis preliminar el día 17 de diciembre de 2024 a las 11:14 am.	CUMPLE	Archivo denominado 05 Certificado cumplimiento SG-SIT.pdf folios: 9 a 41	N.A.
CONCLUSIÓN	HABILITADO JURIDICAMENTE								
OBSERVACIONES: El proponente SUBSANÓ los documentos señalados en el Informe de Evaluación Preliminar, dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria abierta y se encuentra HABILITADO JURIDICAMENTE.									
Bogotá, D.C. Diciembre 19 de 2024									
 Abogado EDUARDO GONZÁLEZ BOLLIVAR Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2919 Verificador Jurídico									

OBJETO: "Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manauare, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET".

Proposito No. 8: Oponente: CONSORCIO MANAURE HM NE: N.A.									
Integrante del Proponente: HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NE: 901.100.579-1 (DIN)			Integrante del Proponente: OPEN INGENIERIA SAS NE: 901.146.551-4 (DIN)			Integrante del Proponente: CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUA S.A.S. (CONTINUA S.A.S) NE: 900.735.158-4			
REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No.1. Carta de presentación de la propuesta - Folios: 1 a 3	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No.1. Carta de presentación de la propuesta - Folios: 1 a 3	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No.1. Carta de presentación de la propuesta - Folios: 1 a 3	N.A.
2. DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - Carta presentación aval - Folios: 1 a 3	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACION INFORME PRELIMINAR - ANEXO 2 DOCUMENTO CONSORCIAL CONSORCIO MANAURE HM - Folios: 1 a 3 documento cargado en terminos, 17 de diciembre de 2024 a las 10:46 am	El Proponente subana en terminos del analisis preliminar	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - Carta presentación aval - Folios: 1 a 3	N.A.
3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Asguradora - Numero de Póliza / Certificado de Pago	CUMPLE	El Proponente subana en terminos del analisis preliminar	CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACION INFORME PRELIMINAR - GARANTIA DE SERIEDAD, RECIBO DE PAGO Y CLAUSURADO - Folios: 1 a 8 - documento cargado en terminos, 17 de diciembre de 2024 a las 10:46 am	El Proponente subana en terminos del analisis preliminar	CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACION INFORME PRELIMINAR - GARANTIA DE SERIEDAD, RECIBO DE PAGO Y CLAUSURADO - Folios: 1 a 8 - documento cargado en terminos, 17 de diciembre de 2024 a las 10:46 am	El Proponente subana en terminos del analisis preliminar
	Fecha de Expedición:	CUMPLE		CUMPLE					
	Amparos de la Garantía	CUMPLE		CUMPLE					
	Valor asegurado:	CUMPLE		CUMPLE					
	Vigencia	CUMPLE		CUMPLE					
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE		CUMPLE					
	Tomador/Afianzado	CUMPLE		CUMPLE					
4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - Documentos Representantes legales - EN HERIBERTO DIAZ TORRES - Folio: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - Documentos Representantes legales - EN MIGUEL GUTIERREZ - Folio: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - Documentos Representantes legales - DOC JAVIER FOREIRO - Folio: 1	N.A.
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No. 5 cumplimiento de obligaciones de seguridad social - Folio: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACION INFORME PRELIMINAR - ANEXO No. 5 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Folios: 1 a 6 - documento cargado en terminos, 17 de diciembre de 2024 a las 10:46 am	El Proponente subana en terminos del analisis preliminar	CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACION INFORME PRELIMINAR - ANEXO No. 5 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Folios: 1 a 7 - documento cargado en terminos, 17 de diciembre de 2024 a las 10:46 am	El Proponente subana en terminos del analisis preliminar
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30 días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del pliego del presente proceso.	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - Certificado de existencia - Folios: 1 a 3	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - Certificado de existencia - Folios: 1 a 3	El Proponente subana en terminos del analisis preliminar
	Objeto social. Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	CUMPLE		CUMPLE					
	Facultades del representante legal	CUMPLE		CUMPLE					
	Domicilio	CUMPLE		CUMPLE					
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE		CUMPLE					
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	CUMPLE		CUMPLE					
	Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	N.A.		CUMPLE					
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No. 6 Compromiso Anticorrupción - Folios: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No. 6 Compromiso Anticorrupción - Folios: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No. 6 Compromiso Anticorrupción - Folios: 1	N.A.
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No. 7 Política de tratamiento de datos personales - Folios: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No. 7 Política de tratamiento de datos personales - Folios: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No. 7 Política de tratamiento de datos personales - Folios: 1	N.A.
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT	VERIFICADO	*En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que inferan Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.		VERIFICADO	*En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que inferan Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.		VERIFICADO	*En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que inferan Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.	
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.		VERIFICADOR JURIDICO		VERIFICADOR JURIDICO			VERIFICADOR JURIDICO		
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.		VERIFICADOR JURIDICO		VERIFICADOR JURIDICO			VERIFICADOR JURIDICO		
13. ANTECEDENTES INDICIALES Policía Nacional.		VERIFICADOR JURIDICO		VERIFICADOR JURIDICO			VERIFICADOR JURIDICO		
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RINAC		VERIFICADOR JURIDICO		VERIFICADOR JURIDICO			VERIFICADOR JURIDICO		
15. CERTIFICACION EFECTIVA POR LA ALCALDIA DISTRICTAL, MUNICIPAL O CIUDEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16. CERTIFICACION REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS INDEBIDOS - REDAM	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - Documentos Representantes legales - REDAM HORACIO DIAZ TORRES - Folio: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - Documentos Representantes legales - REDAM MIGUEL GUTIERREZ - Folios: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - Documentos Representantes legales - REDAM JAVIER FOREIRO - Folios: 1	N.A.
17. IMPLEMENTACION DEL SS-ST	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No. 12 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SS-ST - HD INGENIERIA S.A.S - Folios: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: OB CONSORCIO MANAURE HM - REQ HAB ORDEN JURIDICO - ANEXO No. 12 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SS-ST - OPEN INGENIERIA SAS - Folios: 1	N.A.	CUMPLE	Archivo denominado: SUBSANACION INFORME PRELIMINAR - ANEXO No. 12 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SS-ST CONTINUA - Folios: 1 a 16 - documento cargado en terminos, 17 de diciembre de 2024 a las 10:46 am	El Proponente subana en terminos del analisis preliminar
CONCLUSION	HABITADO JURIDICAMENTE								

OBSERVACIONES: El proponente realizó la entrega de los documentos de su propuesta conforme lo establecido en los requisitos jurídicos indicados en el Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta y SUBSANÓ dentro del término establecido en el cronograma

 PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA No. 051-2024			
OBJETO: "Ejecutar el proyecto de mejoramiento de Infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manauere, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET".			
		Proponente No. 10 - OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS NIT 900.821.671 - 1	
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
1. CARTA PRESENTACION PROPUUESTA	CUMPLE	Archivo denominado: Subsanación Tierra Grata.pdf folios: 11 al 13.	El proponente presentó la carta de presentación de propuesta, diligenciando correctamente el numeral 9. Se subana en terminos propuestos en el análisis preliminar el día 17 de diciembre de 2024 a las 11:45 am.
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A	N/A	N/A
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUUESTA	Aseguradora - Numero de Poliza / Certificado de Pago	CUMPLE	Archivo denominado: OFERTA TG FOLIADA.pdf folios: 10 al 22.
	Fecha de Expedición:	CUMPLE	
	Amparos de la Garantía	CUMPLE	
	Valor asegurado:	CUMPLE	
	Vigencia	CUMPLE	
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE	
Tomador/Alianzado	CUMPLE		
4. PODER - PROPUUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.	N/A	N/A	N/A
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)	CUMPLE	Archivo denominado: OFERTA TG FOLIADA.pdf folios: 23	N/A
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.	CUMPLE	Archivo denominado: Subsanación Tierra Grata.pdf folios: 15 al 18.	El proponente presentó la certificación de cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pago de aportes parafiscales junto con la documental del revisor fiscal. Se subana en terminos propuestos en el análisis preliminar el día 17 de diciembre de 2024 a las 11:45 am.
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	CUMPLE	Archivo denominado: Subsanación Tierra Grata.pdf folios: 22 al 63.
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	CUMPLE	
	Facultades del representante legal	CUMPLE	
	Domicilio	CUMPLE	
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE	
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	CUMPLE	
	Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	CUMPLE	
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	Archivo denominado: OFERTA TG FOLIADA.pdf folios: 34	N/A
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES –Ley 1581 de 2012	CUMPLE	Archivo denominado: OFERTA TG FOLIADA.pdf folios: 35	N/A
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT	VERIFICADO	"En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que inflieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz."	
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.	N/A	N/A	N/A
16. CERTIFICACIÓN REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS –REDAM	CUMPLE	Archivo denominado: OFERTA TG FOLIADA.pdf folios: 42	N/A
17. IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SSY	CUMPLE	Archivo denominado: OFERTA TG FOLIADA.pdf folios: 43 a 60	N/A
CONCLUSIÓN	HABILITADO JURIDICAMENTE		
OBSERVACIONES: El proponente SUBSANÓ los documentos señalados en el Informe de Evaluación Preliminar, dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria abierta y se encuentra HABILITADO JURIDICAMENTE.			
Bogotá, D. C. Diciembre 19 de 2024			
 Abogado EDWARD GONZÁLEZ BOLÍVAR Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico			



OBJETO: Equilibrar el presupuesto de infraestructura del país al desarrollo territorial en el Municipio de Muzo, en el marco de la Pagadora de Desarrollo con Edifica Territorial - PDET.

Proyecto No. 11 DESE EDUARDO RAMÍREZ ARMA
NO. 031-2018
AL DESE EDUARDO RAMÍREZ ARMA
DE MÚZO

REGISTRO HABILITANTES JURÍDICOS	CUMPLE O NO CUMPLE	FOLOS	OBSERVACIONES
1. CARTA PRESENTACIÓN OFERTA	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30	NA
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ O COMITÉ TERRITORIAL	NA	NA	NA
3. GARANTÍA DE SERVIDO DE LA PROPUESTA	ASEGURADO - NÚMERO DE FOLIA / CERTIFICADO DE PAGO	CUMPLE	Activa de desarrollo "MUCO 3 RECIBO DE PAGO" FOLIO: 29 AL 30 El Proponente exhibe en formato y lista de acuerdo con el Activo Público y Activo del Estado en el 11/11/18
	FECHA DE EXPEDICIÓN	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30
	IMPORTE DE LA GARANTÍA	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30
	VALOR ASEGURADO	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30
	FECHA	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30
	ASEGURADOR/REAFORZADO	CUMPLE	Activa de desarrollo "MUCO 3 RECIBO DE PAGO" FOLIO: 29 AL 30 El Proponente exhibe en formato y lista de acuerdo con el Activo Público y Activo del Estado en el 11/11/18
	REAFORZAMIENTO	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30
4. FOLIO / PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTOR DE APODERADO	NA	NA	NA
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (PROFESIONAL/LEONARDO)	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30	NA
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CAMBIO DE LAS RELACIONES DE SERVIDO SOCIAL. FOLIO DE APORTE PATRONALES	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30	NA
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE EXPEDICIÓN DESE DESE DEL DISEÑO ANTERIOR A LA FECHA PRESENTADA PARA COPIE DEL PLANO DEL PRESERTE PROYECTO.	NA	NA
	ASPECTO SOCIAL, DEBERÁ CONTENER LAS ACTIVIDADES QUE SANEEN LA RELACION CON EL QUILATE A ENTENDER.	NA	
	INDICADORES DEL REPRESENTANTE LEGAL.	NA	
	DOMICILIO	NA	
	TERMINO DE DURACION QUE EL TERMINO DE DURACION DESE, EN EL CASO DE EJECUCIÓN DEL DISEÑO Y 180 DÍAS SIGUIENTES.	NA	
	TERMINO DE CONSTITUCIÓN QUE LA PERSONA JURÍDICA TENGA COMO MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE CONSTITUCIÓN RELACIONADA A LA FECHA DE DESPACHO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	NA	
	NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL DESE, CONFECCION.	NA	
8. COMPROMISO ANTICORUPCIÓN	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30	NA
9. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (L 161 DE 2018)	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30	NA
10. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAJADO DE ACTIVO Y FINANCIACIÓN DEL TERMINO "SABER"	VERIFICADO	NA	Se le solicitó presentar el se acuerdo registrado en lista de trabajo o cualquier que el caso de Activo por Financiación del Estado. El Documento exhibido en el formato "SABER" documento del presupuesto que incluye gestión de recursos de selección, teniendo en cuenta el listado en el manual de contratación del Estado (Código 01/2017)
11. ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS, PROCESOS DESE, DE LA NACION.		VERIFICADOR JURÍDICO	
12. ANTECEDENTES FISCALES (CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA)		VERIFICADOR JURÍDICO	
13. ANTECEDENTES JUDICIALES (POLICIA NACIONAL)		VERIFICADOR JURÍDICO	
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS CONECTIVOS (RMC)		VERIFICADOR JURÍDICO	
15. CERTIFICACION EFECTIVA PARA LA CALIDAD DESE, MUNICIPAL O QUEY HAYA LAS DESE DE DESE DE DESE, INSPECCIÓN Y CONTROL.	NA	NA	NA
16. CERTIFICACION PASADO DE DESE AL PUNTO DE DESE - DESE	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30	NA
17. IMPULSIONACION DEL SE	CUMPLE	Activa de desarrollo "PROFUSION" FOLIO: 29 AL 30	NA

Proponente: Muzo
Fecha de Expedición: 11/11/2018
Código: 031-2018/003


CUMPLE ADECUADAMENTE

CONCLUSIONES: El proponente exhibió la totalidad de los documentos de su propuesta conforme a lo establecido en los requisitos públicos establecidos en el Activo Público y Activo del Estado de la Convocatoria Abierta y SELECCIÓN dentro del término establecido en el cronograma.

Señaló D.E. 18 de diciembre de 2018

Alcalde Municipal
Muzo
Consejo FOMCO COLOMBIA EN FOMCO 2018
Muzo, Boyacá

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ							
CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 DE 2024							
OBJETO DEL PROCESO	"Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manaure, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".						
PROPUESTA	PROPONENTE	INTEGRANTES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR	REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE (Estados Financieros)	EVALUACIÓN FINANCIERA DEFINITIVA
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025	CARLOS ANDRES CANDANOZA	79983947-4	CARLOS ANDRES CANDANOZA REY	JUAN JACOBO ENCISO PARDO	MARLY YOHANA REYES RODRIGUEZ	CUMPLE
		SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S.	900316720-7	MANUEL DAVID MOJICA ZULETA	JOSE RAFAEL SILVA HERNANDEZ	OTTO HERNANDEZ JIMENO	
		INGECONSULTAR LTDA.	822006689-3	YECID MAURICIO REINA BRAVO	JULIANA ANDREA RAMIREZ BARRIOS	DIANA DEL PILAR ESPINOSA GOMEZ	
2	CONSORCIO OBRA VIAL MANAURE	INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.	830031937-1	CAMILO ANDRES MARTINEZ LOPEZ	NO APORTA	ZACARIAS MORELO RODRIGUEZ	RECHAZADO
		RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	901349611-8	YELITZA CANDELARIA DE LA HOZ VEGA	NO APORTA	NARCILJO JOSÉ QUESADA ARREDONDO	
		CONSTRUCOL CONTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.	900851612-3	JUAN CARLOS RUIZ PEÑALOZA	AURELIO DE JESUS MOYA	FABIAN ANDRES ORTIZ POLO	
3	CONSORCIO MV	MANTENIMIENTO VIALES S.A.S.	830509750-3	FIDEL DIAZ RESTREPO	MEGI KATHERINE CRUZ FORERO	CARLOS WALTER GUEVARA HINCAPIE	CUMPLE
		VIR INGENIERIA S.A.S.	901525714-2	ALVARO LUIS VILLANUEVA RIASCOS	BLADIMIR ANTONIO VILLA BRITTO	RAFAEL CALIXTO LINERO	
4	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	PROPONENTE SINGULAR	19427525-8	JAIRO SOCARRAS BONILLA	DIANA SOFIA MARTINEZ CABANA	DIANA MARGARITA VEGA GUTIERREZ	CUMPLE
5	CONSORCIO VIAS DE PAZ 2024	ING PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA.	900035887-1	ALEX HARVEY DIAZ GARCIA	MARIA JOSE LOPEZ CORDOBA	FABER JOSE CAÑIZARES MURGAS	RECHAZADO
		GRUPO TDA LTDA.	900136753-7	STALIN GALVIS DAZA	JOSE JOAQUIN OROZCO BOTELLO	MANUEL ANTONIO OSPINO CAMARGO	
6	CONSORCIO SAN JOSE	MT CONTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS S.A.S.	901628534-6	LEONARDO DAVID BRAVO URUETA	ISMAEL IBARRA ROMO	CATY YOLET BLANCO MINDIOLA	RECHAZADO
		MOLVAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	901379072-6	JHON JAIRO MOLINA VARGAS	LUIS ALBERTO YEPES BRAVO	NO APORTA	
7	CONSORCIO VIAS MANAURE	LUIS GUARDELA S.A.S.	900566036-9	LUIS GUILLERMO GUARDELA SIMANCAS	JOHN ALEXANDER CORREA AGUDELO	GUISELLE ADRIANA ALVAREZ GARAVITO	CUMPLE
		PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	900659125-6	CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR	FREDY JAVIER NAGUIB SOLÁ	AIDA PATRICIA ORTEGA NOVOA	
		PROINGCA S.A.S.	900618804-3	GUSTAVO ANDRES CASTAÑO SIERRA	ADRIANA ASTRITH ORJUELA HERNANDEZ	CARLOS ALEJO DIAZ VELEZ	
8	CONSORCIO MANAURE HM	HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	901100579-1	HORACIO DIAZ TORRES	JAIME VASQUEZ DELGADO	JOHANNA ANDREA FORERO RAMOS	CUMPLE
		OPEN INGENIERIA S.A.S.	900145551-4	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS	LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS	MIRIAM BUITRAGO QUEZADA	
		CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUAR S.A.S.	900735158-4	JAVIER FORERO GOMEZ	XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ	LISETH DE JESUS PERTUZ POLO	
9	CONSORCIO TIERRA GRATA	GIZA CONSTRUCCIONES S.A.S.	901419502-4	JORGE MARIO DIAZ MIRA	WILFRIDO PEREZMOJICA	CARLOS JULIO ROSADO ROBLES	RECHAZADO
		INGECONSTRUCTORES S.A.S.	900230160-1	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL ANTONIO OSPINO CAMARGO	
10	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	PROPONENTE SINGULAR	900821671-1	FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ	LILIAN JIMENEZ VALLE	VICTOR A. COBO SARDOTH	CUMPLE
11	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	PROPONENTE SINGULAR	88283109-8	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	ANETH MAGRETH MUÑOZ VILLEGAS	SERGIO PEÑALOZA MENDOZA	CUMPLE



Elaboró
Doris Constanza Zamudio Fajardo
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



Elaboró
Jemylee Rodríguez González
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



Elaboró
Luz Nelly Guzmán Garzón
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



Elaboró
Jhonnatan Avellaneda Mesa
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



Elaboró
Doris Prieto Garzón
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



Elaboró
Irina Dorely Cuervo García
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



Elaboró
Diana Marcela Acevedo
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



Elaboró
Edwards Enrique Montaño Rodríguez
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



Elaboró
Jillyveth Salamanca Pulido
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ CONVOCATORIA ABIERTA No 051 DE 2024	
OBJETO DEL PROCESO	"Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manauare, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".
PROPONENTE No.1 Evaluación Financiera Definitiva de la propuesta presentada por CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAUARE 2025, integrado por CARLOS ANDRES CANDANOZA REY NIT 7983947-4, SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S. NIT 900316720-7 y INGECONSULTAR LTDA NIT 822006689-3	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE									
		INTEGRANTE 1. CARLOS ANDRES CANDANOZA REY			INTEGRANTE 2. SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S.			INTEGRANTE 3. INGECONSULTAR LTDA			Observaciones
3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			
Documento	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios		
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023	X		DOC. 12.1.1. Estados Financieros CARC Folios 01 - 15	X		DOC.12.2.1. Estados Financieros SOLMEG Folios 01 - 16	X		DOC.12.3.1. Estados Financieros INGECONSULTAR Folios 02 - 12	INTEGRANTE 2. SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S.: 1. La nota 9. Obligaciones Financieras presenta diferencia con los EEFF 2023. INTEGRANTE 3. INGECONSULTAR LTDA: 1. La nota 6. Cuentas por pagar presenta diferencia en el cálculo. 2. Las cuentas Activo corriente, Activo total, Ganancia bruta, Ganancia antes impuestos, Ganancia neta y Ganancia periodo, presentan diferencia de \$1 en el cálculo con los EEFF 2023. 3. No se visualiza la firma del representante legal YEID MAURICIO REINA BRAVO en los EEFF 2023. SUBSANACIÓN: Aportan la subsanación correspondiente.	
Dictamen debidamente firmado por el revisor/a fiscal	X		DOC. 12.1.1. Estados Financieros CARC Folios 16 - 17	X		DOC.12.2.1. Estados Financieros SOLMEG Folios 19 - 25	X		DOC.12.3.1. Estados Financieros INGECONSULTAR Folios 15 - 16		
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador	X		DOC. 12.1.2. Documentos Contadores CARC Folio 03	X		DOC.12.2.2. Documentos Contadores SOLMEG Folio 01	X		DOC. 12.3.2. Documentos Contadores INGECONSULTAR Folio 03	INTEGRANTE 3. INGECONSULTAR LTDA: Se solicita aportar el Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de la Contadora JULIANA ANDREA RAMIREZ BARRIOS quien firma los EEFF 2023, ya que el documento aportado no se encuentra vigente a la fecha de cierre del proceso. SUBSANACIÓN: Aporta la subsanación correspondiente.	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		DOC. 12.1.2. Documentos Contadores CARC Folio 06	X		DOC.12.2.2. Documentos Contadores SOLMEG Folios 04	X			INTEGRANTE 3. INGECONSULTAR LTDA: Se solicita aportar Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de la Revisora Fiscal DIANA DEL PILAR ESPINOSA GOMEZ quien firma los EEFF 2023. SUBSANACIÓN: Aporta la subsanación correspondiente.	
Tarjeta profesional del Contador	X		DOC. 12.1.2. Documentos Contadores CARC Folio 01	X		DOC.12.2.2. Documentos Contadores SOLMEG Folio 03	X			INTEGRANTE 3. INGECONSULTAR LTDA: Se solicita aportar la tarjeta profesional de la contadora JULIANA ANDREA RAMIREZ BARRIOS quien firma los EEFF 2023. SUBSANACIÓN: Aporta la subsanación correspondiente.	
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		DOC. 12.1.2. Documentos Contadores CARC Folio 05	X		DOC.12.2.2. Documentos Contadores SOLMEG Folio 06	X		DOC. 12.3.2. Documentos Contadores INGECONSULTAR Folio 02		
ANEXO No. 14 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habitantes.	X		DOC.12. Capacidad Financiera Proponente Folio 01	X		DOC.12. Capacidad Financiera Proponente Folio 01	X		DOC.12. Capacidad Financiera Proponente Folio 01	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAUARE 2025: Los indicadores de capacidad financiera difieren de los calculados. SUBSANACIÓN: Los indicadores de capacidad financiera se calculan con la información aportada en los EEFF 2023.	

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		Observaciones
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	
LÍQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.5	X		De acuerdo con las observaciones EEFF 2023 no se pueden calcular los indicadores de capacidad financiera. SUBSANACIÓN: Los indicadores de capacidad financiera se calculan con la información aportada en los EEFF 2023.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 70%	X		
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$200.000.000	X		
RAZÓN COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2	X		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 3%	X		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 3%	X		

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera				
	INTEGRANTE 1. CARLOS ANDRES CANDANOZA REY	INTEGRANTE 2. SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S.	INTEGRANTE 3. INGECONSULTAR LTDA	
Cuenta	Valor	Valor	Valor	Indicador "LÍQUIDEZ"
ACTIVO CORRIENTE	\$ 897.528.006	\$ 4.865.071.965	\$ 4.876.830.914	16,81
ACTIVO TOTAL	\$ 1.161.756.462	\$ 5.003.047.965	\$ 5.065.956.182	16,77%
PASIVO CORRIENTE	\$ 2.650.300	\$ 196.597.175	\$ 412.357.620	\$ 9.667.825.790
PASIVO TOTAL	\$ 27.236.059	\$ 977.602.428	\$ 878.610.196	87,12
PATRIMONIO	\$ 1.134.520.403	\$ 4.025.445.537	\$ 4.187.345.986	19,56%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 510.104.086	\$ 834.836.752	\$ 852.004.345	23,50%
GASTOS INTERESES	\$ 4.262.356	-	\$ 20.955.980	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	40%	10%	50%	

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 051 de 2024, el proponente CUMPLE financieramente.

Dora Zamudio

Elaboró
Dora Constanza Zamudio Fajardo
Profesional Financiero - Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No 051 DE 2024

OBJETO DEL PROCESO	“Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manauare, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET”.
PROPONENTE No.2 Evaluación Financiera Definitiva de la propuesta presentada por CONSORCIO OBRA VIAL MANAUARE, integrado por INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S. NIT 830031937-1, RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. NIT 901349611-8 y CONSTRUCOL CONTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S. NIT 900851612-3	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE **RECHAZADO**

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	INTEGRANTE 1. INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.			INTEGRANTE 2. RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.			INTEGRANTE 3. CONSTRUCOL CONTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.			Observaciones
	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	
Documentos										
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023										
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal										
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador										
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente										
Tarjeta profesional del Contador										
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente										
ANEXO No. 14 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.										

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE		RECHAZADO		Observaciones
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1,5			
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 70%			
CAPITAL DE TRABAJO : Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$703.000.000			
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2			
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 3%			
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 3%			

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera				
	INTEGRANTE 1. INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S.	INTEGRANTE 2. RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	INTEGRANTE 3. CONSTRUCOL CONTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.	
Cuenta	Valor	Valor	Valor	Indicador
ACTIVO CORRIENTE				LIQUIDEZ
ACTIVO TOTAL				NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE				CAPITAL DE TRABAJO
PASIVO TOTAL				RAZON COBERTURA DE INTERESES
PATRIMONIO				RENTABILIDAD DEL ACTIVO
UTILIDAD OPERACIONAL				RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
GASTOS INTERESES				
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	20%	30%	

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 051 de 2024, el proponente es RECHAZADO desde el componente jurídico por la causal No. 12. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o por un medio tecnológico, diferente al indicado por el P.A. FCP.


 Elaboró
 Jennylee Rodríguez González
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ	
CONVOCATORIA ABIERTA No 051 DE 2024	
OBJETO DEL PROCESO	"Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manauare, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".
PROPONENTE No.3 Evaluación Financiera Definitiva de la propuesta presentada por CONSORCIO MV, integrada por MANTENIMIENTOS VIALES SAS NIT 830509750-3 y VIR INGENIERIA SAS NIT 901525714-2	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE	CUMPLE
---	---------------

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	INTEGRANTE 1. MANTENIMIENTOS VIALES SAS		INTEGRANTE 2. VIR INGENIERIA SAS		Observaciones		
	Documento	Cumple	No cumple	Folios		Cumple	No cumple
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023	X			.ESTADOS FINANCIEROS MVS2023 Folios 01 - 10	X		Estados Financieros VIR2023 Folios 01 - 19
Dictamen debidamente firmado por el revisor/a fiscal	X			.ESTADOS FINANCIEROS MVS2023 Folio 11	X		Estados Financieros VIR2023 Folios 22 - 24
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador	X			DOCS Megi Cruz Folio 03	X		DOCS Bladimir Villa Folio 03
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente	X			.DOCS Carlos Walter Guevara Folio 03	X		DOCS Rafael Linero Folio 03
Tarjeta profesional del Contador	X			DOCS Megi Cruz Folio 02	X		. DOCS Bladimir Villa Folio 02
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente	X			.DOCS Carlos Walter Guevara Folio 02	X		DOCS Rafael Linero Folio 02
ANEXO No. 14 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X			Anexo 14 - Acreditacion capacidad financiera CMV Folios 01 - 02	X		Anexo 14 - Acreditacion capacidad financiera CMV Folios 01 - 02

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		Observaciones
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.5	X		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 70%	X		
CAPITAL DE TRABAJO : Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$703.000.000	X		
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2	X		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 3%	X		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 3%	X		

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera						
Cuenta	INTEGRANTE 1. MANTENIMIENTOS VIALES S.A.S.		INTEGRANTE 2. VIR INGENIERIA S.A.S.		Indicador	Valor
	Valor	Valor	Valor	Valor		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.570.456.997	\$ 496.905.039			LIQUIDEZ	5,77
ACTIVO TOTAL	\$ 4.570.456.997	\$ 524.905.039			NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	17,22%
PASIVO CORRIENTE	\$ 573.491.753	\$ 304.040.978			CAPITAL DE TRABAJO	\$ 4.189.829.305
PASIVO TOTAL	\$ 573.491.753	\$ 304.040.978			RAZON COBERTURA DE INTERESES	655,52
PATRIMONIO	\$ 3.996.965.244	\$ 220.864.061			RENTABILIDAD DEL ACTIVO	21,05%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 1.046.328.381	\$ 26.498.097			RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	25,44%
GASTOS INTERESES	\$ 1.636.600	\$ -				
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	99%	1%				

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 051 de 2024, el proponente CUMPLE financieramente.


 Elaboró
 Luz Nelly Guzmán Garzón
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No 051 DE 2024

OBJETO DEL PROCESO "Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manauere, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".

PROPONENTE No.04 Evaluación Financiera Definitiva de la propuesta presentada por JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA NIT. 19427525-8

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE **CUMPLE**

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	CUMPLE			
Documento	Cumple	No cumple	Folios	Observaciones
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023	X		DOC. EEFF A 30 DIC 2023-2022 Folios 01-17	
Dictamen debidamente firmado por revisoría fiscal	X		DOC. SUBSANACIONES 051 DE 2024. Folios 14-21	La fecha de la elaboración de dictamen a los EEFF a 31 de diciembre de 2023 presenta inconsistencia respecto al periodo auditado. SUBSANACIÓN. Aporta la subsanación correspondiente.
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador	X		DOC. EEFF A 30 DIC 2023-2022 Folio 15	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		DOC. EEFF A 30 DIC 2023-2022 Folio 17	
Tarjeta profesional del Contador	X		DOC. EEFF A 30 DIC 2023-2022 Folio 14	
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		DOC. EEFF A 30 DIC 2023-2022 Folio 16	
ANEXO No. 14 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X		DOC. ANEXO 14 IND CAP FINANCIERA Folios 01-02	

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.5	X		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 70%	X		
CAPITAL DE TRABAJO : Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$703.000.000	X		
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2	X		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 3%	X		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 3%	X		

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera				
Cuenta	SOCARRAS BONILLA JAIRO LUIS	Indicador	Valor	Valor
	Valor	LIQUIDEZ		21,2
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.956.224.673	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		3,29%
ACTIVO TOTAL	\$ 2.804.742.673	CAPITAL DE TRABAJO	\$ 1.863.847.814	
PASIVO CORRIENTE	\$ 92.376.859	RAZON COBERTURA DE INTERESES		26,10
PASIVO TOTAL	\$ 92.376.859	RENTABILIDAD DEL ACTIVO		10,30%
PATRIMONIO	\$ 2.712.365.814	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		10,65%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 288.877.382			
GASTOS INTERESES	\$ 11.067.457			
	\$ 0			

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 051 de 2024, el proponente CUMPLE financieramente.

Jhonnatan Avellaneda

Elaboró
Jhonnatan Avellaneda Mesa
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ CONVOCATORIA ABIERTA No 051 DE 2024	
OBJETO DEL PROCESO	"Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manaure, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".
PROPONENTE No. 5 Evaluación Financiera Definitiva de la propuesta presentada por CONSORCIO VÍAS DE PAZ 2024, integrada por ING PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA NIT 900035887-1 y GRUPO TDA LTDA NIT 900136753-7	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE	RECHAZADO
--	-----------

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	INTEGRANTE 1. ING PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA			INTEGRANTE 2. GRUPO TDA LTDA			Observaciones
	RECHAZADO						
	Documento	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023							
Dictamen debidamente firmado por el revisora fiscal							
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador							
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador Independiente							
Tarjeta profesional del Contador							
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente							
ANEXO No. 14 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.							

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE		RECHAZADO		
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.5			
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 70%			
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$703.000.000			
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2			
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 3%			
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 3%			

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera				
Cuenta	INTEGRANTE 1. INTEGRANTE 1. ING PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA	INTEGRANTE 2. GRUPO TDA LTDA	Indicador	Valor
	Valor	Valor		
ACTIVO CORRIENTE			LIQUIDEZ	
ACTIVO TOTAL			NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	
PASIVO CORRIENTE			CAPITAL DE TRABAJO	
PASIVO TOTAL			RAZON COBERTURA DE INTERESES	
PATRIMONIO			RENTABILIDAD DEL ACTIVO	
UTILIDAD OPERACIONAL			RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	
GASTOS INTERESES				
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%		

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 51 de 2024, el proponente es RECHAZADO desde el componente técnico por la causal No. 22. Las demás contempladas en el Análisis Preliminar y sus anexos, en la Constitución y la Ley.


 Elaboró
 Doris Prieto Garzón
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ	
CONVOCATORIA ABIERTA No 051 DE 2024	
OBJETO DEL PROCESO	"Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Maunera, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".
PROPONENTE No.6 Evaluación Financiera Definitiva de la propuesta presentada por CONSORCIO SAN JOSÉ Integrada por MT CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS SAS NIT 901628534-6 y MOLVAR CONSTRUCCIONES SAS NIT 901379072-6	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE		NO CUMPLE					
3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	Documento	INTEGRANTE 1. MT CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS SAS		INTEGRANTE 2. MOLVAR CONSTRUCCIONES S.A.S			Observaciones
		Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Folios	
	Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023		X			X	INTEGRANTE 1. MT CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS SAS 1. Las notas 5. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas, y 6. Inventarios, difieren de los EEF 2023. 2. Se evidencia inconsistencia dado que la cuenta de "Resultado del ejercicio", en el Estado de situación financiera, no guarda relación con la del Estado de Resultados. INTEGRANTE 2. MOLVAR CONSTRUCCIONES S.A.S La información reportada el en RUP difiere de la presentada en los EEF 2023, en las cuentas: Pasivo corriente, Pasivo total y Patrimonio. Se solicita aportar aclaración y EEF 2023 definitivos. NO APORTAN SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE
	Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal	X				X	INTEGRANTE 2. MOLVAR CONSTRUCCIONES S.A.S Se solicita aportar Dictamen conforme lo indicado en numeral 3.2.1.2. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS del Análisis Preliminar que indica: "Con los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2023, el proponente debe adjuntar el dictamen suscrito por el revisor fiscal o cuando no este obligado a tener revisor fiscal, un dictamen u opinión emitido por un contador público independiente diferente de aquel bajo cuya responsabilidad se hubiesen elaborado los estados financieros (...)". NO APORTAN SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE
	Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador	X		X			DOC. 06. CONSORCIO SAN JOSÉ/ ofertaSan Jose/PROPUESTA TECNICA/ 9. Estados financieros Folio 27 DOC. 06. CONSORCIO SAN JOSÉ/ ofertaSan Jose/PROPUESTA TECNICA/ 9. Estados financieros Folio 61
	Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente	X				X	INTEGRANTE 2. MOLVAR CONSTRUCCIONES S.A.S Se requiere aportar el Certificado del profesional que dictame los EEF 2023, conforme lo indicado en numeral 3.2.1.2. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS del Análisis Preliminar de la CV 090-2024, que indica "(...) adjuntando copia de la tarjeta profesional y certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, con vigencia no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre del proceso." NO APORTAN SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE
	Tarjeta profesional del Contador	X		X			DOC. 06. CONSORCIO SAN JOSÉ/ ofertaSan Jose/PROPUESTA TECNICA/ 9. Estados financieros Folio 26 DOC. 06. CONSORCIO SAN JOSÉ/ ofertaSan Jose/PROPUESTA TECNICA/ 9. Estados financieros Folio 60
	Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente	X				X	INTEGRANTE 2. MOLVAR CONSTRUCCIONES S.A.S Se requiere aportar la tarjeta profesional del revisor fiscal o contador independiente que dictamine los EEF 2023. NO APORTAN SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE
	ANEXO No. 14 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.		X			X	DOC. 06. CONSORCIO SAN JOSÉ/ ofertaSan Jose/PROPUESTA TECNICA/ 9. CAPACIDAD FINANCIERA MT Folios 01-04 DOC. 06. CONSORCIO SAN JOSÉ/ ofertaSan Jose/PROPUESTA TECNICA/ 23. CAPACIDAD FINANCIERA MOLVAR Folios 01-04 INTEGRANTE 2. MOLVAR CONSTRUCCIONES S.A.S - La información aportada difiere de los EEF 2023, en las cuentas Pasivo corriente, pasivo total y patrimonio. CONSORCIO SAN JOSÉ - Se requiere aportar ANEXO No. 14 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, conforme lo indica el análisis preliminar 3.2.1.1 VERIFICACIÓN FINANCIERA DE PROPUESTAS CONJUNTAS NO APORTAN SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE		NO CUMPLE		
Indicador	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1:5	X	X	Dadas las observaciones presentadas a los EEF 2023 no se pueden validar los indicadores financieros.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 70%		X	
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$703.000.000		X	
RAZÓN COBERTURA DE INTERESES: Unidad Operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2		X	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Unidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 3%		X	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Unidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 3%		X	NO APORTAN SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera						
Cuenta	INTEGRANTE 1: MT CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS S.A.S.		INTEGRANTE 2: MOLVAR CONSTRUCCIONES S.A.S.		Indicador	Valor
	Valor	Valor	Valor	Valor		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.049.906.510	\$ 42.733.962			LIQUIDEZ	38,57
ACTIVO TOTAL	\$ 5.942.662.510	\$ 88.647.297			NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	49%
PASIVO CORRIENTE	\$ 105.389.680	\$ 609.000			CAPITAL DE TRABAJO	\$ 3.982.640.692,00
PASIVO TOTAL	\$ 2.892.704.140	\$ 609.000			RAZÓN COBERTURA DE INTERESES	504,49
PATRIMONIO	\$ 3.049.898.370	\$ 88.038.297			RENTABILIDAD DEL ACTIVO	36,96%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 2.144.316.470	\$ 83.849.163			RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	71,01%
GASTOS INTERESES	\$ 3.748.000					
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	95%	5%				

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 051 de 2024, el proponente es RECHAZADO desde el componente financiero, por la causal 1. No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, o cuando a pesar de haber sido requerido no subane las folioleas encontradas dentro de los plazos establecidos por el PA-FCP.

Elaboró

 Irina Dorely Cuervo Garcia
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No 051 DE 2024

OBJETO DEL PROCESO "Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manaure, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".

PROPONENTE No.7 Evaluación Financiera Definitiva de la propuesta presentada por CONSORCIO VIAS MANAURE, integrado por LUIS GUARDELA S.A.S. NIT 900566036-9, PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900659125-6 y PROINGCA S.A.S NIT 900618804-3.

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE									
3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE		INTEGRANTE 1. LUIS GUARDELA SAS			INTEGRANTE 2. PM & A CONSTRUCCIONES SAS			INTEGRANTE 3. PROINGCA SAS			Observaciones
Documento	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios		
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023	X		DOC. 13 Luis Guardela SAS - Estados financieros 2023 Folios 1 - 14.	X		DOC. 16 PM&A Construcciones - Estados financieros 2023 Folios 01 - 06	X		DOC. 19 Proingca SAS - Estados financieros 2023 Folios 01 - 16		
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal	X		DOC. 13 Luis Guardela SAS - Estados financieros 2023 Folios 19 - 20.	X		DOC. 16 PM&A Construcciones - Estados financieros 2023 Folio 09	X		DOC. 19 Proingca SAS - Estados financieros 2023 Folios 18-21		
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador	X		DOC. 13 Luis Guardela SAS - Estados financieros 2023 Folio 23	X		DOC. 16 PM&A Construcciones - Estados financieros 2023 Folio 12	X		DOC. 19 Proingca SAS - Estados financieros 2023 Folio 32		
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		DOC. 13 Luis Guardela SAS - Estados financieros 2023 Folio 26	X		DOC. 16 PM&A Construcciones - Estados financieros 2023 Folio 15	X		DOC. 19 Proingca SAS - Estados financieros 2023 Folio 34		
Tarjeta profesional del Contador	X		DOC. 13 Luis Guardela SAS - Estados financieros 2023 Folio 22	X		DOC. 16 PM&A Construcciones - Estados financieros 2023 Folio 11	X		DOC. 19 Proingca SAS - Estados financieros 2023 Folio 31		
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		DOC. 13 Luis Guardela SAS - Estados financieros 2023 Folio 25	X		DOC. 16 PM&A Construcciones - Estados financieros 2023 Folio 14	X		DOC. 19 Proingca SAS - Estados financieros 2023 Folio 35		
ANEXO No. 14 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X		DOC. 06 Acreditación Capacidad financiera Folio 1	X		DOC. 06 Acreditación Capacidad financiera Folio 1	X		DOC. 06 Acreditación Capacidad financiera Folio 1		

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.5	X		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 70%	X		
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$703.000.000	X		
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2	X		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 3%	X		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 3%	X		

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera					
Cuenta	INTEGRANTE 1. LUIS GUARDELA S.A.S	INTEGRANTE 2. PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S	INTEGRANTE 3. PROINGCA S.A.S	Indicador	Valor
	Valor	Valor	Valor		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.324.622.303	\$ 914.750.656	\$ 3.955.121.174	LIQUIDEZ	6,18
ACTIVO TOTAL	\$ 2.911.555.055	\$ 1.178.344.827	\$ 4.067.656.325	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	30,18%
PASIVO CORRIENTE	\$ 497.153.873	\$ 168.803.710	\$ 497.782.130	CAPITAL DE TRABAJO	\$ 6.030.754.420,00
PASIVO TOTAL	\$ 1.434.948.599	\$ 168.803.710	\$ 858.153.430	RAZON COBERTURA DE INTERESES	13,54
PATRIMONIO	\$ 1.476.606.456	\$ 1.009.541.117	\$ 3.209.502.895	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	27,46%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 483.084.258	\$ 445.569.049	\$ 1.311.745.977	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	39,34%
GASTOS INTERESES	\$ 164.458.638	\$ 458.270	\$ 605.300		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	20%	30%	50%		

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 051 de 2024, el proponente CUMPLE financiamiento.


 Elaboró
 Diana Marcela Acevedo Gómez
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ	
CONVOCATORIA ABIERTA No 051 DE 2024	
OBJETO DEL PROCESO	"Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manauere, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - POET".
PROPONENTE No.8 Evaluación Financiera Definitiva de la propuesta presentada por CONSORCIO MANAUERE HM, integrado por HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS NIT 901100579-1, OPEN INGENIERIA S.A.S NIT 900145551-4 y CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUAR S.A.S. NIT 900735158-4	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE	CUMPLE
---	---------------

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	INTEGRANTE 1. HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS			INTEGRANTE 2. OPEN INGENIERIA S.A.S			INTEGRANTE 3. CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS			Observaciones
	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 HD INGENIERIA Y CONS Folios 01 - 09	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 OPEN INGENIERIA S.A.S. Folios 01-18	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS CONTINUAR 2023 Folios 01-40	INTEGRANTE 2. OPEN INGENIERIA S.A.S 1. La notas 6 y 10 difieren a la información presentada en los EEFF 2023. 2. La cuenta <i>Cuentas por pagar</i> de los EEFF 2023, no se encuentra explicada dentro de la nota 9. SUBSANACIÓN Aporta la subsanación correspondiente.
Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 HD INGENIERIA Y CONS Folios 12 - 13	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 OPEN INGENIERIA S.A.S. Folios 19-20	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS CONTINUAR 2023 Folios 41-42	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 HD INGENIERIA Y CONS Folio 15	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 OPEN INGENIERIA S.A.S. Folio 24	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS CONTINUAR 2023 Folio 46	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 HD INGENIERIA Y CONS Folio 18	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 OPEN INGENIERIA S.A.S. Folio 26	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS CONTINUAR 2023 Folio 49	
Tarjeta profesional del Contador	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 HD INGENIERIA Y CONS Folio 14	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 OPEN INGENIERIA S.A.S. Folio 23	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS CONTINUAR 2023 Folio 45	
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 HD INGENIERIA Y CONS Folio 17	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS 2023 OPEN INGENIERIA S.A.S. Folio 25	X		DOC. ESTADOS FINANCIEROS CONTINUAR 2023 Folio 47	
ANEXO No. 14 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X		DOC. ANEXO No. 14 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACION CAPAC FINAN Folios 01-02	X		DOC. ANEXO No. 14 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACION CAPAC FINAN Folios 01-02	X		DOC. ANEXO No. 14 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACION CAPAC FINAN Folios 01-02	CONSORCIO MANAUERE HM Los valores de Liquidez, Nivel de endeudamiento, Razón cobertura intereses, Rentabilidad del activo y Rentabilidad del patrimonio, indicados en el Anexo, difieren de los valores calculados. SUBSANACIÓN Aportan la subsanación correspondiente

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		Observaciones
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	
LIQUIDEZ: Activo corriente/ Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.5	X		De acuerdo con las observaciones EEFF 2023 no se pueden validar los indicadores de capacidad financiera. SUBSANACIÓN Presento la subsanación correspondiente
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 70%	X		
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$ 703.000.000	X		
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2	X		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 3%	X		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 3%	X		

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera				
Cuenta	Valor	Valor	Valor	Indicador
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.147.810.938	\$ 8.338.373.474	\$ 11.339.633.303	LÍQUIDEZ 5,27
ACTIVO TOTAL	\$ 1.163.470.538	\$ 9.913.068.698	\$ 15.603.358.516	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 51,85%
PASIVO CORRIENTE	\$ 83.823.372	\$ 1.249.931.290	\$ 2.621.092.470	CAPITAL DE TRABAJO \$ 16.871.005.582,39
PASIVO TOTAL	\$ 541.244.522	\$ 4.063.950.017	\$ 9.277.160.638	RAZON COBERTURA DE INTERESES 9,87
PATRIMONIO	\$ 622.226.006	\$ 5.849.116.681	\$ 6.376.195.877	RENTABILIDAD DEL ACTIVO 14,31%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 348.469.950	\$ 1.696.105.303	\$ 1.774.603.388	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 29,73%
GASTOS INTERESES	\$ 73.500	\$ 261.983.313	\$ 144.962.897	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	70%	20%	10%	
	\$ -	\$ -	\$ 0	

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 051 de 2024, el proponente CUMPLE financieramente.

Edwards

Elaboró
Edwards Enrique Montaño Rodríguez
Profesional Financiero - Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ CONVOCATORIA ABIERTA No 051 DE 2024	
OBJETO DEL PROCESO	"Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manaure, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".
PROPONENTE No.9 Evaluación Financiera Definitiva de la propuesta presentada por CONSORCIO TIERRA GRATA, integrada por GIZA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901419502-4 e INGECONSTRUCTORES S.A.S NIT 900230160-1	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE	RECHAZADO						
3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	INTEGRANTE 1. GIZA CONSTRUCCIONES S.A.S			INTEGRANTE 2. INGECONSTRUCTORES S.A.S			Observaciones
	RECHAZADO			RECHAZADO			
Documento	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023							
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal							
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador							
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente							
Tarjeta profesional del Contador							
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente							
ANEXO No. 14 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.							

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE	RECHAZADO			Observaciones
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.5			
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 70%			
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$703.000.000			
RAZÓN COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2			
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 3%			
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 3%			

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera				
Cuenta	INTEGRANTE 1 GIZA CONSTRUCCIONES S.A.S	INTEGRANTE 2 INGECONSTRUCTORES S.A.S	Indicador	Valor
	Valor	Valor		
ACTIVO CORRIENTE			LIQUIDEZ	
ACTIVO TOTAL			NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	
PASIVO CORRIENTE			CAPITAL DE TRABAJO	
PASIVO TOTAL			RAZÓN COBERTURA DE INTERESES	
PATRIMONIO			RENTABILIDAD DEL ACTIVO	
UTILIDAD OPERACIONAL			RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	
GASTOS INTERESES				
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN				

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 051 de 2024, el proponente es RECHAZADO desde el componente técnico por la causal No. 22 Las demás contempladas en el Análisis Preliminar y sus anexos, en la Constitución y la Ley.



Elaboró
 Jillyeth Salamanca Pulido
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No 051 DE 2024

OBJETO DEL PROCESO	“Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manaure, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET”.
PROPONENTE No. 10 Evaluación Financiera Definitiva de la propuesta presentada por OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S NIT 900.821.671-1	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE **CUMPLE**

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	CUMPLE			
Documento	Cumple	No cumple	Folios	Observaciones
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023	X		OFERTA TG FOLIADA Folios 61-72	El subtotal de la tabla detalle de la cuenta Propiedad planta y equipo, en la nota 8, difiere de la información aportada en los EEFF 2023. SUBSANACIÓN Aporta documento explicativo correspondiente.
Dictamen debidamente firmado por revisoría fiscal	X		OFERTA TG FOLIADA Folios 73-74	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador	X		OFERTA TG FOLIADA Folios 78	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		OFERTA TG FOLIADA Folios 76	
Tarjeta profesional del Contador	X		OFERTA TG FOLIADA Folios 77	
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		OFERTA TG FOLIADA Folios 75	
ANEXO No. 14 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X		OFERTA TG FOLIADA Folios 73-79	El valor de la cuenta Gasto de Intereses no corresponde con la información aportada en los EEFF 2023 y en el RUP, afectando el indicador de Razón cobertura de intereses. SUBSANACIÓN Aportan la subsanación correspondiente

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.5	X		De acuerdo con las observaciones EEFF 2023 no se pueden validar los indicadores de capacidad financiera. SUBSANACIÓN Aporta el documento con el ajuste solicitado
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 70%	X		
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$703.000.000	X		
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2	X		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 3%	X		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 3%	X		

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera			
OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		Indicador	Valor
Cuenta	Valor		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 12.464.972.013	LIQUIDEZ	4,70
ACTIVO TOTAL	\$ 17.829.936.245	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	43,09%
PASIVO CORRIENTE	\$ 2.653.623.525	CAPITAL DE TRABAJO	\$ 9.811.348.488,00
PASIVO TOTAL	\$ 7.683.612.999	RAZON COBERTURA DE INTERESES	45,26
PATRIMONIO	\$ 10.146.323.246	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	26,85%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 4.786.538.411	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	47,18%
GASTOS INTERESES	\$ 105.766.336		
	\$ -		

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 051 de 2024, el proponente CUMPLE financieramente.


 Elaboró
 Jennylee Rodríguez González
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No 051 DE 2024

OBJETO DEL PROCESO "Ejecutar el proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el Municipio de Manauere, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".

PROPONENTE No.11 Evaluación Financiera Definitiva de la propuesta presentada por EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS NIT 88283109-8

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE **CUMPLE**

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	CUMPLE				
	Documento	Cumple	No cumple	Folios	Observaciones
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023	X			DOC. PROPUESTA Folios 291-309	
Dictamen debidamente firmado por revisoría fiscal	X			DOC. PROPUESTA Folio 317	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador	X			DOC. PROPUESTA Folio 315	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente	X			DOC. PROPUESTA Folio 319	
Tarjeta profesional del Contador	X			DOC. PROPUESTA Folio 314	
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente	X			DOC. PROPUESTA Folio 318	
ANEXO No. 14 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los	X			DOC. PROPUESTA Folios 62-63	

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.5	X		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 70%	X		
CAPITAL DE TRABAJO : Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$703.000.000	X		
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 2	X		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 3%	X		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 3%	X		

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera				
EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS		Indicador	Valor	
Cuenta	Valor			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.536.660.977,00	LIQUIDEZ		29,23
ACTIVO TOTAL	\$ 8.806.841.026	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		24,89%
PASIVO CORRIENTE	\$ 155.222.792	CAPITAL DE TRABAJO	\$	4.381.438.185,00
PASIVO TOTAL	\$ 2.192.077.292	RAZON COBERTURA DE INTERESES		12,56
PATRIMONIO	\$ 6.614.763.734	RENTABILIDAD DEL ACTIVO		15,22%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 1.339.977.880	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		20,26%
GASTOS INTERESES	\$ 106.713.010,00			
	\$ -			

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 051 de 2024, el proponente CUMPLE financieramente.

Jhonnatan Avellaneda

Elaboró
 Jhonnatan Avellaneda Mesa
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 51 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE					3.3. CAPACIDAD TÉCNICA						
Proponente No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE	INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	% DE PARTICIPACIÓN (CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL)	EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE						
					Uno (1) de los contratos debe contener la ejecución de actividades de estructuración y/o elaboración y/o apropiación y/o ajustes y/o actualización y/o complementación de estudios y diseños.	Mínimo uno (1) de los contratos debe corresponder a la construcción o mejoramiento o rehabilitación en pavimento asfáltico o concreto hidráulico o placa huella.	La sumatoria del valor de los contratos aportados para acreditar la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, deberá igualar o superar el 100% del presupuesto oficial estimado, expresado en SMMLV.	Los contratos aportados para acreditar la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, deben tener registrado e identificado hasta el tercer nivel, al menos uno (1) de los códigos UNSPSC descritos.	Capacidad Residual CRP ≥ CRPC	RESULTADO	OBSERVACION
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025	JEFFERSON STIVEN HITUYAN DUSSAN	* CARLOS ANDRES CANDANZA REY * SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO GENERAL S.A.S * INGCONSULTAR LTDA	40% 10% 50%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	Proponente subasó el componente de Capacidad Residual Ver informe de evaluación de la Capacidad Residual
2	CONSORCIO OBRA VIAL MANAURE	JUAN CARLOS RUIZ PEÑALDEA	* INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S * RAM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S * CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S	50% 20% 30%						RECHAZADO	El proponente incurre en lo dispuesto en el "CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: FACTORES DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO (máximo 1000 puntos) 1. OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 30)". Según este apartado, para acreditar el requisito, el proponente debe presentar su propuesta diligenciando el ANEXO No. 30 - OFERTA ECONÓMICA, teniendo en cuenta lo establecido en las Notas 4 y 5. La Nota 4 indica que el valor total del presupuesto estimado, establecido en el presente Análisis Preliminar, no puede ser modificado bajo pena de rechazo de la propuesta, mientras que la Nota 5 señala que el valor de la Etapa II de Ejecución de Obra no será objeto de ofrecimiento económico, ya que su valor será la diferencia entre el valor total estimado y el valor ofertado para la Etapa I. En este contrato, debido a que el valor total registrado en los FORMATOS 30 no podía ser modificado de acuerdo con las notas previamente mencionadas, se concluye que el proponente queda RECHAZADO.
3	CONSORCIO MV	FIDEL DIAZ RESTREPO	* MANTENIMIENTOS VIALES S.A.S * VIR INGENIERIA S.A.S	99% 1%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	Proponente subasó el componente de Capacidad Residual Ver informe de evaluación de la Capacidad Residual
4	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	NO APLICA	100%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
5	CONSORCIO VIAS DE PAZ 2024	GUSTAVO ENRIQUE OLIVEROS POVEDA	* ING PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA * GRUPO TDA LTDA	50% 50%						RECHAZADO	El proponente incurre en lo establecido en el "CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: FACTORES DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO (máximo 1000 puntos) 1. OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 30)", que señala que, para cumplir con este requisito, el proponente debe presentar su propuesta diligenciando el ANEXO No. 30 - OFERTA ECONÓMICA Según las notas descritas, en este apartado, el valor total del presupuesto estimado, establecido en el Análisis Preliminar, no podrá ser modificado, bajo pena de rechazo de la propuesta (Nota 4), ya que este se determinará como la diferencia entre el valor total estimado y el valor ofertado para la Etapa I (Nota 5), y el valor de la oferta económica debe presentarse en números enteros (Nota 6), con estas condiciones debidas a la modificación del valor total registrado en los FORMATOS 30 - OFERTA ECONÓMICA, el proponente queda RECHAZADO.
6	CONSORCIO SAN JOSE	JHON JAIRO MOLINA VARGAS	* MT CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS S.A.S * MOLIVAR CONSTRUCCIONES S.A.S	95% 5%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE	Teniendo en cuenta la fecha de Constitución de MT CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS S.A.S del 31 de agosto de 2022, periodo de constitución inferior a tres años, el proponente No Cumple Numeral 3.1. CAPACIDAD JURÍDICA, Subnumeral 3 "Para personas jurídicas tener como mínimo tres (3) años de constitución con anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria." Ver observaciones del informe de evaluación de la Capacidad Residual
7	CONSORCIO VIAS MANAURE	GUSTAVO ANDRES CASTAÑO SIERRA	* Luis Guardado SAS * PM & A Construcciones S.A.S * Proingca SAS	20% 30% 50%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	El oferente presenta aclaración mediante oficio "00 Oficio.pdf" y documento "00 Documento técnico- POT Tocaraipa.pdf", donde se aclara el desarrollo de la Consultoría del Contrato 006 de 2017, tanto en entornos urbanos como rurales. El oferente presenta aclaración mediante oficio "00 Oficio.pdf" y documento "04 Doc consorcio- VIAS RURALES LA FUENTE.pdf", donde se incluye el documento consorcio del consorcio vias rurales la Fuente. Proponente subasó el componente de Capacidad Residual Ver informe de evaluación de la Capacidad Residual

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE					3.3. CAPACIDAD TÉCNICA						
Proponente No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE	INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	% DE PARTICIPACIÓN (CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL)	EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE						
					Uno (1) de los contratos debe contener la ejecución de actividades de estructuración y/o elaboración y/o apropiación y/o ajustes y/o actualización y/o complementación de estudios y diseños.	Mínimo uno (1) de los contratos debe corresponder a la construcción o mejoramiento o rehabilitación en pavimento asfáltico o concreto hidráulico o placa huella.	La sumatoria del valor de los contratos aportados para acreditar la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, deberá igualar o superar el 100% del presupuesto oficial estimado, expresado en SIMMLV.	Los contratos aportados para acreditar la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, deben tener registrado e identificado hasta el tercer nivel, al menos uno (1) de los códigos UNSPSC descritos.	Capacidad Residual CRP ≥ CRPC	RESULTADO	OBSERVACION
8	CONSORCIO MANAURE HM	HORACIO DIAZ TORRES	* HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S * DPEN INGENIERIA S.A.S * CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUAR S.A.S	70% 20% 20%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	Proponente subanó el componente de Capacidad Residual Ver informe de evaluación de la Capacidad Residual
9	CONSORCIO TIERRA GRATA	JORGE MARIO DIAZ MIRA	* GIZA CONSTRUCCIONES S.A.S. * INGECONSTRUCTORES S.A.S.	50% 50%						RECHAZADO	El proponente incurre en lo dispuesto en el "CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: FACTORES DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO (máximo 1000 puntos) 1. OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 30)". Según este apartado, para acreditar el requisito, el proponente debe presentar su propuesta diligenciando el ANEXO No. 30 - OFERTA ECONÓMICA, teniendo en cuenta lo establecido en las Notas 4 y 5. La Nota 4 indica que el valor total del presupuesto estimado, establecido en el presente Análisis Preliminar, no puede ser modificado bajo pena de rechazo de la propuesta, mientras que la Nota 5 señala que el valor de la Etapa II de Ejecución de Obra no será objeto de ofrecimiento económico, ya que su valor será la diferencia entre el valor total estimado y el valor ofertado para la Etapa I. En este contrato, debido a que el valor total registrado en los FORMATOS 30 no podía ser modificado de acuerdo con las notas previamente mencionadas, se concluye que el proponente queda RECHAZADO.
10	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	Fernando Ochoa Rodríguez	NO APLICA	100%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	Proponente subanó el componente de Capacidad Residual Ver informe de evaluación de la Capacidad Residual
11	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	NO APLICA	100%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE	Proponente no subanó el componente de Capacidad Residual Ver informe de evaluación de la Capacidad Residual


GONZALO ADOLFO FIGUEREDO CAMACHO


ANA KARINA CUELLAR QUINTERO


PEDRO ALEJANDRO RESTREPO VASQUEZ


DANIEL FELIPE ORTEGA RESTREPO


YESIKA ALEJANDRA RINCON CHAMORRO

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024
 EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

PROYECTO #	4					
NOMBRE DEL PROYECTANTE	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA					
INTIGANTES	Nombre	Miembro	Porcentaje de Participación	RUP (Agencia)	Experiencia aportada en \$MILL por integrante	% Experiencia aportada respecto a experiencia requerida (DEL ES SIMAV)
		JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	SI	100%	10/11/2024	6.796,00
TOTAL			100%			

No.	Nombre Actividad Objeto	No. Contratos RUP	Número del Certificado	Datos		FORMA DE EJECUCIÓN				VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRAS (De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y el Departamento)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRAS (De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y el Departamento)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRAS (De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y el Departamento)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRAS (De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y el Departamento)	Monto que se le ha cobrado al contratista (De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y el Departamento)	Monto que se le ha cobrado al contratista (De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y el Departamento)	Monto que se le ha cobrado al contratista (De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y el Departamento)	Monto que se le ha cobrado al contratista (De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y el Departamento)	Monto que se le ha cobrado al contratista (De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y el Departamento)	Monto que se le ha cobrado al contratista (De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y el Departamento)	Monto que se le ha cobrado al contratista (De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y el Departamento)
				%	Fecha	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de ejecución											
1	3 CAP TECNICA - EXPER TEC 1 CONTRATO 951 INVIAS 2017	38	INVIAS	951-2011	ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA Y PRIMAVERA LA MANSA (LA MANSA PRIMAVERA (MEDIO LUNO) RUTA 6028 EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CONSORCIO	CONSORCIO AVR	30%	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	10-ago-11	9-mar-12	\$ 2.915.879.570,20	5.145,37	1.543,83	NO	SI	SI	SI	SI	1. Documento de ampliación del objeto del consorcio 2. Acta de entrega y recibo definitivo de obra 3. Acta de liquidación contrato de obra No. 0551 de 2011
2	3 CAP TECNICA - EXPER TEC 2 CONTRATO 433 INVIAS 2017	35	INVIAS	433-2010	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA MANSA - PRIMAVERA SECTOR SOLIVAN - PRIMAVERA (RAMA 6003) (MODULO 1.	CONSORCIO	CONSORCIO AVR	30%	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	9-sep-10	24-ago-11	\$ 3.220.588.309,14	6.013,07	1.803,92	NO	SI	SI	SI	SI	1. Documento de conformación de Consorcio 2. Certificación INVIAS 3. Acta de entrega y recibo definitivo de obra 4. Acta de liquidación No. 038 de 2013
3	3 CAP TECNICA - EXPER TEC 3 CONTRATO CADENA 1198	55	INVIAS	1198-2014	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS EL PORTAL - EL ANTIOJO, PAGO POR CHIQUAQUE Y PUENTE REAL - PAGO/DO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONSORCIO	CONSORCIO CAOBA	50%	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	30-oct-14	17-abr-15	3.272.799.235,55	5.079,23	2.539,61	SI	SI	SI	SI	SI	1. Acta de liquidación contrato de obra No. 1198 de 2014 2. Documento de conformación de consorcio 3. Acta de entrega y recibo definitivo de obra
4	3 CAP TECNICA - EXPER TEC 4 CONSORCIO CHIBCHA 1112	66	INVIAS	1112-2020	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VALLELLUPAN - LA PAZ, RUTA 6004 DEPARTAMENTO DEL CAJAH	CONSORCIO	CONSORCIO CHIBCHA	20%	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	5-oct-20	28-feb-21	3.856.040.627,00	4.244,28	848,96	SI	SI	SI	SI	SI	1. Documento de conformación de Consorcio 2. Acta de entrega y recibo definitivo de obra

VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS APORTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA TÉCNICA RELEVANTE	6.796,00
RUP EN FAVOR	SI
COMPROMISO NUMERICAL 1 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 2 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 3 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 4 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 5 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 6 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 7 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 8 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 9 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 10 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 11 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 12 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 13 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 14 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 15 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 16 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 17 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 18 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 19 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE
COMPROMISO NUMERICAL 20 EXPERIENCIA TECNICA RELEVANTE	COMPLOT TECNICAMENTE

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024
EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

PROYECTANTE #	11		
NOMBRE DEL PROYECTANTE	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS		
INTORANTES	Nombre	Miembro	Porcentaje de Participación
	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	SI	100%
TOTAL			100%

No.	No. Acto (Proyecto)	No. Documento IGP	Nombre del Contratista	Características			FORMAS DE EJECUCIÓN			Integrado cualificado	Fecha de Inicio (en mes/año)	Fecha de Finalización (en mes/año)	Tipo de licencia del contrato (según el Departamento)	Valor total ejecutado del contrato en pesos colombianos	Valor total del contrato en pesos colombianos con IVA	Monto que se le ha cobrado al contratista (en pesos colombianos)	Monto que se le ha cobrado al contratista (en pesos colombianos)	Monto que se le ha cobrado al contratista (en pesos colombianos)	Monto que se le ha cobrado al contratista (en pesos colombianos)	Monto que se le ha cobrado al contratista (en pesos colombianos)	Monto que se le ha cobrado al contratista (en pesos colombianos)	
				No.	Objeto	MODALIDAD CONVOCATORIA ÚNICO TENDIDO OFICIAL	CONTRATO/TA	%														
1	70-80	215	MUNICIPIO DE HACARÍ	104-2020	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCERIAS DE EL MUNICIPIO POTE DE HACARÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	CONSORCIO	CONSORCIO VIAS HACARÍ 2020	99%	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	7-oct-20	32-ago-21	MUNICIPIO DE HACARÍ - NORTE DE SANTANDER	\$ 1.099.403.762,00	1.220,20	1.198,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	81-110	241	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBRICO	407-2021	ADICIONACION Y CONSTRUCCION DEL TRAMO VIAL CAÑO ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONSORCIO	CONSORCIO VIAS DEL CESAR	75%	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	31-dic-21	28-jul-23	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBRICO - CESAR	\$ 9.533.236.406,48	8.238,31	6.163,73	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	111-131	177	MUNICIPIO DE HACARÍ	051-2014	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA HORQUETA, CAUCHES, EL POZÓN Y CAMBRIAL EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INDIVIDUAL	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	100%	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	1-jul-14	18-nov-14	MUNICIPIO DE HACARÍ - NORTE DE SANTANDER	\$ 302.000.000,00	584,42	584,42	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	132-142	189	MUNICIPIO DE AGUACHICA	085-2019	MANTENIMIENTO DE VIA TERCERA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR	INDIVIDUAL	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	100%	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS	28-may-19	27-ago-19	MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR	\$ 703.880.000,00	849,98	849,98	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI

VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS APORTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	8.796,13
REQUISITO EN FIRME	SI
CUMPLIMIENTO NUMERICAL Y EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	CUMPLIR TÉCNICAMENTE
CUMPLIMIENTO NUMERICAL Y EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE	CUMPLIR TÉCNICAMENTE
CUMPLIMIENTO NUMERICAL Y 100% PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLIR TÉCNICAMENTE
CUMPLIMIENTO NUMERICAL Y EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE (según UNIPSC)	CUMPLIR TÉCNICAMENTE
CUMPLIMIENTO CAPACIDAD RESIDUAL	NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE
CUMPLIMIENTO REQUISITOS HABILITANTES	NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE



Agencia de Renovación
del Territorio

REVISIÓN DE LAS SUBSANACIONES A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DEL
ANÁLISIS PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA NO. 051DE 2024

OBJETO: “EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET”.

CAPACIDAD RESIDUAL

PROPUESTA No.	PROPONENTE
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025

INTEGRANTE SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S.

FORMATO ANEXO 19A

1. Observación ART: “*Experiencia 11, verificar operación aritmética*”.

- **Respuesta ART:** El proponente subsana presentando el formato anexo 19A experiencia para la capacidad residual, debidamente ajustado.

2. Observación ART: “*Experiencia 26, verificar SMLV, debido a que el reportado no coinciden con el reportado en el RUP*”.

- **Respuesta ART:** El proponente subsana presentando el formato anexo 19A experiencia para la capacidad residual, debidamente ajustado.

3. Observación ART: “*Experiencia 36, verificar porcentaje de participación*”.

- **Respuesta ART:** El proponente subsana presentando el formato anexo 19A experiencia para la capacidad residual, debidamente ajustado”.

4. Observación ART : “*Ajustar valor total*”.

- **Respuesta ART** El proponente subsana presentando el formato anexo 19A experiencia para la capacidad residual, debidamente ajustado.

INTEGRANTE INGECONSULTAR LTDA.

5. Observación ART “*Experiencia 19, 77 y 78, verificar SMLV relacionado*”.

- **Respuesta ART:** El proponente subsana presentando el formato anexo 19A experiencia para la capacidad residual, debidamente ajustado.



Agencia de Renovación
del Territorio

INTEGRANTE INGECONSULTAR LTDA

6. **Observación ART:** *“No se evidencia la tarjeta profesional de la contadora, Juliana Andrea Ramirez Barrios”.*
 - **Respuesta ART:** El proponente subsana presentando, tarjeta profesional de la contadora, Juliana Andrea Ramirez Barrios.

7. **Observación ART:** *No se evidencia los certificados de antecedentes de la contadora Diana Del Pilar Espinosa Gomez.*
 - **Respuesta ART:** El proponente subsana presentando, certificados de antecedentes de la contadora Diana Del Pilar Espinosa Gomez.

8. **Observación ART:** *En el estado de resultados integrales no se evidencia la firma del representante legal. (aparece una imagen en negro).*
 - **Respuesta ART:** El proponente subsana presentando, estado de resultados con sus correspondientes firmas.

INTEGRANTE SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S.

FORMATO 19D

- 9 **Observación ART:** *Los mejores ingresos operacionales según lo reportado en el formato 19D corresponden al año 2022, así como sus correspondientes soportes (estado de resultados), se evidencia que el dictamen anexo corresponde al año 2023, el cual no soporta el estado de resultados anexo.*
 - **Respuesta ART:** El proponente subsana presentando, dictamen del año 2022.

PROPUESTA No.	PROPONENTE
3	Consorcio MV

FORMATO ANEXO 19A

INTEGRANTE VIR INGENIERIA SAS:

1. **Observación ART:** *Verificar la información registrada en el formato y subsanar lo siguiente: Experiencia 55, de la columna participación del proponente, validar el porcentaje de participación y la operación de A*B*C. De igual forma se evidencia una diferencia en el total.*
 - **Respuesta ART:** El proponente presenta formato anexo 19A subsanando lo solicitado.

PROPUESTA No.	PROPONENTE
6	Consorcio San Jose



Agencia de Renovación
del Territorio

FORMATO ANEXO 19A

INTEGRANTE MT CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTO S.A.S.

1. **Observación ART:** *Verificar la información registrada en el formato y subsanar lo siguiente: Experiencia 13, 74, 82, 85, de la columna participación del proponente, validar el porcentaje de participación. Verificar el total.*
 - **Respuesta ART:** El integrante no entregó información, por tanto, no subsana.

INTEGRANTE MOLVAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

2. **Observación ART:** *“Experiencia 3,6, no se evidencia el segmento 72”.*
 - **Respuesta ART:** El integrante no entregó información, por tanto, no subsana.

FORMATO 19C - SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

INTEGRANTE MT CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTO S.A.S.

3. **Observación ART:** *“Se evidencia que el formato fue modificado, se solicita verificar en su totalidad la información presentada, y ajustarla conforme se encuentra el formato”.*
 - **Respuesta ART:** El integrante no entregó información, por tanto, no subsana.
4. **Observación ART:** *“Columna nombrada (Suspendido S/N) no se encuentra diligenciada”.*
 - **Respuesta ART:** El integrante no entregó información, por tanto, no subsana.

FORMATO 19 D MEJORES INGRESOS OPERACIONALES

INTEGRANTE MT CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE PROYECTO S.A.S.

5. **Observación ART:** *“El formato 19 D mejores ingresos operacionales, en el formato no indican el nombre del integrante”.*
 - **Respuesta ART:** El integrante no entregó información, por tanto, no subsana.
6. **Observación ART:** *“No se evidencian el certificado de antecedentes del contador señor Ismael Ibarra Romo”.*
 - **Respuesta ART:** El integrante no entregó información, por tanto, no subsana.

INTEGRANTE MOLVAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

7. **Observación ART** *“El formato no indica el nombre del integrante.”*



Agencia de Renovación
del Territorio

- **Respuesta ART:** El integrante no entrego información, por tanto, no subsana.
- 8. **Observación ART:** “*No se evidencia dictamen*”.
- **Respuesta ART:** El integrante no entrego información, por tanto, no subsana.
- 9. **Observación ART:** “*No se evidencia el estado de resultados del año de los mejores ingresos operacionales*”.
- **Respuesta ART:** El integrante no entrego información, por tanto, no subsana.

PROPUESTA No.	PROPONENTE
7	Consortio Vías Manaure

FORMATO ANEXO 19A EXPERIENCIA PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL

INTEGRANTE LUIS GARDELA S.A.S.

1. **Observación ART:** “*Verificar la información registrada en el formato y subsanar lo siguiente: Experiencia 2, 27 y 28 de la columna participación del proponente, validar el porcentaje de participación. Verificar el total*”.
- **Respuesta ART:** El integrante subsana presentando el formato anexo 19A experiencia para la capacidad residual, con los ajustes pertinentes.

INTEGRANTE PROINGCA S.A.S.

2. **Observación ART:**” *Verificar la información registrada en el formato y subsanar lo siguiente: Experiencia 25, de la columna participación del proponente, validar el porcentaje de participación. Verificar el total.*”
- **Respuesta ART:** El integrante subsana presentando el formato anexo 19A experiencia para la capacidad residual, con los ajustes pertinentes.
3. **Observación ART:** “*Experiencia 49 y 52 el porcentaje de participación no es el relacionado*”.
- **Respuesta ART:** El integrante subsana presentando el formato anexo 19A experiencia para la capacidad residual, con los ajustes pertinentes,

FORMATO 19 D MEJORES INGRESOS OPERACIONALES

INTEGRANTE LUIS GARDELA S.A.S.

4. **Observación ART:** “*Los mejores ingresos operacionales según lo reportado en el formato 19D corresponden al año 2022, así como sus correspondientes soportes (estado de resultados), se evidencia que el dictamen anexo corresponde al año 2023*”.



Agencia de Renovación
del Territorio

- **Respuesta ART:** Teniendo en cuenta lo solicitado el integrante subsana, anexando dictamen del año 2022.

INTEGRANTE PROINGCA S.A.S.

- 5 **Observación ART:** *“Escanear tarjeta profesional por ambas caras de la profesional Adriana Astrith Orjuela Hernandez”.*
- **Respuesta ART:** El integrante subsana presentando, tarjeta profesional por ambas caras de la profesional Adriana Astrith Orjuela Hernandez.

PROPUESTA No.	PROPONENTE
08	CONSORCIO MANAURE HM

FORMATO 19 D MEJORES INGRESOS OPERACIONALES

INTEGRANTE OPEN INGENIERÍA S.A.S.

1. **Observación ART:** *“Se solicita al proponente verificar en su totalidad la información plasmada en el formato, se evidencia que se reportar el contrato 321 de 2022 como suspendido, sin embargo, no se evidencia fecha de suspensión.”*
- **Respuesta ART:** El integrante subsana presentando formato 19C - saldo de contratos, debidamente ajustado.

INTEGRANTE OPEN INGENIERÍA S.A.S.

1. **Observación ART:** *“Escanear por ambas caras la tarjeta profesional de Miriam Buitrago Quezada.”*
- **Respuesta ART:** El integrante subsana presentando, tarjeta profesional de Miriam Buitrago Quezada.

INTEGRANTE HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

1. **Observación ART:** *“La tarjeta del profesional del contador Jaime Vasquez Delgado no es legible”.*
- **Respuesta ART:** El integrante subsana presentando, tarjeta del profesional del contador Jaime Vasquez Delgado.

FORMATO ANEXO 19A EXPERIENCIA PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL

1. **Observación ART:** *Se solicita al proponente: OPEN INGENIERÍA S.A.S. a. Experiencia 67, no se evidencia segmento 72.*
- **Respuesta ART:** De acuerdo a lo solicitado, el proponente subsana anexando el formato 19A experiencia para la capacidad residual, con los correspondientes ajustes.



Agencia de Renovación
del Territorio

PROPUESTA No.	PROPONENTE
10	OR Construcciones e Ingeniería S.A.S.

FORMATO 19C - SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

1. **Observación ART:** *“Se evidencia que el formato fue modificado, se solicita verificar en su totalidad la información presentada, en especial columna nombrada, días por ejecutar,” la cual fue nombrada en la presente oferta como: “días por ejecutar del contrato a partir de la fecha de presentación de la oferta objeto del proceso de contratación”.*
- **Respuesta ART:** El integrante subsana presentando el formato 19C - saldo de contratos en ejecución, debidamente ajustando, conforme a lo solicitado.

FORMATO ANEXO 19A EXPERIENCIA PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL.

1. **Observación ART:** *“Se solicita al proponente verificar la información registrada en el formato y subsanar lo siguiente: Experiencia 37 verificar celda nombrada: Valor total de los contratos ejecutados... De igual forma se evidencia una diferencia en la operación aritmética en la celda nombrada total”.*
- **Respuesta ART:** El proponente envía nuevamente información de igual forma solicita se verifique la observación indicando que la información inicialmente enviada esta correcta, por lo que se procede a realizar verificación, evidenciando que la información es correcta.

PROPUESTA No.	PROPONENTE
11	Manaure ELRA

FORMATO ANEXO 19A EXPERIENCIA PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL

1. **Observación ART:** *“Verificar operación aritmética desde el consecutivo 223, hasta el 241”.*
- **Respuesta ART:** El proponente presento el anexo 19A experiencia para la capacidad residual, sin embargo, se evidencian las siguientes observaciones: “A partir de la experiencia 223 se evidencia que los porcentajes relacionados, así como los salarios SMLV no coinciden con lo reportado en el RUP.

Ejemplo: Experiencia 241, modificaron el porcentaje de participación registrando el 75%, siendo el real 5%, evidenciando un error en la información entregada.



Agencia de Renovación del Territorio

*** EXPERIENCIA No. 241 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 242

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR CONTRATADO EN SMLV : 383,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG	FM	CL			
11	11	15			
11	11	16			
11	11	17			
22	10	15			
22	10	16			
22	10	17			
22	10	18			
22	10	20			
30	10	15			
30	10	17			
30	10	18			
30	10	22	240	25,00%	127,81
30	10	23	241	75,00%	8.218,30
30	10	24			
30	10	29			
30	11	15			

2. **Observación ART:** “Verificar en su totalidad la información plasmada en el formato y ajustarla”.
- **Respuesta ART:** Se evidencian, a pesar de que el proponente entregó nuevamente diligenciada la información se evidencia se siguen evidenciando inconsistencias en el formato, como la anteriormente indicada, por lo anterior, el integrante no cumple con la capacidad residual,

FORMATO 19 D MEJORES INGRESOS OPERACIONALES

3. **Observación ART** “*Tarjeta profesional de la contadora, Aneth Magreth Muñoz Villegas, no legible*”.
4. **Respuesta ART:** El proponente subsana presentando la tarjeta profesional de la contadora, Aneth Magreth Muñoz Villega.

Por los motivos antes expuestos, y teniendo en cuenta el numeral N° 6 "CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA Y FALLIDA DEL PROCESO", específicamente el numeral 1, que establece que se rechaza a quien no cumpla con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, o cuando, a pesar de haber sido requerido, no subsane las falencias encontradas dentro de los plazos establecidos por el PA FCP, se concluye que el proponente no cumple con los requisitos técnicos, ya que no subsanó las deficiencias señaladas.



Agencia de Renovación
del Territorio

conforme a los lineamientos establecidos en el análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No. 051 de 2024, evaluación y ponderación que se reflejará en el informe definitivo de evaluación.
Se firma a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.

ANA KARINA CUÉLLAR QUINTERO
Técnico
Subdirección de Infraestructura y Hábitat

Pedro A Restrepo Vasquez
PEDRO ALEJANDRO RESTREPO VASQUEZ
Técnico
Subdirección de Infraestructura y Hábitat

Alejandra R
YESIKA ALEJANDRA RINCÓN CHAMORRO
Financiero
Subdirección de Infraestructura y Hábitat

Gonzalo
GONZALO ADOLFO CAMACHO FIGUEREDO
Técnico
Subdirección de Infraestructura y Hábitat

DANIEL FELIPE ORTEGA RENGIFO
Jurídico
Subdirección de Infraestructura y Hábitat

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	RLOS ANDRES CANDANOZNIERIA Y MANTENIMIEN INGECONSULTAR LTDA			
Capacidad organizacional	\$ 3.214.751.659	\$ 16.010.489.131	\$ 13.998.226.866	
Capacidad técnica	20	20	30	
Capacidad financiera	40	40	40	
Experiencia	120	120	120	
Saldo de Contratos en Ejecución	\$ 1.177.123.496	\$ -	\$ 1.648.199.034	
Cálculo	\$ 4.609.429.490	\$ 28.818.880.436	\$ 24.948.432.012	
Capacidad Residual del Proponente	\$ 58.376.741.938			

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 4.135.885.370
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$ 2.916.212.774

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		MANTENIMIENTOS VIALES SAS		VIR INGENIERIA SAS
Capacidad organizacional	\$	14.508.456.032	\$	2.450.588.878
Capacidad técnica		20		20
Capacidad financiera		40		40
Experiencia		120		120
Saldo de Contratos en Ejecución	\$	3.248.372.135	\$	8.467.388.128
Cálculo	\$	22.866.848.723	\$	(4.056.328.147)
Capacidad Residual del Proponente	\$	18.810.520.576		

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$	4.135.885.370
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$	4.135.885.370

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA		
Capacidad organizacional	\$		4.004.717.244
Capacidad técnica		20	
Capacidad financiera		40	
Experiencia		120	
Saldo de Contratos en Ejecución	\$		413.224.349
Cálculo	\$		6.795.266.691
Capacidad Residual del Proponente	\$		6.795.266.691

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$		4.135.885.370
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$		2.915.385.597

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	LUIS GARDELA S.A.S.	PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S.	PROINGCA S.A.S.
Capacidad organizacional	\$ 5.133.641.373	\$ 5.010.897.992	\$ 8.590.056.254
Capacidad técnica	20	20	20
Capacidad financiera	40	40	40
Experiencia	120	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	\$ (301.714.490)	\$ 2.291.409.680	\$ 137.797.406
Cálculo	\$ 9.542.268.962	\$ 6.728.206.706	\$ 15.324.303.852
Capacidad Residual del Proponente	\$ 31.594.779.519		

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 4.135.885.370
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$ 2.915.385.597

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		OR Construcciones e Ingeniería S.A.S.
Capacidad organizacional	\$	28.633.177.744
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	\$	8.832.889.656
Cálculo	\$	42.706.830.284
Capacidad Residual del Proponente	\$	42.706.830.284

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$	4.135.885.370
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$	2.915.385.597

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Proponente No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FACTORES DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS MÁX. 1000 PTOS
		EXPERIENCIA REGIONAL (ANEXO No. 16) MÁX. 250 PTOS	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 17) MÁX. 400 PTOS	APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL (ANEXO No. 18) MÁX. 50 PTOS	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (ANEXO No. 20) MÁX. 100 PTOS	OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 30.) MÁX. 200 PTOS	
3	CONSORCIO MV	250	400	50	100	197,04	997,04
10	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	250	400	50	100	195,51	995,51
4	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	250	400	50	100	193,86	993,86
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025	250	400	50	100	188,81	988,81
8	CONSORCIO MANAURE HM	250	400	50	100	185,03	985,03
7	CONSORCIO VIAS MANAURE	0	400	50	100	196,20	746,20

METODO DE EVALUACION OFERTA ECONOMICA

Tabla - Métodos de evaluación de la oferta económica

Concepto	Método
1	Mediana con valor absoluto
2	Media geométrica
3	Media aritmética baja
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la tasa representativa del mercado (TRM) mediante la cual se establecerá el método de evaluación, el cual será la que rija el segundo día hábil siguiente al día de cierre para la entrega de las propuestas. Ejemplo: si el día de cierre para la entrega de las ofertas es el lunes 28 de agosto de 2023, la tasa representativa del mercado (TRM) aplicable será la vigente para el día miércoles 30 de agosto de 2023. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.

Certificado Generado con el Pin No: 3106936338473158

Generado el 16 de diciembre de 2024 a las 15:36:09

**EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA**

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
09/12/2024	\$4,396.52

Expedida en Bogotá, D.C el lunes 16 de diciembre de 2024


3106936338473158

GUILLERMO ALBERTO SINISTERRA PAZ
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

De acuerdo con los dos primeros decimales de la tasa de cambio representativa del día 09/12/24 se determina que el método de evaluación es **MEDIA ARITMETICA BAJA**

Tabla - Asignación de método de evaluación según TRM

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

PUNTAJE MÁXIMO	200
-----------------------	-----

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

No.	Proponente	Oferta económica	Puntaje
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025	\$ 70.456.125,00	188,81
3	CONSORCIO MV	\$ 67.709.482,00	197,04
4	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	\$ 68.772.375,00	193,86
7	CONSORCIO VIAS MANAURE	\$ 65.455.639,00	196,20
8	CONSORCIO MANAURE HM	\$ 71.717.317,00	185,03
10	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	\$ 65.223.733,00	195,51

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025
------------	---	--

EXPERIENCIA REGIONAL (ANEXO No. 16)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en municipios de la Subregión PDET	250	250
Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en municipios de la Subregión PDET	150	
Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en municipios de la Subregión PDET	100	
Si acredita la ejecución de un (1) contratos en municipios de la Subregión PDET	50	
No acredita la ejecución de contrato en municipios de la Subregión PDET	0	

TOTAL	250
--------------	------------

OBSERVACIÓN	
--------------------	--

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025
-------------------	---	---

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 17)

VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS (SMMLV)	16638.27	# VECES QUE EL VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL	5.23
CONCEPTO		PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Mayor a 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		400	400
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1.5 y 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		300	
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1 y menor a 1.5 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		200	
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Menor al presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		0	
TOTAL			400

OBSERVACIÓN	
--------------------	--

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025
------------	---	--

APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL (ANEXO No. 18)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Contratar más del 50% de la mano de obra no calificada local	50	50
Contratar menos del 50% de la mano de obra no calificada local	0	
TOTAL		50

OBSERVACIÓN	
-------------	--

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (ANEXO No. 20)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Ofrece servicios nacionales	100	100
ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional	50	
Ofrece servicios extranjeros	0	
TOTAL		100

OBSERVACIÓN	
-------------	--

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL MANAURE 2025
------------	---	--

OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 30)

Método para la ponderación de la propuesta económica	VALOR OFERTADO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Media aritmética baja	\$ 70,456,125	200	188.81

OBSERVACIÓN	
-------------	--

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO EN LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN (MÁX. 1000 PUNTOS)	988.81
--	---------------

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	3	CONSORCIO MV
------------	---	--------------

EXPERIENCIA REGIONAL (ANEXO No. 16)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en municipios de la Subregión PDET a intervenir	250	250
Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en municipios de la Subregión PDET a intervenir	150	
Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en municipios de la Subregión PDET a intervenir	100	
Si acredita la ejecución de un (1) contratos en municipios de la Subregión PDET a intervenir	50	
No acredita la ejecución de contrato en municipios de la Subregión PDET a intervenir	0	
TOTAL		250

OBSERVACIÓN	
-------------	--

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	3	CONSORCIO MV
------------	---	--------------

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 17)

VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS (SMMLV)	9668,37	# VECES QUE EL VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL	3,04
CONCEPTO		PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Mayor a 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		400	400
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1.5 y 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		300	
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1 y menor a 1.5 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		200	
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Menor al presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		0	
TOTAL			400

OBSERVACIÓN	
-------------	--

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	3	CONSORCIO MV
------------	---	--------------

APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL (ANEXO No. 18)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Contratar más del 50% de la mano de obra no calificada local	50	50
Contratar menos del 50% de la mano de obra no calificada local	0	
TOTAL		50

OBSERVACIÓN	
-------------	--

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (ANEXO No. 20)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Ofrece servicios nacionales	100	100
ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional	50	
Ofrece servicios extranjeros	0	
TOTAL		100

OBSERVACIÓN	
-------------	--

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	3	CONSORCIO MV
------------	---	--------------

OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 30)

Método para la ponderación de la propuesta económica	VALOR OFERTADO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Media aritmética baja	\$ 67.709.482	200	197,04

OBSERVACIÓN	
-------------	--

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO EN LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN (MÁX. 1000 PUNTOS)	997,04
--	---------------

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	4	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
------------	---	-----------------------------

EXPERIENCIA REGIONAL (ANEXO No. 16)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en municipios de la Subregión PDET	250	250
Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en municipios de la Subregión PDET	150	
Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en municipios de la Subregión PDET	100	
Si acredita la ejecución de un (1) contratos en municipios de la Subregión PDET	50	
No acredita la ejecución de contrato en municipios de la Subregión PDET	0	
TOTAL		250

OBSERVACIÓN	
-------------	--

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	4	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
------------	---	-----------------------------

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 17)

VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS (SMMLV)	6736,00	# VECES QUE EL VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL	2,12
CONCEPTO		PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Mayor a 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		400	400
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1.5 y 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		300	
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1 y menor a 1.5 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		200	
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Menor al presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		0	
TOTAL			400

OBSERVACIÓN	
-------------	--

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	4	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
------------	---	-----------------------------

APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL (ANEXO No. 18)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Contratar más del 50% de la mano de obra no calificada local	50	50
Contratar menos del 50% de la mano de obra no calificada local	0	
TOTAL		50

OBSERVACIÓN	
-------------	--

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (ANEXO No. 20)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Ofrece servicios nacionales	100	100
ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional	50	
Ofrece servicios extranjeros	0	
TOTAL		100

OBSERVACIÓN	
-------------	--

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	4	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
------------	---	-----------------------------

OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 30)

Método para la ponderación de la propuesta económica	VALOR OFERTADO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Media aritmética baja	\$ 68.772.375	200	193,86

OBSERVACIÓN	
-------------	--

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO EN LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN (MÁX. 1000 PUNTOS)	993,86
--	---------------

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	7	CONSORCIO VIAS MANAURE
------------	---	------------------------

EXPERIENCIA REGIONAL (ANEXO No. 16)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en municipios de la Subregión PDET	250	
Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en municipios de la Subregión PDET	150	
Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en municipios de la Subregión PDET	100	
Si acredita la ejecución de un (1) contratos en municipios de la Subregión PDET	50	
No acredita la ejecución de contrato en municipios de la Subregión PDET	0	0
TOTAL		0

OBSERVACIÓN	Los contratos aportados CONTRATO DE OBRA No 01-2014, MTVSCOUM-01-2013, AMC-008-2023 y MUTVSCO No 08 - 2014, no corresponden a la Subdirección PDET a intervenir Sierra Nevada y Perijá, No cumple con numeral 2. EXPERIENCIA EN LA REGIÓN. "(...) a aquel proponente que acredite un mayor número de contratos ejecutados en la subregión PDET a intervenir (los municipios PDET pertenecientes a cada subregión pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/acerca-de-la-entidad/municipios-PDET), relacionados en el alcance del objeto. (...)". Como lo menciona el Alcance del del objeto contractual en el Análisis preliminar la Subregión PDET corresponde a Sierra Nevada y Perijá.
--------------------	--

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	7	CONSORCIO VIAS MANAURE
-------------------	---	-------------------------------

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 17)

VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS (SMMLV)	14981.49	# VECES QUE EL VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL	4.71
CONCEPTO		PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Mayor a 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		400	400
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1.5 y 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		300	
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1 y menor a 1.5 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		200	
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Menor al presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		0	
TOTAL			400

OBSERVACIÓN	
--------------------	--

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	7	CONSORCIO VIAS MANAURE
------------	---	------------------------

APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL (ANEXO No. 18)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Contratar más del 50% de la mano de obra no calificada local	50	50
Contratar menos del 50% de la mano de obra no calificada local	0	
TOTAL		50

OBSERVACIÓN	
-------------	--

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (ANEXO No. 20)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Ofrece servicios nacionales	100	100
ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional	50	
Ofrece servicios extranjeros	0	
TOTAL		100

OBSERVACIÓN	
-------------	--

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	7	CONSORCIO VIAS MANAURE
------------	---	------------------------

OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 30)

Método para la ponderación de la propuesta económica	VALOR OFERTADO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Media aritmética baja	\$ 65,455,639.00	200	196.20

OBSERVACIÓN	
-------------	--

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO EN LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN (MÁX. 1000 PUNTOS)	746.20
--	---------------

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	8	CONSORCIO MANAURE HM
------------	---	----------------------

EXPERIENCIA REGIONAL (ANEXO No. 16)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en municipios de la Subregión PDET a intervenir	250	250
Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en municipios de la Subregión PDET a intervenir	150	
Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en municipios de la Subregión PDET a intervenir	100	
Si acredita la ejecución de un (1) contratos en municipios de la Subregión PDET a intervenir	50	
No acredita la ejecución de contrato en municipios de la Subregión PDET a intervenir	0	
TOTAL		250

OBSERVACIÓN	
-------------	--

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	8	CONSORCIO MANAURE HM
------------	---	----------------------

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 17)

VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS (SMMLV)	7499,57	# VECES QUE EL VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL	2,36
CONCEPTO		PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Mayor a 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		400	400
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1.5 y 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		300	
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1 y menor a 1.5 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		200	
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Menor al presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		0	
TOTAL			400

OBSERVACIÓN	
-------------	--

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	8	CONSORCIO MANAURE HM
------------	---	----------------------

APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL (ANEXO No. 18)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Contratar más del 50% de la mano de obra no calificada local	50	50
Contratar menos del 50% de la mano de obra no calificada local	0	
TOTAL		50

OBSERVACIÓN	
-------------	--

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (ANEXO No. 20)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Ofrece servicios nacionales	100	100
ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional	50	
Ofrece servicios extranjeros	0	
TOTAL		100

OBSERVACIÓN	
-------------	--

INFORME PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	8	CONSORCIO MANAURE HM
------------	---	----------------------

OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 30)

Método para la ponderación de la propuesta económica	VALOR OFERTADO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Media aritmética baja	\$ 71.717.317	200	185,03

OBSERVACIÓN	
-------------	--

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO EN LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN (MÁX. 1000 PUNTOS)	985,03
--	---------------

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	10	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
------------	----	---------------------------------------

EXPERIENCIA REGIONAL (ANEXO No. 16)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en municipios de la Subregión PDET	250	250
Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en municipios de la Subregión PDET	150	
Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en municipios de la Subregión PDET	100	
Si acredita la ejecución de un (1) contratos en municipios de la Subregión PDET	50	
No acredita la ejecución de contrato en municipios de la Subregión PDET	0	

TOTAL	250
--------------	------------

OBSERVACIÓN	
-------------	--

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	10	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
-------------------	----	--

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 17)

VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS (SMMLV)	7390.60	# VECES QUE EL VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL	2.32
CONCEPTO		PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Mayor a 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		400	400
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1.5 y 2 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		300	NA
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Entre 1 y menor a 1.5 veces el presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		200	NA
Cuando la sumatoria de los contratos aportados y validados en la EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, según el grupo al cual presenta propuesta, sea: Menor al presupuesto oficial estimado, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)		0	NA
TOTAL			400

OBSERVACIÓN	
--------------------	--

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	10	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
------------	----	---------------------------------------

APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL (ANEXO No. 18)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Contratar más del 50% de la mano de obra no calificada local	50	50
Contratar menos del 50% de la mano de obra no calificada local	0	
TOTAL		50

OBSERVACIÓN	
-------------	--

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (ANEXO No. 20)

CONCEPTO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Ofrece servicios nacionales	100	100
ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional	50	
Ofrece servicios extranjeros	0	
TOTAL		100

OBSERVACIÓN	
-------------	--

CONVOCATORIA ABIERTA No. 051 de 2024

EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET

CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	10	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
------------	----	---------------------------------------

OFERTA ECONÓMICA (ANEXO No. 30)

Método para la ponderación de la propuesta económica	VALOR OFERTADO	PUNTAJE MÁX. ASIGNADO A.P	PUNTAJE PROPONENTE
Media aritmética baja	\$ 65,223,733.00	200	195.51

OBSERVACIÓN	
-------------	--

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO EN LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN (MÁX. 1000 PUNTOS)	995.51
--	---------------