ANEXO - EVALUACION DE CONDICIONES DE EXPERIENCIA

PROPONENTE N°

1: UNION TEMPORAL VIAS SANTANDER 2025

Figura asociativa Integrantes % participacién

NIT/ C.C.

SITELSA SAS

804.012.755-0

ur GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA 505
COLOMBIANO S.2.S

800.256.897-0

“CONSULTORIA

EXPERIENCIA GENERAL: Presentar un (1) Contrato terminado, ejecutados directamente y recibido a satisfaccién que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance:

AMPLIACION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE PROYECTOS VIALES” que adicionalmente debera cumplir con “los siguientes requisitos:

« Debera ser por un valor igual o superior al 100% del valor del Presupuesto Oficial Estimado (POE) expresado en SMMLV a la fecha de terminacién,

en vias primarias o secundarias o rurales o urbanas.

“CONSULTORIA EN ELABORACION DE

ESTUDIOS O DISENOS PARA LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O

ESTUDIOS O DISENOS PARA LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O

SMMLV 2024 1.423.500 isitos de |pypeRiENCIA ESPECIFICA: Presentar un (1) Contrato terminado, ejecutado directamente y recibido a satisfaccién que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance
experiencia |,.py1aCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE PROYECTOS VIALES” que adicionalmente se deberd cumplir con los siguientes requisitos:
: Debera ser por un valor igual o superior a 1,0 veces el valor del Presupuesto Oficial Estimado (FOE) expresado en SUMLV a la fecha de teminacion, debers contar con disefios de estructuras hidraulicss para la conduccion de aguas lluvias, evaluacin y/o
impactos amb y/o guias /o plan de manejo 1y diseno de muros de
ettt aportado para eediens eita experiencia especifica debera ser distinto del contrato aport: tade para acreditar la experiencia general
6 PRESUPUESTO OFICIAL
MODULO objeto: PLAZO
i COL pesos § SHMLY. Meses
Estructuracisn de los estudios y disefios para el Mejoramiento y Rehabilitacion del corredor vial Vélez - Chipat - La Paz, asi como la atencién de los puntos criticos ubicados en dicho
N/ 1.295.883.690,00 910,35 corredor en el departamento de . de idad con lo ido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demis documentos que hagan parte 7,0
del Contrato de Consultoria
Tormas de VALOR
Contrato o Resolucién Ejecucién Yo. de 'VERIFICACION RUP TOTAL
il VALOR TOTAL | EJECUTADO
No. de Entidad Partic Integrante que a ¢EL CONTRATO SE | EJECUTADO DEL DEL CUMPLE / NO TOTAL OBSERVACIONES
orden contratante 1,c, |ipacis aporta experiencia ENCUENTRA CONTRATO CONTRATO cuMPLE
No. Objeto Contrato en
ur | =n e Nroe) INSCRITO EN EL (smLY) AFECTADO
() RUP? (SI/NO) POR EL %
DE
PRESENTADO PARA ACREDITAR EX
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS GRUPO EMPRESARIAL COMBLE - Presenta Anexo 6
1 Metrocali S. A. | MT-04-2003 |DEL CORREDOR TRONCAL SUR DEL SISTEMA INTEGRAL DE| UT | 47¢ | COLOMBIA |DE INFRAESTRUCTURA 18 s1 5.456,79 2.564,69 SomeANADO 2.564,69
TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CALI. "MIO COLOMBIANO S.A.S + EL contrato presentado tiene valor superior al 100% del valor del Presupuesto Oficial Estimado (POE)
expresado en SMMLV aa fecha de terminaci6n, en vias urbanas.
NTADO PARA ACREDITAR IENCIA IFICA
. contrato presentado tieme valor superior a 1,0 veces el valor del
Presupuesto Oficial Estimado (POE) expresado en SMMLV 2 la fecha de
terminacién.
ELABORACION DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE|
VALLEDUPAR DENTRO DEL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ntrato acredita ejecucién de disefos de estructuras hidraulicas
MUNICIPIO DE HOVILIDAD X DEL SISTEA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PO EMPRESARIAL para 1o conduccion de aguab 1luvias (Box Coulverts
2 VALLEDUBAR 646 P0BLICO - ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES DE| C | 80% | COLOMBIA |DE INFRAESTRUCTURA 74 s1 1.511,52 1.209,22 CUMPLE 1.209,22
LEDS ARQUITECTURA B INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLOMBIANO S.A.S « El contrato acredita ejecucién de evaluacién y/o valoracién de impactos
SISTEMA VIAL Y DE MOVILIDAD EN LA ZONA URBANA DEL ambientales y/o guias ambientas y/o plan de manejo ambiental (PAGA).
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR
+ El contrato acredita ejecucién de disefio estructural de muros de
contencién.
« El contrato aportado para acreditar esta experiencia especifica es
distinto del contrato aportado para acreditar la experiencia general .
CUMPLE




ANEXO -

EVALUACION DE CONDICIONES DE EXPERIENCIA

PROPONENTE N° 2: CONSORCIO CA INTERVENTORES

Figura asociativa

Integrantes

% participacién

NIT/ C.C.

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA
5.2.8

901.200.521-2

c
COMPARIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A 50% 860.041.968-1
EXPERIENCIA GENERAL: entar un (1) Contrato ejecutados recibido a satisfaccién que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIOS O DISENOS PARA LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
0 MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE PROYECTOS VIALES” que adicionalmente debera cumplir con los siguientes requisito
er por un valor igual o superior al 100% del valor del Presupuesto Oficial Estimado (POE) expresado en SMMLV a la fecha de t en vias p s o s o rurales o urbanas
SMMLY 2024 1.423.500 Sz e : entar un (1) Contrato terminado, ejecutado directamente y recibido a satisfaccién que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORTA EN ELABORACION DE ESTUDIOS O DISENOS PARA LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
TEEREEL 0 MEJORAMIENTO O REKABILITACION DE PROYVECTOS VIALES” due adicionalmente se deberd cumslis con los siguientes recuisi
+ Debe r por un valor igual o superior a 1,0 veces el valor del Presupuesto Oficial Estimado (POE) expresado en SMMLV a la fecha de terminacién, deberd contar con disefos de estructuras hidraulicas para la conduccién de agu , evaluacién y/o
valoracién de impactos ambientales y/o guias ambientas y/o plan de manejo ambiental y disefio estructural de muros de contencién
+ El contrato aportado para acreditar esta experiencia especifica deberd ser distinto del contrato aportado para acreditar la experiencia general
6 PRESUPUESTO OFICIAL
M6DULO objeto: PLAZO
i COL pesos § SMMLV. Meses
Estructuracién de los estudios y disefos para el Hejorantento v Rehabxlxcacxén del corredor vial Vélez - Chipaté - La Paz, asi como la atencién de los puntos criticos ubicados en dicho
w/a 1.295.883.690,00 910,35 corredor en el departamento de . e el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demas documentos que hagan parte 7,0
del Contrato de Consultoria
Formas de ) VALOR
ntr lucién
Contrato o Resolucié Fiecuoion No. 4o | VERIFICACION RUP onaT)
Consecutivo VALOR TOTAL | EJECUTADO
No. de Entidad Partic| Pais de Integrante que (EL CONTRATO SE | EJECUTADO DEL DEL CUMPLE / No ToTAL OBSERVACIONES
orden contratante Yo s 1,C, |ipacis| Ejecucién | aporta experiencia |, .o ENCUENTRA CONTRATO CONTRATO cuMPLE
. 2 vr | n INSCRITO EN EL (sMMLY) AFECTADO
(%) RUP? (SI/NO) POR EL %
DE
PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPE
INSTITUTO ESTUDIO DE REHABILITACION DE LA CARRETERA ZIPAQUIRA COMPANIA DE CUMPLE - Presenta Anexo 6.
1 NACIONAL DE VIAS 1077-95 _“CFIC”I“C”IRA h ‘ c 50% COLOMBIA |PROYECTOS TECNICOS 35 s1 3.897,60 1.948,80 UBSANADO 1.948,80
TNVIAS CPT S.A. « El contrato presentado tiene valor superior al 100% del valor del Presupuesto Oficial Estimado (POE)
expresado en SMMLV a a fecha de terminacion, en vias secundaria.
NTADO PARA ACREDITAR IENCIA TFICA
. contrato presentado tieme valor superior a 1,0 veces el valor del
Presupuesto Oficial Estimado (POE) expresado en SMMLV 2 la fecha de
terminacién.
- El contratc c
MINISTERIO DE . . A.  (Rhora
FOMENTO CONSULTORTA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCION DEL| AIRTIFICIAL CW ACCIONTSTA
2 DIRECOTON GENERAL N/A PROYECTO DE CONSTRUCCION: AUTOVIA A-56. OURENSE a| I | 100% ESPATA | INFRASTRUCTURES 136 s1 6.030,37 6.030,37 Ve 6.030,37 | nrrasraucTuses o ituscion
- b LUGO. TRAMO: TABOADANARON. PROVINCIA DE LUGO COLOMBIA S.A.S. control con RUCTURES S
acue: n - egal t
onformidad con lo indicado en los términos
equndo  inciso), acepta 1la acreditaciéon de experiencia d
oci control el propo o por los miembros de la
estructura plural, matriz, o de sociedades controladas por su
matriz, e la filial o o de sus socios. En razén a
ello, no se acepta el
NO_CUMPLE




ANEXO - EVALUACION DE CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Figura asociativa Integrantes % participacién NIT/ C.C.
PROPONENTE N° 4: CONSORCIO CONSULTORIA VIAL 2025
B FREDDY JOHANY GARCIA MURILLO 60% 93.133.146
INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.5 103 830.504.592-3
EXPERIENCIA GENERAL: Presentar un (1) Contrato terminado, ejecutados directamente y recibido a satisfaccién que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORTA EN ELABORACION DE ESTUDIOS O DISENOS PARA LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
AMPLIACION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE PROYECTOS VIALES” que adicionalmente debera cumplir con los siguientes requisitos:
« Debera ser por un valor igual o superior al 100% del valor del Presupuesto Oficial Estimado (POE) expresado en SMMLV a la fecha de terminacién, en vias primarias o secundarias o rurales o urbanas.
SMMLY 2024 1.423.500 itos de |pypERIENCIA ESPECIFICA: Presentar un Contrato terminado, ejecutado directamente y recibido a satisfaccién que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIOS O DISENOS PARA LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
experiencia |,.py1acION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE PROYECTOS VIALES” que adicionalmente se deberd cumplir con los siguientes requisitos:
: Deberd sex por un valor igual o superior a 0 veces el valor del Presupuesto Oficlal Estimado (20E) expresado en SMMLV 2 la fecha de terminacién, deberd contar con disefios de estructuras hidrulicas para la conduccién de aguas lluvias, evaluacién y/o
e impactos amb y/o guias amb y/o plan de manejo ambiental y disefo 1 de muros de 6
ettt aportado para acreditar esta experiencia especifica denerd ser distints del contrato aportads para acreditar la erperiencia general
6 PRESUPUESTO OFICIAL X
MODULO e PLAZO
i COL pesos § SMMLY. Meses
Estructuracisn de los estudios y disefios para el Mejoramiento y Rehabilitacion del corredor vial Vélez - Chipat - La Paz, asi como la atencién de los puntos criticos ubicados en dicho
N/A 1.295.883.690,00 910,35 corredor en el departamento de . de idad con lo blecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demas documentos que hagan parte 7,0
del Contrato de Consultoria
v Formas de VAIOR
Contrato o Resolucién Ejecucién 'VERIFICACION RUP TOTAL
* VALOR TOTAL | EJECUTADO
: . Consecutivo
No. de Entidad Partic| Pais de Integrante que (EL CONTRATO SE | EJECUTADO DEL DEL CUMPLE / NO T TS
orden contratante 1,c, |ipacié| Ejecucién | aporta experiencia ENCUENTRA CONTRATO CONTRATO CUMPLE
o. Objeto Contrato en
ur | =n INSCRITO EN EL « ) AFECTADO
() RUP? (SI/NO) POR EL %
DE
PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL
ALCALDIA CONSULTORIA PARA 10S ESTUDIOS Y DISENOS DE LA INGENIERIA ¥ COMBLE - Presenta Anexo 6.
1 MUNICIPAL DE 2292 DE 2021 |INTERSECCION DE LA CARRERA 5 CON CALLE 60 DEL| UT | 50% | COLOMBIA 61 s1 2.073,10 1.036,55 : 1.036,55
IBAGUE MUNICIPIO DE IBAGUE GESTION VIAL S.A.S SUBSANADO .
« El contrato presentado tiene valor superior al 100% del valor del Presupuesto Oficial Estimado (POE)
expresado en SMMLV aa fecha de terminaci6n, en vias urbanas.
PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA
« El contrato presentado tieme valor superior a 1,0 veces el valor del
Presupuesto Oficial Estimado (POE) expresado en SMMLV a la fecha de
terminacién.
INSTITUTO DE « Bl contrato acredita ejecucién de disefios de estructuras hidraulicas para la
. . conduccién de aguas lluvias (Cunetas en concreto, tuberias en concreto)
INFRAESTRUCTURA ¥| Tccu - 001 pe |CONIRATAR ESTUDIOS Y DISENOS DE VIAS PARA MEJORAR INGENIERIA Y
2 LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA| I | 100% | coLoMBIA 60 s1 1.800,25 1.800,25 cuMeLE 1.800,25 . . .
CONCESIONES DE 2020 ; GESTION VIAL S.A.S « El contrato acredita ejecucién de evaluacién y/o valoracién de impactos
LOTE No. 6 (VA CABRERA - BOQUERON) . B -
N ambientales y/o guias ambientas y/o plan de manejo ambiental (Estudio de
diagnostico ambiental, PAGA).
« Bl contrato acredita ejecucién de disefio estructural de muros de contencién.
(Muros de gaviones, muros en concreto)
« El contrato aportado para acreditar esta experiencia especifica es distinto
del contrato aportado para acreditar la experiencia genera
CUMPLE




